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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  

La carretera local TV-3313, d'Ulldecona a La Galera per Godall, és titularitat de la Diputació de 

Tarragona. Té una longitud de 12 km i passa pels TM d'Ulldecona, Godall, i La Galera a la comarca del 

Montsià, que està inclosa a la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. 

El tram sobre el que es planteja actuar és a la travessera d’Ulldecona, entre el PK 0+000, a la 

intersecció amb el carrer Major, i el PK 0+720, on la carretera es creua amb el carrer de les Escoles i hi 

ha l’accés a les naus de l’empresa Jotajotape.  

En aquest tram la carretera té una IMD de 727 vehicles/dia amb un percentatge de pesants del 7,4%, 

que suposa el pas de 54 vehicles pesants al dia. Aquest tram de travessera té un traçat dificultós, una 

calçada de 4 metres, no té espais protegits per a la circulació dels vianants fora del tram més urbà i el 

tram més urbà és sense voreres o amb voreres estretes. És una travessera urbana que no té l’espai 

suficient per al creuament segur de dos vehicles ni per al trànsit de vianants i que tampoc permet la 

circulació de vehicles pesants sense que aquests hagin de fer maniobres per fer alguns del girs i 

envaeixin el carril contrari i les voreres en algun punt. Per aquesta raó una part important del trànsit 

acaba passant pel carrer Barcelona, paral·lel a la carretera TV-3313, per on hi passen 1.244 vehicles/dia 

amb un percentatge de pesants del 10,7%, que suposa el pas de 133 vehicles pesants al dia. Entre el 

carrer Barcelona i la travessera de la TV-3313 sumen 1.971 vehicles/dia dels quals 187 són vehicles 

pesants, la majoria dels quals són vehicles de grans dimensions que travessen Ulldecona per aquestes 

dos vies en direcció a les naus de l’empresa Jotajopate i la pedrera d’Àrids Garcia que hi ha al nord 

d’Ulldecona en direcció Godall. 

En definitiva, la travessera de la carretera TV-3313 al seu pas per Ulldecona no té l’espai suficient per al 

pas segur de vehicles en els dos sentits de circulació i dels vianants i no és possible eixamplar-la perquè 

està encaixada a la trama urbana entre edificacions existents i té un trànsit de pas molt important de 

vehicles pesants que genera inseguretat als vianants i greus molèsties als habitants de la zona. 

Aquesta actuació està inclosa en el Programa quadriennal d’inversions a la xarxa local de carreteres de 

la Diputació de Tarragona 2020-2023. Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal, 

aquest tram de carretera està catalogat com a tram d’actuació de Prioritat Alta d’acord amb els criteris 

de Seguretat, Rendibilitat i d’Impacte. 

 

Pel que fa al criteri de seguretat, l’actuació projectada es considera de prioritat mitja ja que, tot i que no 

hi ha una accidentalitat elevada, actualment la via presenta un dèficit funcional important d'amplada, els 

4 metres actuals estan molt allunyats del mínim dels 6 metres de calçada i 2 metres de voreres que 

proposen els criteris de disseny del Pla Zonal per travesseres urbanes.   

Segons els criteri de rendibilitat la prioritat és alta, ja que la inversió necessària per millorar aquest tram 

de carretera és relativament baixa en relació amb el trànsit que hi circula. 

Finalment, la prioritat segons el criteri d’Impacte també és alta ja que l’actuació és en una zona urbana. 

Per tots aquests motius la Diputació de Tarragona ha decidit impulsar el projecte d’una variant de la 

carretera TV-3313 al seu pas per Ulldecona.  

En tractar-se d’un tram de carretera de nou traçat, per tramitar el projecte constructiu és necessari 

prèviament elaborar i tramitar un Estudi Informatiu i la seva documentació ambiental per estudiar i 

determinar la millor alternativa.  

 

Per tal d’estudiar les alternatives de traçat i determinar la més adient es redacta l’estudi informatiu amb 

títol “Estudi informatiu de la variant d’Ulldecona. Carretera TV-3313”. 
 

2 OBJECTE 

Aquest estudi informatiu té l'objecte de estudiar les alternatives de traçat al pas de la carretera TV-3313 

al seu pas pel municipi d’Ulldecona, amb la construcció d’un nou tram aplicant els criteris de disseny 

establerts al Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. 

 

La problemàtica principal és el pas de vehicles pesants (camions de grans dimensions articulats i 

camions de moviments de terres) pels carrers del centre urbà, que es dirigeixen a instal·lacions 

accessibles per  la carretera de Godall TV-3313. Els principals carrers afectats pel pas de vehicles 

pesats són el carrer Major, el carrer Barcelona, i la pròpia travessera de la carretera TV-3313. 

 

El nou vial ha d’evitar el pas del trànsit de pas pel centre del nucli urbà d' Ulldecona, aprofitant altres 

vials ja previstos en el planejament urbanístic o trams de nova construcció. 
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3 ALTERNATIVES D'ESTUDI 

ALTERNATIVA 0 
Es correspon a la situació actual, és a dir, no fer canvis respecte la situació actual. És per això que a 

l'estudi informatiu només es desenvolupen els plànols i pressupostos de les alternatives 1 i 2. 

 

El recorregut actual de camions i altres vehicles amb destí a la carretera de Godall és pel carrer Major 

fins a la intersecció amb el carrer de Barcelona per continuar en direcció nord-oest fins enllaçar amb 

carretera de Godall TV-3314 a l’alçada del seu PK 0+500. La carretera de Godall continua en direcció 

nord en un tram estret entre plataners, sense vorals i amb un trànsit elevat de vehicles pesats que van a 

la naus properes o les pedreres de la zona. També hi ha circulació de vianants per la berma, que es 

dirigeixen principalment cap el carrer de Les Escoles. 

 

Els camions que giren del carrer Barcelona cap el carrer major sovint ocupen el carril contrari.   El 

creuament de vehicles pesats al tram estret de la carretera de Godall TV-3313 no és possible, i la 

presència ocasional de vianants agreuja els problemes de seguretat. El pas freqüent de vehicles 

pesants pel centre urbà també suposa molèsties pel soroll i la contaminació associada. 

 

S'ha verificat que la majoria dels vehicles pesants es dirigeixen de la TV-3313 a la T-331 pel carrer Camí 

del Barranc del Montsià. Això implica que el recorregut per travessar el municipi sigui emprant un 

recorregut  llarg, en un tram en forma de "U", primer per la carretera de Godall, desprès pel carrer 

Barcelona i després pel carrer Major. 

 

ALTERNATIVA 1 
Aquesta alternativa preveu usar un nou traçat per a la carretera TV-3313 usant  un carrer previst  al 

planejament urbanístic i paral·lel al carrer de Barcelona, situat uns 50 m més al nord-est, al  límit de la 

zona urbana actual. 

 

El nou carrer de 430 m de llarg, començarà a l'alçada del carrer Major nombres 8-12, i continua en 

direcció nord-oest (paral·lel al carrer Barcelona) fins el PK 0+510 de la carretera TV-3312 (Carretera de 

Godall). La carretera de Godall s'eixamplarà en uns 300 m en una secció 6/8 (carrils de 3,0 m i vorals 

d'1,0 m) pel seu costat dret fins el carrer de les Escoles (accés a naus de l’empresa Jotajotape), 

aproximadament al PK 0+720. 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 
Tram de nova carretera de 646 m que comença al carrer Major davant la intersecció amb el Camí de la 

Bassa del Montsià (enllaç amb rotonda TV-331). Continua en direcció nord-oest per zona principalment 

agrària fins el PK 0+800 de la carretera TV-3313, on intersecta en «T». S’eixampla un tram de la 

carretera de Godall fins el carrer de les Escoles (accés a naus de l’empresa Jotajotape), 

aproximadament al PK 0+720, en uns 117m.  

 

Aquesta alternativa és la més separada del nucli urbà. Tot i ser el traçat nou més llarg que la 1, a 

efectes pràctics suposa la distància més curta pels camions que travessen el nucli urbà, ja que enllaça 

directament amb el camí de la Bassa del Montsià i la rotonda de la T-331, en un recorregut rectilini. 

 
Figura 2. Vista de conjunt ALTERNATIVA 1 i ALTERNATIVA 2 
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4 DESCRIPCIÓ DE L'ÀREA D'ESTUDI 

4.1 Descripció general 

L'àrea en que se situen les variants d'estudi està situada al nord del nucli urbà d'Ulldecona, just on 

s'acaba la trama urbana i comencen els camps. Es tracta d'un terreny relativament pla, amb un petit 

desnivell constant de oest (carretera de Godall TV-3313) a est (carrer Major). En aquesta àrea hi ha 

algunes edificacions aïllades, i terrenys de cultiu de secà, arbres fruiters i horts. Una xarxa força densa 

de petites sèquies de reg creua per tota la zona. La sèquia principal (Sèquia Mare està al costat oest de 

l'àrea d'estudi i és travessada per traçats de les dues alternatives. 

4.2 Traçat 

Definició en planta 

 
Per a cada alternativa es contemplen dos eixos, un principal que defineix l’alternativa pròpiament dita i 

un segon eix que defineix les actuacions per adequar la TV-3313.  Aquests eixos són: 

 

Alternativa 1: 

- Eix 1 Alternativa 1. Llarg 433,8 m, una sola alineació recta. 

- Eix 2 Alternativa 1 (TV-3313). Llarg 308,21 m . Radi mínim 2500 m. 

 

Alternativa 2: 

- Eix 1 Alternativa 2. Llarg 674,80. Radi mínim 340 m. 

- Eix 2 Alternativa 2 (TV-3313). Llarg 148,99 m. Radi mínim 150 m. 

 

Definició en alçat 

 
Es defineixen noves rasants per a tots els eixos anteriors. Aquestes noves rasants es projecten 

adaptant-se al terreny actual per a minimitzar moviments de terres i, a l’alternativa 1, per tal de respectar 

les cotes de connexió amb d’altres carrers existents. 

 

Degut al grau d’exactitud de la topografia de què s’ha disposat, les rasants dels eixos corresponents a la 

TV-3313 s’han definit a partir de punts successius cada 10 metres. 

 
 
 

Seccions tipus: 

L’alternativa 1 es planteja a mode de nou carrer amb carrils de 3,30 metres, amb voreres de 2,50 metres 

al cantó urbà (dreta) i amb un carril d’aparcament de 2,20 metres o voreres d’ample variable al carril 

esquerre. 

 

La segona alternativa es planteja amb una secció tipus de carretera 6/8, és a dir, carrils de 3 metres i 

vorals d’1 metre d’acord amb els criteris de disseny per a trams interurbans establerts al Pla Zonal de la 

xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. 

 

Es projecten talussos 3H:2V tant en desmunt com en terraplè amb cunetes transitables als trams en 

desmunt. Aquests desmunts i terraplens són de poca entitat donat que la zona és molt planera. 

4.3 Trànsit 

D'acord amb les dades de l’”Estudi de Mobilitat d’Ulldecona” redactat per la Diputació de Tarragona el 

novembre de 2018, la IMD  de la carretera TV-3313 és de  730 veh/dia, i un 7,4% de vehicles pesants. 

Aquest volum important de vehicles pesants es correspon amb els que es dirigeixen a naus industrials o 

a les pedreres de la zona. Tot això ens dona una categoria de trànsit pel carril de projecte de T41, entre 

25 i 50 vp/dia. 

4.4 Classificació de l’esplanada i seccions estructurals (ferm i paviments) 

Degut a la naturalesa del traçat del projecte, i d’acord amb l’experiència en projectes similars executats 

per la Diputació de Tarragona, es considera que el terreny sobre el que es disposarà el nou paquet de 

ferms serà sòl tolerable (tipus 0).  

  

Per tant, per aconseguir l’esplanada E1 de projecte, s’haurà de disposar una subbase de 45 cm de sòl 

sel·leccionat. 

La composició de la secció adoptada és la següent: 

- Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S granítica (equivalent a 

l’antiga mescla bituminosa en calent S-12 granítica) 

- Reg d’adherència: emulsió catiònica C60B3 TER / C60B4 TER 

- Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 Base G calcària (equivalent a 

l’antiga mescla bituminosa en calent G-20 calcària) 
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- Reg d’emprimació: emulsió catiònica C50 BF5 IMP  

- Base granular: 40 cm de tot-u artificial 

- Subbase de 45 cm de sòl sel·leccionat 

Es col·locarà la secció completa de ferm fora de la plataforma existent o quan la nova rasant vagi per 

sota de la rasant actual. A les zones on es preveu l’aprofitament d’una part de l’aglomerat existent es 

col·locaran les capes necessàries de la secció fins aconseguir la rasant projectada. 

Les voreres de la zona urbana es preveuen amb: 

- Voreres amb panot 20x20x4 (excepte guals amb 20x20x8), vorada T-3 i rigola blanca de 20x20x8 

cm. 

4.5 Estructures 

Les obres objecte d'aquest estudi impliquen la construcció de dues petites estructures (obres de 

drenatge) necessàries pel pas sobre la Sèquia  

ALTERNATIVA 1: PK 0+043 eix 2. Calaix de formigó armat de 2x1,8 m i 6 m de llarg. Plànol 12A1 i 

P10.1.  

ALTERNATIVA 2: PK 0+098 eix 1. Calaix de formigó armat de 2x1,8 m i 12 m de llarg. Plànol 12A2 i 

P10.2. 

4.6 Drenatge 

ALTERNATIVA 1 

La part corresponent a l'eix 1 d'aquesta alternativa (carrer entre voreres) es drenarà mitjançant 

embornals en caixes de 70x30 adjunts a les vorades i connectats amb tubs polietilè de 300 mm als nous 

pous construïts sobre un nou col·lector de polietilè de 630 mm construït per sota el centre de la calçada. 

El tram de carretera TV-3313 (eix 2) drenarà com a l'actualitat, a la cuneta del costat esquerra de la 

carretera. 

 

ALTERNATIVA 2 

La part corresponent a l'eix 1 de l'ALTERNATIVA 2 està formada per una carretera amb bombeig i 

l'aigua drena mitjançant noves cunetes transitables de formigó. La part corresponent a l'eix 2 de 

l'ALTERNATIVA 2 drenat a les cunetes en terres existents actualment a la carretera. 

4.7 Xarxa de fibra òptica 

S'ha previst una canalització per a xarxa de comunicacions per fibra òptica al llarg del traçat de les dues 

alternatives. 

4.8 Arqueologia 

Una vegada consultat el portal SIG del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'ha 

verificat que en la zona d'estudi no hi ha jaciments arqueològics inventariats. 

5 PLANEJAMENT URBANÏSTIC 

 

Consultat el planejament del mapa urbanístic de Catalunya corresponent a Ulldecona, s'observa que: 

 
ALTERNATIVA 1: 
 
La major part dels terrenys són qualificats com a sistema viari, trama de color gris SX2 i SX3, en 

correspondència amb el nou vial previst.  A la intersecció entre el nou vial i la actual carretera TV-3313 

hi ha una petita proció de terreny de color verd qualificat SV espais lliures públics. Entre els PK +000 i 

0+140 de l'eix 2 de referència de la TV-3313, l'eixamplament de la carretera se situa sobre qualificacions 

sx1 (sistema viari) i N1 (sòl no urbanitzable ordinari). 

 

A l'eix local del nou vial, eix 1, entre PK 0+020 i PK 0+062, i entre PK 0+340 i 0+420 s'observen unes 

petites franges de terrenys urbà R2, que no s'ajusta a la realitat del topogràfic. Caldrà analitzar aquest 

aspecte amb més detall. 

 
ALTERNATIVA 2: 
 
La major part dels terrenys són qualificats com a sòl no urbanitzable ordinari N1, trama de color verd 

clar. 

Entre els 0+436 i 0+680 els terrenys són sistema viari sx2 (color gris). Amb límit al costat esquerra amb 

sòl urbà industrial A1 (sense afectació). 
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6 SERVEIS AFECTATS 

A la zona de projecte s'ha detectats serveis existents corresponents a les següents companyies: 

• Comunitat de regants d'Ulldecona: Sèquies que travessen la zona d'estudi en diversos 

punts. 

• Endesa: Línia de mitja tensió soterrada. 

• Endesa: Línies de baixa tensió aèries suportades en façana. 

• Telefònica: Línies aèries suportades en façana. 

• Aigua potable: Instal·lacions d'aigua potable en canonades soterrades 

• Gas Natural: Instal·lacions gas en canonades soterrades. 

• Ajuntament d'Ulldecona - xarxa d'enllumenat: línies soterrades i aèries i diversos punts de 

llum 

• Ajuntament d'Ulldecona - xarxa de clavegueram 

 

Comunitat de regants 
 

ALTERNATIVA 1: Al costat dret de l'eix 1 de l'Alternativa 1 hi han dues sèquies de reg paral·leles de 

dimensions 30x30 amb diverses escomeses. Servei 1-1.1. 

 

Aquestes sèquies queden afectades per la nova vorera i per la necessitar d'enllaçar els carrers existents 

per perpendiculars al nou vial. 

 

Es proposa substituir tota la sèquia doble per una sèquia entubada de polietilè amb tub de 400 mm i 

pericons amb escomeses de tubs de 300 mm. Reposició 1-1.1. 

 

Al PK 0+042 de l'eix 2 la carretera TV-3313 travessa la Sèquia Mare, servei 1-1.2. Es proposa reposar la 

sèquia eixamplant el calaix existent amb un tram de calaix de formigó armat de secció 1x1,8. Reposició 

1-1.2. 

 

ALTERNATIVA 2: Al costat dret de l'eix 1 de l'Alternativa 2 hi han una sèquia de reg de dimensions 

30x30 amb diverses escomeses. Servei 2-1.3 a 2.1-6. La sèquia resulta afectada per proximitat o per 

interferència amb el nou traçat. Es proposa fer la reposició amb una sèquia similar en canal de 30x30, 

pericons de distribució i tubs escomesa de 300 mm. Reposicions 2-1.3 a 2-1.6.  

 

Al PK 0+095 de l'eix 1 la nova carretera travessa la Sèquia Mare, servei 2-1.2. Es proposa reposar la 

sèquia amb un tram de calaix de formigó armat de secció 1x1,8. Reposició 2-1.2. 

e-Distribución Mitja tensió 
 

ALTERNATIVA 1: Al PK 0+145 de l'eix 1 hi ha una torre de mitja tensió amb conversió a dos circuits, 

servei 1-2.1. Aquesta torre queda enmig de la nova carretera. Es proposa desplaçar la torre i allargar les 

conversions soterrades en 44 m fins la nova posició, reposició 1-2.1. 

 

ALTERNATIVA 2: Al PK 0+350 de l'eix 1 hi ha una línia de mitja tensió amb pals de fusta tocant a la 

nova carretera, servei 2-2.1. Es proposa soterrar el circuit de MT en uns 64 m, retirar pals innecessaris, i 

col·locar nous suports amb conversió, reposició 2-2.1. 

 

e-Distribución Baixa tensió 
 

ALTERNATIVA 1: Al PK 0+430 de l'eix 1, intersecció amb carrer Major hi ha línies creuant en aeri que 

es recomana soterrar segons reposició 1-3.1. 

 

ALTERNATIVA 2: Al PK 0+065 de l'eix 2 creua un línia aèria de baixa tensió amb poc gàlib i suports 

afectats per l'eix 1. Servei 2-3.1. Aquests línia s'inicia a una torreta amb conversió. Es proposa allargar la 

conversió existent uns 125 fins a una nou suport amb conversió situat a distància reglamentària de la 

carretera. Reposició 2-3.1. 

 

Telefonica 
 

ALTERNATIVA 1: Paral·lel a l'eix 2 hi ha una línia de Telefonica en pals de fusta afectada per 

paral·lelisme i distància insuficient, servei 1-4.1. Es proposa desplaçar la línia a la distància 

reglamentària (uns 12 m) en un tram d'uns 267 m i soterrar la zona d'intersecció entre els eixos 1 i 2, ja 

en zona urbana, en un tram d'uns 88 m, reposició 1-4.1. Al PK 0+127 de l'eix 1 hi ha una escomesa a 

una casa. Es proposa un nou pal amb conversió i tram soterrat creuant la carretera segons reposició 1-

4.2. Al PK 0+430 de l'eix 1 (intersecció amb carrer Major), hi ha un tram aeri amb poc gàlib. Es proposa 

fer un creuament soterrat amb conversions en façana i pal existent, segons reposició 1-4.3. 

 

ALTERNATIVA 2: Al PK 0+664 de l'eix 1 creuen línies telefòniques aèries en pals de fusta, servei 2-4.1. 

Es proposa revisar la cota dels cables i tibar els mateixos fins aconseguir la cota reglamentària de cable 

per sobre de la rasant. Reposició 2-4.1. Cal fer una cosa similar amb el servei 2-4.2 que creua el carrer 

Major. 

 



Estudi informatiu de la variant d'Ulldecona. Carretera TV-3313  
 
 

                                                Memòria 
             

7 

Altres serveis 
 

Al PK 0+106 de l'eix 1 hi ha un dipòsit de reg o pou que queda afectat per la nova carretera. 

Probablement es tracta d'un dipòsit soterrat recarregat amb l'aigua de les sèquies. Servei 1-5.1. Es 

proposa enderrocar el dipòsit i reconstruir-lo al costat fora de l'àmbit de la carretera. També es reposarà 

el sistema de bombeig que permet fer pujar l'aigua i ser emprada pel reg dels horts propers, segons 

reposició 1-5.1 

7 ASPECTES AMBIENTALS 

Aquest estudi se sotmet al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental Ordinària atès que: 

L’annex I de la llei 21/2013, d’avaluació ambiental, determina els projectes sotmesos a l’avaluació 

ambiental ordinària regulada en el títol II, capítol II, secció 1a. El nostre projecte queda inclòs dins del 

Grup 9 Altres projectes, apartat a) 16è: 

a) Els projectes següents quan es desenvolupin en espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000 i àrees 

protegides per instruments internacionals, segons la regulació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, 

del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

16è. Construcció d’autopistes, autovies i carreteres convencionals de nou traçat. 

 

La nova carretera s’ubica dins la Reserva de la Biosfera “Terres de l’Ebre” recollida per la Llei 42/2007, 

de Patrimoni Natural. Aquesta reserva figura al Capítol IV, article 50, apartat 1, f) com a reserves de la 

biosfera declarades per la UNESCO, per tant el projecte resta sotmès a Avaluació Ambiental Ordinària. 

 

En relació a l’estudi realitzat d’avaluació d’impacte ambiental: 

 

La motivació del projecte consisteix en la millora de la connexió entre el municipi i la travessera existent 

per tal de disminuir la perillositat que es dona en una via on coexisteixen el pas de vehicles pesants, 

turismes, i vianants, amb espai insuficient per garantir la seguretat viària. L’elecció de l’alternativa 1 

no resol la perillositat existent a la zona en trobar-se a escassos 30 m de la zona actual de pas, en zona 

urbana, i molt propera a un habitatge que queda afectat per el desenvolupament de les obres. Després 

de l’aplicació de les mesures descrites en el document per tal d’eliminar o reduir al mínim els impactes 

sobre els elements que composen la zona d’estudi, s’ha conclòs que l’impacte sobre el medi acústic 

serà permanent pel que fa l’alternativa 1, suposant un augment dels nivells sonors per als habitatges 

propers en fase de funcionament de la carretera. 

 

Aquesta alternativa no resol per tant la principal problemàtica per la que s’inicia el projecte: els 

problemes de seguretat vial deguts al pas de vehicles pesants propers als habitatges, amb les 

conseqüents afeccions per soroll i pols degut al tipus de vehicles que circulen per la via, pel que s’avalua 

l’impacte generat per l’alternativa 1 com a moderat. 

 

L’alternativa 2 però, s’emplaça en una zona on només es troben dos habitatges aïllats en l’espai 

agrícola, resol els problemes de soroll propers al municipi i dirigeix el pas de camions cap a la TV-331 

des de la intersecció amb el carrer Major fins al Camí de la Bassa del Montsià en línia recta; per tant el 

recorregut proper al municipi és menor. En aquesta zona la influència de vianants és mínima, i es troba 

allunyada dels habitatges, pel que resoldria els problemes de perillositat existents. 

 

Pel que fa l’anàlisi mediambiental, no hi ha cap vector del medi en estudi que limiti el desenvolupament 

del projecte. Les afeccions sobre el drenatge inclouen la millora de la xarxa de drenatge actual i s’ha 

previst en les mesures correctores una revegetació de les zones afectades. El paisatge de l’àmbit a 

l’alternativa 2 però, quedaria afectat per la introducció d’un element aliè al medi. Tot i així, no es troben 

hàbitats de fauna o de vegetació d’especial interès que calgui conservar, i l’impacte sobre el paisatge es 

considera assumible comparat amb l’impacte que provocaria l’alternativa 1 sobre el medi 

socioeconòmic. 

 

En el condicionament de la carretera TV-3313 de Godall a Ulldecona, considerant la correcta aplicació 

de les mesures correctores definides en el present Document Ambiental, l’impacte global és compatible 

amb els valors naturals de la zona, on no s’ha detectat cap element o factor limitant a nivell 

mediambiental per a la implantació de la nova infraestructura. Tenint en compte els factors esmentats, 

de les dues alternatives plantejades, l’alternativa 2 resulta més compatible ambientalment i adequada a 

la motivació del projecte. 
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8 VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

A l'annex 7 Estudi multicriteri, s'exposen i valoren els aspectes funcionals, ambientals, i econòmics, així 

com les principals característiques de cada alternativa, a fi de poder valorar de forma global cada una i 

poder-les comparar a efectes de prendre decisions respecte a quina serà la solució a triar per a 

desenvolupar el projecte constructiu. 

 

L'ALTERNATIVA 0 (situació actual) presenta problemes de tipus ambientals, de seguretat i de 

funcionalitat, que són els problemes que motiven aquest estudi, per la qual cosa cal descartar-la. 

 

L'ALTERNATIVA 1 millora respecte a la situació actual i aprofita el planejament urbanístic d'un vial 

existent, però a curt i llarg termini no resol tota la problemàtica actual del pas de camions prop del nucli 

urbà. A nivell ambiental genera un impacte sever sobre el medi acústic, de forma permanent i 

incrementant els nivells sonors. 

 

L'ALTERNATIVA 2, és la més allunyada del nucli urbà, proporciona la connexió més directe i ràpida 

entre les carreteres T-331 i TV-3313, i actua com una veritable variant de població, presentant seguretat 

i comoditat a la circulació. L'alternativa és ambientalment més compatible i té el pressupost d'execució 

més baix. Per consegüent es considera que aquesta alternativa és la que millor compleix amb els 

objectius d'aquest estudi. 

9 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE l'ESTUDI 

 
Document núm. 1 - Memòria i annexos 

 
Capítol I Memòria  
Capítol II Annexos 

Annex núm. 1. Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 2. Planejament urbanístic 

Annex núm. 3. Traçat 

Annex núm. 4. Climatologia, Hidrologia i drenatge 

Annex núm. 5. Serveis afectats 

Annex núm. 6. Expropiacions 

Annex núm. 7. Anàlisi multicriteri 

Annex núm. 8. Pressupost per al coneixement de l'Administració 

 

 

Document núm. 2 - plànols 
 

plànol núm.  1 -  Situació i índex 

plànol núm.  2A - Conjunt cartografia 

plànol núm.  2B - Conjunt ortofoto 

plànol núm.  3 -  Estat actual 

plànol núm.  4 - Planta general amb topografia (ALT1 i ALT2) 

plànol núm.  5 - Planta general amb ortofotografia (ALT1 i ALT2) 

plànol núm.  6 -  Perfils longitudinals (ALT1 i ALT2) 

plànol núm.  7 - Perfils transversals (ALT1 i ALT2) 

plànol núm.  8 - Seccions  tipus i detalls (ALT1 i ALT2) 

plànol núm.  9 - Drenatge (ALT1 i ALT2) 

plànol núm. 10 - Estructures (ALT1 i ALT2) 

plànol núm. 11 - Serveis existents (ALT1 i ALT2) 

plànol núm. 12 - Reposició de serveis (ALT1 i ALT2) 

plànol núm. 13 - Enllumenat (ALT1) 

plànol núm. 14A – Expropiacions (cartografia) (ALT1 i ALT2) 

plànol núm. 14B – Expropiacions (ortofoto) (ALT1 i ALT2) 

 

Document núm. 3: Pressupost estimatiu 
 

ALTERNATIVA 1 

Amidaments auxiliars 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost estimatiu 

Resum del pressupost 

 

ALTERNATIVA 2 

Amidaments auxiliars 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost estimatiu 

Resum del pressupost 
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10 PRESSUPOSTOS ESTIMATIUS 

 
VARIANT D’ULLDECONA. ALTERNATIVA 1   

   
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 590.838,75 € 

   
DESPESES GENERALS (13%) 76.809,04 € 

   
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 35.450,33 € 

   
SUBTOTAL 703.098,12 € 

   
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 703.098,12 € 

   
I.V.A. (21%) sobre Subtotal 147.650,61 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 850.748,73 € 

   
EXPROPIACIONS 209.799,80 € 

   
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ   1.060.548,53 € 
 
 
 
VARIANT D’ULLDECONA. ALTERNATIVA 2   

   
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 418.041,93 € 

   
DESPESES GENERALS (13%) 54.345,45 € 

   
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 25.082,52 € 

   
SUBTOTAL 497.469,90 € 

   
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 497.469,90 € 

   
I.V.A. (21%) sobre Subtotal 104.468,68 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 601.938,58 € 

   
EXPROPIACIONS 54.489,88 € 

   
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ   656.428,46 € 

11 CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts de l'estudi informatiu se’l considera 

suficientment justificat. 

Tarragona, octubre de 2022 

  
Vist i plau 

El Cap de Servei de Projectes i Obres  El Cap de l’Àrea del S.A.T. 

L’enginyer civil       L’enginyer de camins 

   

Carlos Lozano Sánchez  Jaume Vidal González 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

A continuació s'adjunta un reportatge fotogràfic de la zona de projecte en les seves ALTERNATIVES 1 i 2. 

Fotografies realitzades el desembre de 2021. 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

S'ha obtingut el planejament urbanístic de la cartografia del mapa urbanístic de Catalunya (MUC) 

https://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do . En concret s'han descarregat 5 fulls quadrats de 

500x500 m del servidor WMS que cobreixen tota l'àrea d'estudi. 

 

Les coordenades x1,y1,x2,y2 de les cantonades abaix a l'esquerra (x1,y1) i adalt a la dreta (x2,y2) dels fulls 

són: 

 

Full 1: 283550,4497733,284050,4498233 

Full 2: 284050,4497733,284550,4498233 

Full 3: 283550,4497233,284050,4497733 

Full 4: 284050,4497233,284550,4497733 

Full 5: 283500,4498000,284000,4498500 

 

Sobre aquestes imatges georeferenciades en coordenades UTM, s'ha situat el traçat de les alternatives per 

a verificar les qualificacions urbanístiques dels terrenys afectats. 

 

2.- QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES 

 

Veure plànol al final de l'annex. 

 

ALTERNATIVA 1: 

 

La major part dels terrenys són qualificats com a sistema viari, trama de color gris SX2 i SX3, en 

correspondència amb el nou vial previst.  

A la intersecció entre el nou vial i la actual carretera TV-3313 hi ha una petita proció de terreny de color 

verd qualificat SV espais lliures públics. 

Entre els PK +000 i 0+140 de l'eix 2 de referència de la TV-3313, l'eixamplament de la carretera se situa 

sobre qualificacions sx1 (sistema viari) i N1 (sòl no urbanitzable ordinari). 

A l'eix local del nou vial, eix 1, entre PK 0+020 i PK 0+062, i entre PK 0+340 i 0+420 s'observen unes petites 

franjes de terrenys urbà R2, que no s'ajusta a la realitat del topogràfic. Caldrà analitzar aquest aspecte amb 

més detall. 

 

 

ALTERNATIVA 2: 

 

La major part dels terrenys són qualificats com a sòl no urbanitzable ordinari N1, trama de color verd clar. 

Entre els 0+436 i 0+680 els terrenys són sistema viari sx2 (color gris). Amb límit al costat esquerra amb sòl 

urbà industrial A1 (sense afectació). 
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Llegenda del mapa urbanístic: 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte d’aquest annex és el de parametritzar les característiques geomètriques dels eixos que 

defineixen les alternatives plantejades al present estudi informatiu a efectes de replantejament de les 

obres que, tal i com s’explica a la Memòria i a altres Annexes, contemplen la creació d’una variant com a 

alternativa a l’itinerari actual per dins del nucli urbà d’Ulldecona. 

 

Es plantegen dues alternatives: una primera adossada a l’actual perímetre del nucli urbà que uneix la TV-

3313 amb el c/ Major mitjanaçant una única alineació recta a mode de nou carrer d’aproximadament uns 

433 metres, i una segona alternativa més allunyada del nucli urbà que té el seu inici a la TV-3313 i arriba 

fins el c/ Tortosa (a l’alçada del c/ Barranc d’en Comú) amb un traçat d’uns 675 metres. 

 

Ambues alternatives comporten petites actuacions a la TV-3313 per tal d’adaptar la seva secció actual a les 

necessitats de les noves cruïlles plantejades. 

 

Per tal de definir les obres s’han seguit les especificacions de la “Norma 3.1 IC Trazado, de la Instrucción de 

Carreteras”. 

 

2.- DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

 

Definició en planta 

 

Per a cada alternativa es contemplen dos eixos, un principal que defineix l’alternativa pròpiament dita i un 

segon eix que defineix les actuacions per adequar la TV-3313.  Aquests eixos són: 

 

Alternativa 1: 

- Eix 1 Alternativa 1. 

- Eix 2 Alternativa 1 (TV-3313). 

 

Alternativa 2: 

- Eix 1 Alternativa 2. 

- Eix 2 Alternativa 2 (TV-3313). 

 

Definició en alçat 

 

Es defineixen noves rasants per a tots els eixos anteriors. Aquestes noves rasants es projecten adaptant-se 

al terreny actual per a minimitzar moviments de terres i, a l’alternativa 1, per tal de respectar les cotes de 

connexió amb d’altres carrers existents. 

 

Degut al grau d’exactitud de la topografia de què s’ha disposat, les rasants dels eixos corresponents a la 

TV-3313 s’han definit a partir de punts successius cada 10 metres. 

 

Seccions tipus: 

 

L’alternativa 1 es planteja a mode de nou carrer amb carrils de 3,30 metres, amb voreres de 2,50 metres al 

cantó urbà (dreta) i amb un carril d’aparcament de 2,20 metres o voreres d’ample variable al carril 

esquerre. 

 

La segona alternativa es planteja amb una secció tipus de carretera 6/8, és a dir, carrils de 3 metres i vorals 

d’1 metre d’acord amb els criteris de disseny per a trams interurbans establerts al Pla Zonal de la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Tarragona. 

 

Es projecten talussos 3H:2V tant en desmunt com en terraplè amb cunetes transitables als trams en 

desmunt. 

 

3.- LLISTATS 

 

A continuació es presenten els següents llistats: 

 

- Definició en planta. 

- Definició en alçat. 
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3.1.- Definició en planta  

 



Estudi informatiu de la variant d'Ulldecona. Carretera TV-3313. 

Annex 3 Traçat 

4

 

  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:17:54   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    1 : Alternativa 1 
 
                              ============================================ 
                               * * *  LLISTAT  DE  LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ============================================ 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI         PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA   433.857        0.000   283889.338  4497689.140                               143.9762    0.7707514   -0.6371360 
                           433.857   284223.734  4497412.714                               143.9762 
 
 
 
  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:17:54   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    2 : Alternativa 1 (TV-3313) 
 
                              ============================================ 
                               * * *  LLISTAT  DE  LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ============================================ 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI         PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA    47.586        0.000   283854.259  4497922.842                               187.1840    0.1999563   -0.9798048 
    2 RECTA    71.162       47.586   283863.775  4497876.217 a=  3°05'48"                  190.6249    0.1467322   -0.9891763 
    3 CIRC.    61.882      118.748   283874.216  4497805.825     2500.000                  190.6249   281401.276  4497438.995 
    4 RECTA    84.227      180.630   283882.538  4497744.507                               192.2007    0.1222049   -0.9925049 
    5 RECTA    31.155      264.857   283892.831  4497660.911 a=  0°12'27"                  191.9699    0.1258023   -0.9920553 
                           296.011   283896.750  4497630.004                               191.9699 
 
 
 
  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:24:55   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    1 : Alternativa 2 
 
                              ============================================ 
                               * * *  LLISTAT  DE  LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ============================================ 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI         PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA   304.103        0.000   283845.608  4497987.981                               142.4063    0.7862273   -0.6179374 
    2 CIRC.   126.200      304.103   284084.702  4497800.064     2500.000                  142.4063   282539.859  4495834.496 
    3 RECTA   154.163      430.303   284181.914  4497719.610                               145.6200    0.7540455   -0.6568221 
      CLOT.    66.176      584.466   284298.160  4497618.352                   150.000     145.6200   284298.160  4497618.352 
    4 CIRC.    24.154      650.643   284346.604  4497573.309      340.000                  151.8154   284099.430  4497339.846 
                           674.797   284362.552  4497555.176                               156.3380   
 
 
 
  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:24:55   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    2 : Alternativa 2 (TV-3313) 
 
                              ============================================ 
                               * * *  LLISTAT  DE  LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ============================================ 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI         PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA    14.307        0.000   283841.062  4498061.731                               204.2890   -0.0673207   -0.9977314 
    2 CIRC.    33.100       14.307   283840.099  4498047.457     -150.000                  204.2890   283989.759  4498037.359 
    3 RECTA    68.310       47.407   283841.518  4498014.455                               190.2410    0.1526950   -0.9882734 
    4 CIRC.    16.485      115.717   283851.948  4497946.946      150.000                  190.2410   283703.707  4497924.041 
    5 CIRC.    16.785      132.201   283853.566  4497930.549     -150.000                  197.2372   284003.425  4497937.057 
                           148.986   283855.230  4497913.856                               190.1136   
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3.2.- Definició en alçat 
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  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:17:54   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    1 : Alternativa 1 
 
                              ============================================ 
                               * * *  LLISTAT  DE  LES  ALINEACIONS  * * * 
                              ============================================ 
 
 DADA TIPUS LONGITUD    P.K.       X TANGÈNCIA  Y TANGÈNCIA    RADI         PARÀMETRE    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  Latitud (N)      Longitud (E)     
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------------- ---------------- 
    1 RECTA   433.857        0.000   283889.338  4497689.140                               143.9762    0.7707514   -0.6371360 
                           433.857   284223.734  4497412.714                               143.9762 
 
 
 
  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:17:54   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    2 : Alternativa 1 (TV-3313) 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  147.221 
         -2.510000        0.000        0.000       10.000  146.970       10.000  146.970       10.000  146.970   0.000  -0.070 
         -2.580000        0.000        0.000       20.000  146.712       20.000  146.712       20.000  146.712   0.000   0.680 
         -1.900000        0.000        0.000       30.000  146.522       30.000  146.522       30.000  146.522   0.000  -0.930 
         -2.830000        0.000        0.000       40.000  146.239       40.000  146.239       40.000  146.239   0.000  -1.290 
         -4.120000        0.000        0.000       50.000  145.827       50.000  145.827       50.000  145.827   0.000   2.370 
         -1.750000        0.000        0.000       60.000  145.652       60.000  145.652       60.000  145.652   0.000   0.700 
         -1.050000        0.000        0.000       80.000  145.442       80.000  145.442       80.000  145.442   0.000  -0.230 
         -1.280000        0.000        0.000       90.000  145.314       90.000  145.314       90.000  145.314   0.000  -1.190 
         -2.470000        0.000        0.000      100.000  145.067      100.000  145.067      100.000  145.067   0.000  -0.240 
         -2.710000        0.000        0.000      110.000  144.796      110.000  144.796      110.000  144.796   0.000  -0.630 
         -3.340000        0.000        0.000      120.000  144.462      120.000  144.462      120.000  144.462   0.000   0.020 
         -3.320000        0.000        0.000      130.000  144.130      130.000  144.130      130.000  144.130   0.000   0.870 
         -2.450000        0.000        0.000      140.000  143.885      140.000  143.885      140.000  143.885   0.000   1.600 
         -0.850000        0.000        0.000      150.000  143.800      150.000  143.800      150.000  143.800   0.000   1.290 
          0.440000        0.000        0.000      160.000  143.844      160.000  143.844      160.000  143.844   0.000   2.270 
          2.710000        0.000        0.000      170.000  144.115      170.000  144.115      170.000  144.115   0.000  -3.550 
         -0.840000        0.000        0.000      180.000  144.031      180.000  144.031      180.000  144.031   0.000  -0.770 
         -1.610000        0.000        0.000      190.000  143.870      190.000  143.870      190.000  143.870   0.000   0.840 
         -0.770000        0.000        0.000      200.000  143.793      200.000  143.793      200.000  143.793   0.000   0.260 
         -0.510000        0.000        0.000      210.000  143.742      210.000  143.742      210.000  143.742   0.000   0.160 
         -0.350000        0.000        0.000      220.000  143.707      220.000  143.707      220.000  143.707   0.000   0.040 
         -0.310000        0.000        0.000      230.000  143.676      230.000  143.676      230.000  143.676   0.000  -0.260 
         -0.570000        0.000        0.000      240.000  143.619      240.000  143.619      240.000  143.619   0.000  -0.620 
         -1.190000        0.000        0.000      250.000  143.500      250.000  143.500      250.000  143.500   0.000   0.130 
         -1.060000        0.000        0.000      260.000  143.394      260.000  143.394      260.000  143.394   0.000  -0.070 
         -1.130000        0.000        0.000      270.000  143.281      270.000  143.281      270.000  143.281   0.000  -7.000 
         -8.130000        0.000        0.000      280.000  142.468      280.000  142.468      280.000  142.468   0.000   1.620 
         -6.510000        0.000        0.000      290.000  141.817      290.000  141.817      290.000  141.817   0.000   1.070 
         -5.440027                                                                            296.011  141.490 
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  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:26:20   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    1 : Alternativa 2 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.000  148.157 
         -0.400000       80.016     3334.000       69.571  147.879       29.563  148.039      109.579  146.758   0.240  -2.400 
         -2.800000       60.000    12766.000      207.093  144.028      177.092  144.868      237.093  143.329   0.035   0.470 
         -2.330000       60.001    18182.000      581.819  135.297      551.818  135.996      611.819  134.697   0.025   0.330 
         -2.000000       31.250     2500.000      647.805  133.977      632.180  134.290      663.430  133.469   0.049  -1.250 
         -3.250000                                                                            674.797  133.100 
 
 
 
  Istram 22.04.04.19 25/04/22 13:26:20   200370                                                                              
  PROJECTE   :  
  EIX        :    2 : Alternativa 2 (TV-3313) 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  149.159 
         -1.840000        0.000        0.000       10.000  148.975       10.000  148.975       10.000  148.975   0.000  -0.040 
         -1.880000        0.000        0.000       20.000  148.787       20.000  148.787       20.000  148.787   0.000   0.930 
         -0.950000        0.000        0.000       30.000  148.692       30.000  148.692       30.000  148.692   0.000  -0.130 
         -1.080000        0.000        0.000       40.000  148.584       40.000  148.584       40.000  148.584   0.000   0.140 
         -0.940000        0.000        0.000       50.000  148.490       50.000  148.490       50.000  148.490   0.000   0.990 
          0.050000        0.000        0.000       60.000  148.495       60.000  148.495       60.000  148.495   0.000  -2.970 
         -2.920000        0.000        0.000       70.000  148.203       70.000  148.203       70.000  148.203   0.000   1.820 
         -1.100000        0.000        0.000       80.000  148.093       80.000  148.093       80.000  148.093   0.000   0.170 
         -0.930000        0.000        0.000       90.000  148.000       90.000  148.000       90.000  148.000   0.000   0.930 
          0.000000        0.000        0.000      110.000  148.000      110.000  148.000      110.000  148.000   0.000  -5.060 
         -5.060000        0.000        0.000      120.000  147.494      120.000  147.494      120.000  147.494   0.000   4.260 
         -0.800000        0.000        0.000      130.000  147.414      130.000  147.414      130.000  147.414   0.000  -0.050 
         -0.850000        0.000        0.000      140.000  147.329      140.000  147.329      140.000  147.329   0.000   0.772 
         -0.077916                                                                            148.984  147.322 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex s’especifiquen les solucions adoptades per solucionar el drenatge de la zona d'estudi. 

 

L’estudi del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades climàtiques i pluviomètriques obtingudes a 

l’Institut Nacional de Meteorologia, de publicacions de la Direcció General de Carreteres del MOPU, de la Junta 

d’Aigües i de l’Agència Catalana de l’Aigua, i de les següents publicacions: 

 

• Instrucción de carreteras 5.2-I.C. Drenaje superficial. Ministerio de Fomento. 2016. 

• Recomanacions sobre Mètodes d'Estimació d'Avingudes Màximes. Junta d'Aigües. Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. 1994. 

• Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Serie monografías. Dirección General de Carreteras. 

Madrid. Ministerio de Fomento. 1999. 

• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. Agència Catalana de l’Aigua, 

març de 2003. 

• Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. 

Agència Catalana de l’Aigua. Juny 2006. 

• Ingeniería de Ríos . Juan Pedro Martín Vide, Edicions UPC, 2006. 

 

2.- CLIMATOLOGIA 

El municipi d’Ulldecona, de 126,88 km2, limita al N amb Mas de Barberans (NW), la Galera, Godall, i Freginals (NE), 

a l’E i al S amb Alcanar i li fa de termenal la serra de Montsià des de vora la Foradada (687 m), on coincideixen els 

termes de Freginals, Alcanar i Ulldecona, fins al barranc de les Cases. Al sector de ponent, el riu de la Sénia marca 

la frontera tradicional de Catalunya amb València i té a l’altra banda, fent límit amb Ulldecona, els termes de Sant 

Rafel del Maestrat, Traiguera, Sant Jordi del Maestrat i Vinaròs; més al nord Ulldecona confronta amb el terme de 

la Sénia. 

 

L’especial orientació de la vall fa que es trobi protegida dels vents del N i oberta als vents suaus del S, cosa que li 

dóna un clima agradable. Dista uns vuit quilòmetres i mig de la mar en línia recta, però li fa de barrera per aquest 

costat la serralada de Montsià. 

 

El clima és càlid i temperat a Ulldecona. A l'hivern hi ha molta més pluja que a l'estiu. La classificació del clima de 

Köppen-Geiger és Csa. La temperatura mitjana anual és 15.9 °C a Ulldecona. Les precipitacions son al voltant de 

486 mm. El mes més sec és el juliol, amb 14 mm. Mentre que la caiguda mitjana a l'octubre és de 71 mm, que és el 

mes en què té les precipitacions més grans de l'any. El mes més calorós de l'any amb una mitjana de 24,6 °C és el 

juliol. El mes més fred de l'any és el gener amb una mitja de 8.3 °C. 

 

El juny, és el mes amb el nombre més gran d'hores diàries de sol. Al juny hi ha una mitjana de 12.4 hores de sol al 

dia i un total de 371.99 hores de sol al llarg de juny. El gener, és el nombre més baix d'hores diàries de sol. Al 

gener hi ha una mitjana de 7.17 hores de sol al dia i un total de 222.2 hores de sol. A Ulldecona hi ha al voltant de 

3430.31 hores de sol durant tot l'any. I de mitjana, hi ha 112.71 hores de sol al mes. 

 
Figura 1. Climograma. 
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Figura 2. Diagrama de temperatures. 

 

2 HIDROLOGIA 

No hi ha rius o torrents que creuen per la zona d'estudi.  

 

Al PK 0+709 de la carretera TV-3313 creua la Sèquia Mare (canal de reg d'uns 2x2 m de secció), 

que alimenta les sèquies de reg secundàries de la zona. 

 
 

3 DRENATGE 

 

ALTERNATIVA 1 

 

La part corresponent a l'eix 1 d'aquesta alternativa (carrer entre voreres) es drenarà mitjançant 

embornals en caixes de 70x30 adjunts a les vorades i connectats amb tubs polietilè de 300 mm als nous 

pous construïts sobre un nou col·lector de polietilè de 630 mm construït per sota el centre de la calçada. 

 

El tram de carretera TV-3313 (eix 2) drenarà com a l'actualitat, a la cuneta del costat esquerra de la 

carretera. 

 

ALTERNATIVA 2 

 

La part corresponent a l'eix 1 de l'ALTERNATIVA 2 està formada per una carretera amb bombeig i 

l'aigua drena mitjançant noves cunetes transitables de formigó. 

 

La part corresponent a l'eix 2 de l'ALTERNATIVA 2 drenat a les cunetes en terres existents actualment a 

la carretera. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objecte la valoració de les obres necessàries per a la realització de 
les reposicions i/o trasllat dels serveis que poden resultar afectats per l’execució de cada 
una de les alternatives contemplades. 
 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS I GENERALITATS 

Es descriu en aquest annex l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 
públics o privats, que les obres del present projecte obligaran a modificar o bé restituir. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat comprenent un ample suficient de terreny a cada costat de la 
traça de l’obra prevista. 
 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex 
s’ha portat a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i 
instal·lacions visibles, identificant cadascun dels tipus de servei i la companyia 
propietària.  S’han dut a terme peticions amb les companyies subministradores per tipus i 
característiques dels serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i 
tipus d’instal·lacions subterrànies.  
 
Tot s’ha reflectit als plànols 11 (serveis existents) i 12 (reposicions) de l'estudi informatiu 
 

3. QUADRE DE COMPANYIES CONSULTADES 

A l'apèndix 1 es presenta un llistat de les companyies consultades amb les seves adreces 
i persones de contacte, a les quals s’ha consultat a l’hora d’esbrinar els serveis existents 
a la zona de projecte. 
 
 

4. SERVEIS EXISTENTS 

A la zona de projecte s'ha detectats serveis existents corresponents a les següents 
companyies: 
 

- Comunitat de regants: Sèquies que travessen la zona d'estudi en diversos punts. 
- Endesa: Línia de mitja tensió soterrada. 
- Endesa: Línies de baixa tensió aèries suportades en façana. 
- Telefònica: Línies aèries suportades en façana. 
- Aigua potable: Instal·lacions d'aigua potable en canonades soterrades 
- Gas Natural: Instal·lacions gas en canonades soterrades. 
- Ajuntament d'Ulldecona - xarxa d'enllumenat: línies soterrades i aèries i diversos 

punts de llum 
- Ajuntament d'Ulldecona - xarxa de clavegueram 

 
Els serveis s'han numerat d'acord amb la següent nomenclatura: 
 
SERVEI A-X.Y 

 
Significa: 
 
A = ALTERNATIVA (A=1 per ALTERNATIVA 1, A=2 per ALTERNATIVA 2) 
 
X = número de servei segons companyia: 
 
1. Xarxa de reg 
2. Mitja tensió 
3. Baixa tensió 
4. Telefonica 
5. Aigua potable 
6. Nedgia 
7. Enllumenat públic 
8. Clavegueram 
 
Y = Ordre consecutiu del servei  
 
A continuació es detalla els serveis existents per companyia de serveis i les seves 
reposicions. 
 
 

 
5. SERVEIS EXISTENTS I LES SEVES REPOSICIONS 

 

5.1. Xarxa de reg 

 

ALTERNATIVA 1 
 
Al costat dret de l'eix 1 de l'Alternativa 1 hi han dues sèquies de reg paral·leles de 
dimensions 30x30 amb diverses escomeses. Servei 1-1.1. 
 
Aquestes sèquies queden afectades per la nova vorera i per la necessitar d'enllaçar els 
carrers existents per pendiculars al nou vial. 
 
Es proposa substituir tota la sèquia doble per una sèquia entubada de polieyolè amb tub 
de 400 mm i pericons amb escomeses de tubs de 300 mm. Reposició 1-1.1. 
 
Al PK 0+042 de l'eix 2 la carretera TV-3313 travessa la Sèquia Mare, servei 1-1.2. Es 
proposa reposar la sèquia eixamplant el calaix existent amb un tram de calaix de formigó 
armat de secció 1x1,8. Reposició 1-1.2. 
 
 
ALTERNATIVA 2 
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Al costat dret de l'eix 1 de l'Alternativa 2 hi han una sèquia de reg de dimensions 30x30 
amb diverses escomeses. Servei 2-1.3 a 2.1-6. La sèquia resulta afectada per proximitat 
o per interferència amb el nou traçat. Es proposa fer la reposició amb una sèquia similar 
en canal de 30x30, pericons de distribució i tubs escomesa de 300 mm. Reposicions 2-
1.3 a 2-1.6.  
 
Al PK 0+095 de l'eix 1 la nova carretera travessa la Sèquia Mare, servei 2-1.2. Es 
proposa reposar la sèquia amb un tram de calaix de formigó armat de secció 1x1,8. 
Reposició 2-1.2. 
 

 

5.2. Mitja tensió 

 

ALTERNATIVA 1 
 
Al PK 0+145 de l'eix 1 hi ha una torre de mitja tensió amb conversió a dos circuits, servei 
1-2.1. Aquesta torre queda emmig de la nova carretera. Es proposa desplaçar la torre i 
allargar les conversions soterrades en 44 m fins la nova posició, reposició 1-2.1. 
 
 
ALTERNATIVA 2 
 

Al PK 0+350 de l'eix 1 hi ha una línia de mitja tensió amb pals de fusta tocant a la nova 
carretera, servei 2-2.1. Es proposa soterrar el circuit de MT en uns 64 m, retirar pals 
innecessaris, i colocar nous suports amb conversió, reposició 2-2.1. 
 

 

5.3. Baixa tensió 

 

ALTERNATIVA 1 
 
Al PK 0+430 de l'eix 1, intersecció amb carrer Major hi ha línies creuant en aeri que es 
recomana soterrar segons reposició 1-3.1. 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Al PK 0+065 de l'eix 2 creua un línia aèria de baixa tensió amb poc gàlib i suports 
afectats per l'eix 1. Servei 2-3.1. Aquests l´nia s'inicia a una torreta amb conversió. Es 
proposa allargar la conversió existent uns 125 fins a una nou suport amb conversió situat 
a distància reglamentària de la carretera. Reposició 2-3.1. 
 

 

5.4. Telefònica 

 

 

ALTERNATIVA 1 
 
Paral·lel a l'eix 2 hi ha una línia de Telefonica en pals de fusta afectada per paral·lelisme i 
distància insuficient, servei 1-4.1. Es proposa desplaçar la l´nia a la distància 
reglamentària (uns 12 m) en un tram d'uns 267 m i soterrar la zona d'intersecció entre els 
eixos 1 i 2, ja en zona urbana, en un tram d'uns 88 m, reposició 1-4.1. 
 
Al PK 0+127 de l'eix 1 hi ha una escomesa a una casa. Es proposa un nou pal amb 
conversió i tram soterrat creuant la carretera segons reposició 1-4.2. 
 
Al PK 0+430 de l'eix 1 (intersecció amb carrer Major), hi ha un tram aeri amb poc gàlib. 
Es proposa fer un creuament soterrat amb conversions en façana i pal existent, segons 
reposició 1-4.3. 
 
 
ALTERNATIVA 2 
 

Al PK 0+664 de l'eix 1 creuen l´nies telefòniques aèries en pals de fusta, servei 2-4.1. Es 
proposa revisar la cota dels cables i tibar els mateixos fins aconseguir la cota 
reglamentària de cable per sobre de la rasant. Reposició 2-4.1. 
 
 Fer una cosa similar amb el servei 2-4.2 que creua el carrer Major. 
 

5.5. Altres serveis 

 
Al PK 0+106 de l'eix 1 hi ha un dipòsit de reg o pou que queda afectat per la nova 
carretera. Probablement es tracta d'un dipòsit soterrat recarregat amb l'aigua de les 
sèquies. Servei 1-5.1. Es proposa enderrocar el diposit i reconstruirlo al costat fora de 
l'ambit de la carretera. També es reposarà el sistema de bombeig que permet fer pujar 
l'aigua i ser emprada pel reg dels horts propers, segons reposició 1-5.1
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APÈNDIX 1: DOCUMENTACIÓ DE COMPANYIES 
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1. Comunitat de regants d'Ulldecona 



Comunitat de Regants d'Ulldecona 
Adreça: Carrer Major, 175, 43550 Ulldecona, Tarragona 
Telèfon: 977 72 01 54 
 
COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL XERTA-SENIA 
CONTACTE 
Adreça: Plaça Major,13 2n pis 
Telèfon: 669 86 59 89 
E-mail: xcurto@faiges.com 
 
La Comunitat local, fou creada a finals del 2001, i forma part de la Comunitat General de Regants 
Canal Xerta - Sénia amb seu a Santa Bàrbara, conjuntament amb dotze comunitats mes, que 
representen dotze pobles de les Terres de l'Ebre, de la comarca del Baix Ebre son, Xerta, Aldover, 
Tortosa(Reguers), Tortosa(Vinallop) i Roquetes, de la comarca del Montsià, Mas de Barberans, Santa 
Bàrbara, LaGalera, Masdenverge, Amposta, Godall, Freginals i Ulldecona, tots units intentarem donar 
vida a les 16.500 hectàrees de terreny de secà i convertir-lo en regadiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plànol de les sèquies s'ha obtingut a través de la cartografia 1:1000 i les inspeccions realitzades in 
situ, es presenta a continuació: 
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2. E-Distribución MT 



619664 - 16066801 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283910.63; Y:4497726.11



619664 - 16066802 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284146.79; Y:4497477.82



619664 - 16066803 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283829.78; Y:4498064.35



619664 - 16066804 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284008.18; Y:4497590.29



619664 - 16066805 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284015.63; Y:4497850.42



619664 - 16066806 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284153.99; Y:4497737.65



619664 - 16066807 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284289.3; Y:4497621.83



619664 - 16066808 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283881.26; Y:4497967.7



619664 - 16066809 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283769.89; Y:4498071.23



619664 - 16066810 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284273.82; Y:4497458.89



619664 - 16066811 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284415.71; Y:4497602.38



619664 - 16066812 AFECTACIÓ AT/MT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284362.4; Y:4497550.07
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3. E-Distribución BT 



619664 - 16066800 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283858.36; Y:4497888.16



619664 - 16066801 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283910.63; Y:4497726.11



619664 - 16066802 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284146.79; Y:4497477.82



619664 - 16066803 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283829.78; Y:4498064.35



619664 - 16066804 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284008.18; Y:4497590.29



619664 - 16066807 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284289.3; Y:4497621.83



619664 - 16066808 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283881.26; Y:4497967.7



619664 - 16066809 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:283769.89; Y:4498071.23



619664 - 16066810 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284273.82; Y:4497458.89



619664 - 16066811 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284415.71; Y:4497602.38



619664 - 16066812 AFECTACIÓ BT

Data: 21/04/2022Les dades reflectides en aquest plànol són de caràcter orientatiu i tenen validesa de 3 mesos

1:500

PlànolRef:

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:284362.4; Y:4497550.07
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4. Telefonica 



DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589636619664 -5589636

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 283858.362 Y: 4497888.164



35

333531
66

66

36

CALLE BARCELONA
CTRA GODALL

DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589637619664 -5589637

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 283910.626 Y: 4497726.107
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CR gLR 15 (ID
 6568193)
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589638619664 -5589638

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284146.789 Y: 4497477.819



DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589639619664 -5589639

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 283829.775 Y: 4498064.351
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589640619664 -5589640

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284008.175 Y: 4497590.285



DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589641619664 -5589641

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284015.629 Y: 4497850.419



DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589642619664 -5589642

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284153.99 Y: 4497737.645
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589643619664 -5589643

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284289.302 Y: 4497621.831



DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 619664 Punt: 5589644619664 -5589644

Millora Carretera TV-3313 Ulldecona

Data de lliurament:

21 de abril del 2022
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en endavant SOREA) a la 
zona sol·licitada.  

La informació aportada és d�ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 
validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 
peticionari, l�ús que se�n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 
afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 
aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 
la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L�entrega d�aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part de SOREA 
al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les infraestructures 
gestionades per SOREA no podran eludir cap responsabilitat pels danys i perjudicis, directes 
o indirectes, ocasionats a SOREA o a tercers, al·legant que la informació lliurada és 
defectuosa. 

 

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes 

S�entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l�execució 
d�una obra (que afecta l�execució de l�obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 
que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d�accessibilitat per futurs 
manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l�obra). Per tant, cal considerar i 
preveure totes les condicions assenyalades en l�apartat 3 d�aquest escrit Condicions 
Particulars d�obligat compliment per a garantir la integritat i l�accessibilitat a les instal·lacions 
de SOREA. 

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d�aigua potable en fase de 
projecte, l�estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 
produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per SOREA.   
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 
es posin en contacte amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients: 

 

Zona Adreça electrònica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 
Lleida serveisdzlleida@agbar.es 
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 
Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 
Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 
Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 
Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Per veure els municipis considerats a cada zona descarregar arxiu adjunt. 
 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l�execució d�Obres 

L�empresa executora dels treballs haurà de tenir a l�obra la informació vigent referent als 
serveis existents a la zona gestionats per SOREA. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d�existir 
a la zona qualsevol infraestructura gestionada per SOREA, s�haurà de verificar abans d�iniciar 
les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte amb la realització 
de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la zona afectada. 
En aquest cas s�haurà de contactar mitjançant les adreces electròniques anteriorment 
esmentades per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les cales per tal 
d�assistir a les mateixes el personal de SOREA.  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 
precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 
accessibilitat a les canonades gestionades per SOREA, als elements de maniobra i control i a 
les escomeses dels diferents edificis.  

L�enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l�autorització ni la 
conformitat per part de SOREA al projecte d�obra en curs, ni allibera als executors de l�obra 
de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les instal·lacions 
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de SOREA. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, SOREA es reserva el 
dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com el dret a reclamar les 
indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A més, tots els danys i perjudicis, directes o 
indirectes que se�n puguin derivar a tercers, siguin materials o personals, també seran a 
compte i risc del promotor o executor de l�obra, incloent els danys i perjudicis derivats d� un 
eventual tall de subministrament. 
 

3. Condicions Particulars d�obligat compliment per a garantir la integritat i 
l�accessibilitat a les instal·lacions de SOREA 

 
Les instal·lacions subterrànies de SOREA: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 
senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 
marquesines, pilones, aparcaments�) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 
no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 
mateixes. 

4. Queda prohibit l�acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 
sobre dels registres i arquetes d�accés als elements de maniobra i control i hidrants de 
protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 
distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d�altres serveis i 
col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 
amb SOREA per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i especialment caldrà 
una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 
i/o calçada. 

2. Per l�execució de l�obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU
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Vàlvula Oberta

Vàlvula Tancada
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Descàrrega

Ventosa

±! Vàlvula Reguladora

Comptador

Estació Elevació

Bomba

Dipòsit

Pou

")D
!(PI PE,PVCXARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLETítol Plànol

Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense prejudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contacte amb Sorea, requisit sense el qual declinarem qualsevol responsabilitat.

´

Altres Captacions

Boca de Rec

!(QSOREA

619664-5589647-MILLORA CARRETERA TV-3313 ULLDECONA

Ajuntament de Ulldecona 1:500

21/04/2022 15:35
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Carretera GODALL

66

NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 619664 Punt: 5589637 Descripció: Millora Carretera TV-3313 Ulldecona Data de lliurament: 21 de abril del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 283910.626 Y: 4497726.107
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 619664 Punt: 5589638 Descripció: Millora Carretera TV-3313 Ulldecona Data de lliurament: 21 de abril del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284146.789 Y: 4497477.819
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PE 40
NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 619664 Punt: 5589640 Descripció: Millora Carretera TV-3313 Ulldecona Data de lliurament: 21 de abril del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284008.175 Y: 4497590.285
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 619664 Punt: 5589646 Descripció: Millora Carretera TV-3313 Ulldecona Data de lliurament: 21 de abril del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284273.818 Y: 4497458.89



NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 619664 Punt: 5589648 Descripció: Millora Carretera TV-3313 Ulldecona Data de lliurament: 21 de abril del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 284362.402 Y: 4497550.066
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APÈNDIX 2: CÀLCUL DE CALAIXOS DE SÈQUIA MARE 
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Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 1

1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98 (Espanya)
Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Recobriment exterior: 3.5 cm
Recobriment interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRIA

6

2

Cota inferior: 0.00 m

Plànol superior mòdul: Per gàlib (1.80 m)

MÒDUL

Espessors Testeres: 30 cm
Lloses: 35 cm

3.- TERRENYS
Mòdul de balast: 9000.0 Tn/m3
Tensió admissible base: 20.00 Tn/m2
Densitat aparent: 2.0 Kg/dm3
Angle fricció intern: 37 graus
Cohesió: 0.00 Tn/m2
Percentatge de fregament terreny-mur: 0 %
Angle de transmissió de les càrregues: 45 graus
4.- ACCIONS
Sense sobrecarrega superior
Sense sobrecarrega inferior
Sense sobrecàrrega hidràulica

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 2



CARREGUES A FAIXA
0.

40
 T

n/
m

2
(X: 0.00 m, Y: 2.30 m)

(X: 0.00 m, Y: -2.30 m)
Ample: 10.00 m, Carrega: 0.40 Tn/m2

0.60 Tn/m2
(X: -5.00 m, Y: 2.08 m) (X: 5.00 m, Y: 2.08 m)

Ample: 0.44 m, Carrega: 0.60 Tn/m2

0.60 Tn/m2
(X: -5.00 m, Y: -2.08 m) (X: 5.00 m, Y: -2.08 m)

Ample: 0.44 m, Carrega: 0.60 Tn/m2
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CARROS DE CARREGA

P-1P-2

P-3

(X: -3.50 m, Y: -1.00 m)

(X: -3.50 m, Y: 1.00 m)

3 Carros IAP-98
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P-1

P-2

P-3

(X: -1.17 m, Y: -2.93 m)

(X: -1.17 m, Y: 2.93 m)

3 Carros IAP-98
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P-1

P-2

P-3

(X: 1.17 m, Y: -2.93 m)

(X: 1.17 m, Y: 2.93 m)

3 Carros IAP-98

P-1
P-2

P-3

(X: 3.50 m, Y: -1.00 m)

(X: 3.50 m, Y: 1.00 m)

3 Carros IAP-98
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5.- MÈTODE DE CÀLCUL
El model de càlcul utilitzat es per elements finits triangulars tipus lamina gruixuda tridimensional, que
considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodus, en els vèrtex i en els punts medis dels
costats, amb sis graus de llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions
(espessors i llums). En cada nodus s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es
comprova i dimensiona la secció de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la fletxa,
tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, etc.
6.- RESULTATS
Mòdul

Testera esquerra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Abreujament Significat Unitats
Nx Axial X Tn/m
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 7

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.75 -2.20 1.09 -0.47 -0.06 0.07 410.06 -720.59 0.00 0.01 -0.34 -0.05 0.01 -0.00
3 -2.42 -0.42 0.00 -0.46 -0.08 0.00 386.56 -0.00 0.00 0.01 -0.34 -0.05 0.00 -0.00
5 -2.75 -2.20 -1.09 -0.47 -0.06 -0.07 410.05 720.53 -0.00 0.01 -0.34 -0.05 -0.01 0.00
11 -1.76 -0.06 0.04 -0.28 -0.01 -0.05 164.92 -23.70 -0.00 0.03 -0.34 0.00 0.00 -0.00
13 -1.90 -0.28 0.00 -0.29 -0.05 0.00 199.10 -0.00 0.00 0.03 -0.34 0.00 0.00 -0.00
15 -1.76 -0.06 -0.04 -0.28 -0.01 0.05 164.93 23.70 0.00 0.03 -0.34 0.00 -0.00 0.00
21 -1.18 -1.23 -0.54 -0.14 0.01 -0.06 59.08 -437.73 0.00 0.01 -0.34 0.03 -0.00 -0.00
23 -1.05 -0.19 0.00 -0.15 -0.02 0.00 13.01 0.00 0.00 0.01 -0.34 0.03 -0.00 -0.00
25 -1.18 -1.22 0.54 -0.14 0.01 0.06 59.10 437.71 -0.00 0.01 -0.34 0.03 0.00 0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.14 0.29 0.11 -0.34 -0.17 0.01 1486.11 99.82 -0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 0.01
3 -1.12 0.02 -0.00 -0.33 -0.12 0.00 1723.96 0.18 0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 -0.00
5 -1.14 0.29 -0.11 -0.34 -0.17 -0.01 1486.25 -99.69 0.00 -0.00 -0.08 0.02 -0.00 -0.01
11 -0.99 -0.07 0.01 0.41 0.18 0.02 -111.46 -186.31 -0.00 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 -0.01
13 -1.02 -0.06 -0.00 0.43 0.07 0.00 -220.52 -0.00 0.00 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 -0.00
15 -0.99 -0.07 -0.01 0.41 0.18 -0.02 -111.32 186.30 0.00 -0.02 -0.08 -0.00 -0.00 0.01
21 -1.10 0.15 -0.13 -0.38 -0.15 0.01 -1108.61 52.32 -0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00
23 -1.09 -0.04 -0.00 -0.36 -0.11 0.00 -1237.86 0.02 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00
25 -1.10 0.15 0.13 -0.38 -0.15 -0.01 -1108.42 -52.36 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00

CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.29 -0.28 0.15 -0.05 -0.00 0.01 50.95 -110.86 -0.00 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 0.00
3 -0.38 -0.03 0.03 -0.06 -0.01 -0.00 29.35 -15.17 -0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00
5 -0.54 -0.43 -0.22 -0.07 -0.00 -0.02 33.89 149.03 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00
11 -0.14 -0.01 0.03 -0.04 0.00 -0.00 13.78 -3.55 0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00
13 -0.44 -0.05 -0.01 -0.06 -0.01 -0.00 -14.16 5.82 0.00 0.01 -0.04 -0.00 0.00 0.00
15 -0.47 -0.01 -0.01 -0.07 -0.00 -0.00 -12.32 6.11 0.00 0.01 -0.05 -0.00 -0.00 0.00
21 -0.12 -0.29 -0.08 -0.03 -0.00 -0.00 -11.87 -66.64 0.01 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00
23 -0.43 -0.09 -0.02 -0.08 -0.01 0.00 -65.02 -2.16 0.01 0.01 -0.04 0.01 0.00 0.00
25 -0.48 -0.40 0.18 -0.09 -0.01 0.02 -56.53 137.22 0.01 0.01 -0.05 0.01 0.01 0.00

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 8



CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 26.28 0.73 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
3 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 6.17 -1.69 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 12.09 -1.92 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
11 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 5.37 -1.76 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 4.43 -0.32 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 0.83 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -14.10 2.18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.55 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
25 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -6.08 -0.78 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.32 -4.63 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 -6.55 -5.60 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -17.11 -4.84 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.06 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
13 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 -7.64 -0.28 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -13.73 -0.23 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
21 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.05 1.97 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -6.63 6.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
25 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -13.95 1.63 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.32 -4.39 2.42 -0.34 0.05 0.19 22.92 -1679.43 -0.00 0.10 -0.57 -0.14 -0.04 -0.01
3 -3.45 0.24 -0.22 -0.14 -0.01 0.04 -245.86 111.63 -0.00 0.08 -0.40 -0.12 -0.06 -0.01
5 -1.98 -2.53 -1.39 -0.07 0.08 -0.04 -18.92 1057.68 -0.00 0.06 -0.22 -0.08 -0.07 -0.00
11 -3.63 -0.14 0.38 -0.70 -0.02 0.16 -369.88 -51.28 -0.06 0.19 -0.57 -0.07 0.00 -0.01
13 -4.51 -0.24 0.14 -0.66 -0.15 0.00 -751.85 -93.77 -0.06 0.17 -0.41 -0.07 0.00 -0.01
15 -0.28 -0.04 -0.28 -0.34 -0.02 -0.08 -92.20 3.75 -0.05 0.12 -0.22 -0.05 -0.00 -0.01
21 -2.86 -4.62 -1.44 -1.07 -0.15 -0.11 -721.40 -1075.47 -0.11 0.20 -0.57 0.06 -0.07 -0.01
23 -4.64 -1.16 0.37 -1.36 -0.27 -0.03 -1378.42 144.83 -0.11 0.18 -0.41 0.08 -0.06 -0.01
25 0.00 -2.04 0.28 -0.37 -0.03 -0.02 -1.79 264.36 -0.11 0.14 -0.22 -0.00 -0.06 -0.01
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CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.90 -4.10 2.66 -0.97 -0.13 0.18 968.30 -1715.97 -0.01 0.02 -0.54 -0.10 -0.03 -0.00
3 -4.00 0.50 -0.25 -0.70 -0.14 0.02 727.04 76.59 -0.01 0.01 -0.38 -0.08 -0.06 -0.00
5 -2.27 -2.51 -1.58 -0.45 -0.03 -0.06 387.62 1060.67 -0.01 0.01 -0.21 -0.05 -0.07 0.00
11 -3.28 -0.16 0.68 -0.57 0.01 -0.06 248.46 -79.91 -0.06 0.05 -0.55 0.01 0.00 -0.01
13 -5.29 -0.29 0.21 -0.49 -0.12 0.00 -50.72 -37.09 -0.06 0.05 -0.39 -0.00 0.00 -0.00
15 -0.21 -0.04 -0.33 -0.33 -0.00 0.04 214.40 10.21 -0.06 0.03 -0.21 0.00 -0.00 -0.00
21 -2.17 -3.76 -0.98 -0.48 -0.05 -0.13 -154.50 -660.85 -0.11 0.01 -0.55 0.08 -0.06 -0.01
23 -5.80 -1.54 0.50 -0.83 -0.15 -0.02 -1042.49 44.63 -0.11 0.01 -0.39 0.09 -0.06 -0.00
25 0.20 -2.12 0.18 -0.07 0.03 -0.00 306.57 189.68 -0.11 0.01 -0.21 0.03 -0.06 0.00

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.86 -3.85 2.88 -1.69 -0.35 0.17 2316.77 -1739.92 -0.02 -0.06 -0.54 -0.07 -0.04 0.01
3 -4.71 0.73 -0.28 -1.30 -0.30 0.02 2091.00 61.23 -0.02 -0.05 -0.37 -0.04 -0.06 0.00
5 -2.60 -2.20 -1.68 -0.91 -0.19 -0.06 1201.57 968.74 -0.01 -0.04 -0.18 -0.01 -0.07 0.00
11 -3.69 -0.21 0.86 -0.34 0.11 -0.25 811.22 -166.76 -0.07 -0.09 -0.55 0.07 0.00 -0.01
13 -6.06 -0.44 0.28 -0.20 -0.06 -0.00 501.97 -47.27 -0.07 -0.08 -0.38 0.06 0.00 0.00
15 -0.09 -0.08 -0.40 -0.15 0.06 0.17 538.44 82.86 -0.07 -0.08 -0.18 0.06 -0.00 0.01
21 -2.41 -3.98 -1.07 -0.16 -0.02 -0.14 -225.55 -543.27 -0.12 -0.17 -0.55 0.10 -0.07 0.00
23 -6.44 -2.32 0.57 -0.57 -0.11 -0.02 -1375.57 113.36 -0.13 -0.15 -0.39 0.11 -0.06 0.01
25 0.04 -1.44 0.11 0.18 0.07 0.01 209.55 114.50 -0.13 -0.13 -0.18 0.05 -0.07 0.01

CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.10 0.02 -0.03 0.25 0.07 -0.03 -154.36 -43.28 -0.01 0.03 -0.02 -0.05 0.03 0.02
3 -0.28 -0.17 -0.03 0.44 0.10 -0.03 -495.05 -72.19 -0.01 0.08 -0.10 -0.06 0.03 0.02
5 -0.37 -0.86 -0.21 0.74 0.19 -0.06 -1014.21 93.49 -0.01 0.13 -0.18 -0.06 0.03 0.02
11 0.17 0.00 0.02 0.02 -0.00 0.06 -97.82 3.84 0.01 0.09 -0.02 -0.07 0.00 0.02
13 -0.32 -0.04 -0.14 -0.01 -0.00 -0.02 -594.49 17.23 0.01 0.16 -0.10 -0.10 0.00 0.02
15 -0.67 -0.02 0.20 -0.04 -0.00 -0.32 -974.02 3.65 0.01 0.23 -0.18 -0.12 -0.00 0.02
21 0.11 0.06 0.02 -0.19 -0.06 -0.00 -96.17 102.12 0.03 0.15 -0.02 -0.06 0.03 0.03
23 -0.35 0.08 -0.12 -0.47 -0.11 -0.01 -505.45 59.80 0.03 0.23 -0.10 -0.05 0.03 0.03
25 -0.96 0.24 0.13 -0.84 -0.20 -0.03 -1083.83 52.80 0.04 0.32 -0.18 -0.05 0.03 0.03
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CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.98 -0.67 0.02 0.05 0.03 -0.04 -152.34 -101.33 0.02 -0.00 0.10 -0.00 0.13 0.00
3 -2.97 -0.25 0.78 -0.53 -0.10 -0.06 510.76 -235.83 0.02 0.01 -0.29 -0.06 0.13 0.00
5 -7.60 -4.51 -2.66 -1.17 -0.18 -0.22 1326.39 1733.27 0.02 0.02 -0.69 -0.12 0.11 0.01
11 1.05 0.05 -0.18 -0.05 -0.01 0.00 -37.18 0.26 0.14 0.00 0.10 -0.00 0.00 0.01
13 -3.49 -0.28 0.81 -0.38 -0.09 -0.00 -3.22 161.12 0.14 0.04 -0.30 -0.00 0.00 0.01
15 -6.80 -0.23 -0.12 -0.61 0.04 0.05 254.02 101.26 0.14 0.06 -0.69 0.01 -0.00 0.02
21 0.49 -0.52 -0.25 0.02 0.03 0.03 77.65 -173.46 0.26 0.00 0.11 0.00 0.13 0.00
23 -3.31 -0.59 -0.01 -0.55 -0.10 0.06 -613.91 -62.08 0.26 0.01 -0.30 0.07 0.14 0.00
25 -6.89 -2.45 1.42 -0.73 -0.08 0.17 -550.81 1182.03 0.26 0.02 -0.70 0.10 0.14 0.01

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.44 0.30 -0.18 -0.28 -0.13 0.01 452.67 316.78 0.02 -0.03 0.09 0.07 0.04 -0.01
3 -1.42 0.08 0.38 -0.93 -0.24 0.05 2058.28 68.73 0.03 -0.08 -0.03 0.06 0.04 -0.01
5 -3.74 0.03 -0.73 -1.73 -0.50 0.03 3545.68 319.22 0.03 -0.13 -0.15 0.06 0.03 -0.03
11 0.25 -0.01 -0.14 0.18 0.07 -0.06 71.50 -67.61 0.06 -0.10 0.09 0.07 0.00 -0.03
13 -1.42 -0.06 0.60 0.41 0.07 0.01 840.31 -91.29 0.06 -0.18 -0.03 0.10 0.00 -0.03
15 -3.13 -0.14 -0.21 0.58 0.22 0.44 1426.06 193.37 0.06 -0.26 -0.16 0.13 -0.00 -0.01
21 -0.01 0.48 -0.05 0.12 0.00 0.01 -320.11 44.66 0.10 -0.15 0.09 0.04 0.04 -0.03
23 -1.39 -0.31 0.46 0.38 0.05 -0.02 -558.76 73.37 0.10 -0.24 -0.04 0.03 0.05 -0.03
25 -3.16 1.72 -0.39 0.73 0.08 0.01 -113.20 -420.08 0.10 -0.33 -0.16 0.02 0.03 -0.03

CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.55 -0.28 0.23 0.24 0.06 0.02 -259.12 -133.65 -0.01 0.02 -0.13 -0.10 -0.02 0.01
3 -0.13 -0.16 0.23 0.31 0.07 0.01 -343.72 -157.37 -0.02 0.05 -0.09 -0.10 -0.02 0.01
5 0.54 0.28 0.27 0.43 0.09 0.02 -477.31 -219.57 -0.02 0.08 -0.04 -0.09 -0.01 0.01
11 -0.37 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.10 -258.30 -1.54 -0.03 0.13 -0.13 -0.12 0.00 0.01
13 -0.14 -0.04 0.34 0.03 0.00 -0.00 -371.13 -17.55 -0.03 0.16 -0.09 -0.13 0.00 0.01
15 0.32 0.01 0.07 0.07 0.00 -0.12 -343.81 -10.07 -0.03 0.19 -0.04 -0.13 -0.00 0.01
21 -0.23 0.10 0.05 -0.27 -0.07 0.00 -292.42 81.30 -0.04 0.23 -0.13 -0.10 -0.02 0.01
23 -0.18 0.07 0.35 -0.26 -0.06 -0.00 -313.51 208.93 -0.04 0.27 -0.09 -0.10 -0.02 0.01
25 0.05 0.24 -0.00 -0.25 -0.07 -0.03 -334.49 -62.01 -0.04 0.30 -0.04 -0.11 -0.02 0.01
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CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.44 -0.11 0.17 -0.06 -0.01 0.01 85.73 -105.67 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00
3 0.23 0.29 -0.04 0.05 0.01 0.01 -37.49 6.33 -0.00 -0.00 0.03 0.00 -0.02 -0.00
5 1.17 0.62 0.17 0.20 0.03 0.02 -187.49 -142.48 -0.00 -0.00 0.10 0.02 -0.02 -0.00
11 -0.26 -0.01 0.06 -0.01 0.00 -0.01 36.41 -3.28 -0.03 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.00
13 0.12 0.04 0.20 0.02 0.01 0.00 -45.45 -13.53 -0.03 -0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00
15 2.04 0.03 -0.28 0.07 0.02 -0.06 -249.96 25.22 -0.03 -0.00 0.10 -0.01 0.00 0.00
21 -0.03 -0.01 0.07 0.01 0.00 -0.01 33.49 48.55 -0.05 0.00 -0.04 0.00 -0.02 -0.00
23 -0.07 -0.22 0.09 -0.02 -0.00 -0.00 -22.89 45.33 -0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.02 -0.00
25 2.39 -0.94 -0.08 -0.24 -0.06 0.01 -539.68 55.36 -0.05 0.00 0.10 0.01 -0.02 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.05 0.37 -0.08 -0.35 -0.11 -0.00 557.07 97.71 0.01 -0.02 0.08 0.10 -0.01 -0.01
3 0.37 0.63 -0.33 -0.31 -0.10 0.04 752.89 231.35 0.01 -0.05 0.12 0.12 -0.02 -0.01
5 0.84 1.19 0.16 -0.37 -0.16 0.06 1302.73 -154.20 0.01 -0.09 0.18 0.14 -0.01 -0.02
11 -0.02 -0.01 0.08 0.08 0.03 -0.11 306.11 -31.11 -0.00 -0.13 0.08 0.12 0.00 -0.01
13 0.31 0.16 -0.12 0.19 0.03 0.01 325.59 -53.42 -0.00 -0.17 0.13 0.13 0.00 -0.02
15 2.09 0.01 -0.40 0.47 0.14 0.08 158.35 122.08 -0.00 -0.22 0.18 0.12 0.00 -0.01
21 0.16 0.11 0.10 0.25 0.04 -0.01 151.98 80.19 -0.02 -0.23 0.08 0.10 -0.01 -0.01
23 0.02 -0.19 -0.17 0.20 0.03 -0.03 -181.08 -91.94 -0.02 -0.27 0.13 0.09 -0.02 -0.01
25 2.83 -0.28 -0.50 -0.02 -0.07 -0.04 -1023.64 -255.79 -0.02 -0.30 0.18 0.08 -0.02 -0.01

CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.04 -0.02 0.02 0.04 0.01 0.00 -37.59 -10.41 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
3 -0.03 -0.02 0.02 0.05 0.01 -0.00 -55.33 -17.47 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
5 0.04 -0.00 0.02 0.08 0.02 -0.00 -94.23 -21.34 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
11 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.01 -33.34 0.14 -0.00 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.00
13 -0.03 -0.01 0.03 0.00 0.00 -0.00 -62.24 -0.97 -0.00 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.00
15 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.03 -78.28 -0.87 -0.00 0.03 -0.01 -0.02 -0.00 0.00
21 -0.02 0.02 0.01 -0.04 -0.01 0.00 -36.69 11.25 -0.00 0.03 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
23 -0.03 0.00 0.03 -0.05 -0.01 -0.00 -51.76 20.60 -0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
25 -0.04 0.03 0.01 -0.06 -0.02 -0.00 -82.54 -0.42 -0.00 0.05 -0.01 -0.02 -0.00 0.00
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CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.05 0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
3 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.29 0.53 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
5 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 9.21 -0.67 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
13 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
15 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.76 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.29 0.53 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
25 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -9.07 -0.76 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.03 0.07 -0.03 -0.05 -0.02 -0.00 81.46 30.03 0.00 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.00
3 0.01 0.04 -0.03 -0.06 -0.02 0.01 147.49 27.50 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00
5 -0.06 0.13 0.02 -0.11 -0.04 0.01 287.55 -12.90 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00
11 0.01 -0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 33.77 -6.33 0.00 -0.02 0.02 0.02 0.00 -0.00
13 0.03 0.02 -0.03 0.03 0.01 0.00 62.95 -6.56 0.00 -0.03 0.01 0.02 0.00 -0.00
15 -0.03 -0.01 -0.02 0.07 0.02 0.03 79.37 19.82 0.00 -0.03 0.01 0.02 0.00 -0.00
21 0.01 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00 -5.93 9.29 0.00 -0.03 0.02 0.01 0.00 -0.00
23 0.02 0.02 -0.02 0.03 0.00 -0.00 -39.04 -10.58 0.00 -0.04 0.01 0.01 0.00 -0.00
25 0.02 0.09 -0.05 0.03 -0.00 -0.01 -107.55 -35.91 0.00 -0.05 0.01 0.01 -0.00 -0.00

Testera dreta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Abreujament Significat Unitats
Nx Axial X Tn/m
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
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Abreujament Significat Unitats
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.75 -2.20 1.09 -0.47 -0.06 0.07 410.09 -720.67 -0.00 -0.01 -0.34 0.05 -0.01 -0.00
3 -2.42 -0.42 0.00 -0.46 -0.08 0.00 386.56 -0.00 -0.00 -0.01 -0.34 0.05 -0.00 -0.00
5 -2.75 -2.20 -1.09 -0.47 -0.06 -0.07 410.08 720.61 0.00 -0.01 -0.34 0.05 0.01 0.00
11 -1.76 -0.06 0.04 -0.28 -0.01 -0.05 164.93 -23.68 0.00 -0.03 -0.34 -0.00 0.00 -0.00
13 -1.90 -0.28 0.00 -0.29 -0.05 0.00 199.11 -0.00 -0.00 -0.03 -0.34 -0.00 0.00 -0.00
15 -1.76 -0.06 -0.04 -0.28 -0.01 0.05 164.94 23.68 -0.00 -0.03 -0.34 -0.00 0.00 0.00
21 -1.18 -1.23 -0.54 -0.14 0.01 -0.06 59.09 -437.76 -0.00 -0.01 -0.34 -0.03 0.00 -0.00
23 -1.05 -0.19 0.00 -0.15 -0.02 0.00 13.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.34 -0.03 0.00 -0.00
25 -1.18 -1.22 0.54 -0.14 0.01 0.06 59.12 437.73 0.00 -0.01 -0.34 -0.03 -0.00 0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.14 0.29 0.11 -0.34 -0.17 0.01 1486.02 99.78 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 0.01
3 -1.12 0.02 -0.00 -0.33 -0.12 0.00 1723.81 0.18 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -0.00
5 -1.14 0.29 -0.11 -0.34 -0.17 -0.01 1486.16 -99.65 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 0.00 -0.01
11 -0.99 -0.07 0.01 0.41 0.18 0.02 -111.55 -186.26 0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 -0.01
13 -1.02 -0.06 -0.00 0.43 0.07 0.00 -220.63 -0.00 -0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 -0.00
15 -0.99 -0.07 -0.01 0.41 0.18 -0.02 -111.42 186.25 -0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 0.01
21 -1.10 0.15 -0.13 -0.38 -0.15 0.01 -1108.74 52.27 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00
23 -1.09 -0.04 -0.00 -0.36 -0.11 0.00 -1237.93 0.02 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 -0.00
25 -1.10 0.15 0.13 -0.38 -0.15 -0.01 -1108.55 -52.31 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 -0.00
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CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.58 -0.41 0.22 -0.10 -0.01 0.01 128.45 -158.26 0.00 0.00 -0.05 0.01 0.00 0.00
3 -0.37 -0.01 -0.00 -0.07 -0.01 0.00 40.07 -5.03 0.00 -0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
5 -0.25 -0.28 -0.14 -0.04 -0.00 -0.01 22.26 98.49 0.00 -0.00 -0.02 0.01 0.01 0.00
11 -0.49 -0.02 0.02 -0.05 0.00 -0.00 17.33 -11.40 0.01 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
13 -0.43 -0.04 0.03 -0.06 -0.01 -0.00 -3.05 -6.59 0.01 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00
15 -0.13 -0.01 -0.03 -0.04 -0.00 0.00 4.18 2.02 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00
21 -0.48 -0.39 -0.16 -0.08 -0.01 -0.01 -83.64 -127.57 0.01 0.00 -0.05 -0.01 0.01 0.00
23 -0.42 -0.08 0.04 -0.07 -0.01 -0.00 -56.62 14.90 0.01 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00
25 -0.13 -0.30 0.09 -0.03 0.00 0.00 -5.43 72.82 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.13 -0.79 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.79 -1.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -6.50 -0.99 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
11 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -2.61 0.04 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
13 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -4.40 -0.05 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -5.27 -0.09 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -2.69 0.50 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3.80 1.13 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
25 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.37 0.23 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.02 0.02 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 69.36 -0.63 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 9.68 -8.63 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
5 0.01 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.35 -5.14 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
11 -0.02 -0.00 0.00 0.02 0.01 -0.00 13.98 -4.61 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
13 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 7.69 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
21 -0.00 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00 -37.54 6.36 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 3.52 3.02 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
25 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.56 1.29 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
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CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.60 -2.20 1.69 -0.91 -0.19 0.06 1201.95 -968.94 -0.01 0.04 -0.18 0.01 -0.07 -0.00
3 -4.71 0.73 0.28 -1.30 -0.30 -0.02 2090.99 -60.97 -0.02 0.05 -0.38 0.04 -0.06 -0.00
5 -6.87 -3.85 -2.88 -1.68 -0.35 -0.17 2316.71 1740.02 -0.02 0.06 -0.54 0.07 -0.04 -0.01
11 -0.09 -0.08 0.40 -0.15 0.06 -0.17 538.60 -82.83 -0.07 0.08 -0.18 -0.06 0.00 -0.01
13 -6.06 -0.44 -0.28 -0.20 -0.06 0.00 501.96 47.27 -0.07 0.08 -0.38 -0.06 0.00 -0.00
15 -3.69 -0.21 -0.86 -0.34 0.11 0.25 811.20 166.69 -0.07 0.09 -0.55 -0.07 0.00 0.01
21 0.04 -1.44 -0.11 0.18 0.07 -0.01 209.67 -114.29 -0.13 0.13 -0.18 -0.05 -0.07 -0.01
23 -6.44 -2.32 -0.57 -0.57 -0.11 0.02 -1375.60 -113.38 -0.13 0.15 -0.39 -0.11 -0.06 -0.01
25 -2.41 -3.98 1.07 -0.16 -0.02 0.14 -225.49 543.33 -0.12 0.17 -0.55 -0.10 -0.07 -0.00

CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.27 -2.51 1.58 -0.45 -0.03 0.06 387.82 -1060.87 -0.01 -0.01 -0.21 0.05 -0.07 -0.00
3 -4.00 0.50 0.25 -0.70 -0.14 -0.02 727.01 -76.46 -0.01 -0.01 -0.38 0.08 -0.06 0.00
5 -5.90 -4.10 -2.66 -0.97 -0.13 -0.18 968.26 1716.00 -0.01 -0.02 -0.54 0.10 -0.03 0.00
11 -0.21 -0.04 0.33 -0.33 -0.00 -0.04 214.52 -10.19 -0.06 -0.03 -0.21 -0.00 0.00 0.00
13 -5.29 -0.29 -0.21 -0.49 -0.12 -0.00 -50.70 37.06 -0.06 -0.05 -0.39 0.00 0.00 0.00
15 -3.28 -0.16 -0.68 -0.57 0.01 0.06 248.41 79.87 -0.06 -0.05 -0.55 -0.01 0.00 0.01
21 0.20 -2.12 -0.18 -0.07 0.03 0.00 306.75 -189.50 -0.11 -0.01 -0.21 -0.03 -0.06 -0.00
23 -5.80 -1.54 -0.50 -0.83 -0.15 0.02 -1042.45 -44.74 -0.11 -0.01 -0.39 -0.09 -0.06 0.00
25 -2.17 -3.76 0.98 -0.48 -0.05 0.13 -154.54 660.88 -0.11 -0.01 -0.55 -0.08 -0.06 0.01

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.98 -2.53 1.39 -0.07 0.08 0.04 -18.99 -1057.83 -0.00 -0.06 -0.22 0.08 -0.07 0.00
3 -3.45 0.24 0.22 -0.14 -0.01 -0.04 -245.89 -111.62 -0.00 -0.08 -0.40 0.12 -0.06 0.01
5 -5.32 -4.39 -2.42 -0.34 0.05 -0.19 22.85 1679.41 -0.00 -0.10 -0.57 0.14 -0.04 0.01
11 -0.28 -0.04 0.28 -0.34 -0.02 0.08 -92.25 -3.73 -0.05 -0.12 -0.22 0.05 0.00 0.01
13 -4.51 -0.24 -0.14 -0.66 -0.15 -0.00 -751.86 93.75 -0.06 -0.17 -0.41 0.07 0.00 0.01
15 -3.63 -0.14 -0.38 -0.70 -0.02 -0.16 -369.90 51.23 -0.06 -0.19 -0.57 0.07 0.00 0.01
21 0.00 -2.04 -0.28 -0.37 -0.03 0.02 -1.77 -264.25 -0.11 -0.14 -0.22 0.00 -0.06 0.01
23 -4.64 -1.16 -0.37 -1.36 -0.27 0.03 -1378.45 -144.82 -0.11 -0.18 -0.41 -0.08 -0.06 0.01
25 -2.86 -4.62 1.44 -1.07 -0.15 0.11 -721.37 1075.49 -0.11 -0.20 -0.57 -0.06 -0.07 0.01
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CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.74 0.02 0.73 -1.73 -0.50 -0.03 3545.47 -319.21 0.03 0.13 -0.15 -0.06 0.03 0.03
3 -1.42 0.08 -0.39 -0.92 -0.24 -0.05 2058.06 -68.33 0.03 0.08 -0.03 -0.06 0.04 0.01
5 0.44 0.30 0.18 -0.28 -0.13 -0.01 452.82 -316.56 0.02 0.03 0.09 -0.07 0.04 0.01
11 -3.12 -0.14 0.21 0.58 0.22 -0.44 1425.95 -193.30 0.06 0.26 -0.16 -0.13 0.00 0.01
13 -1.42 -0.06 -0.60 0.41 0.07 -0.01 840.15 91.35 0.06 0.18 -0.03 -0.10 0.00 0.03
15 0.25 -0.01 0.14 0.18 0.07 0.06 71.61 67.59 0.06 0.10 0.09 -0.07 0.00 0.03
21 -3.15 1.72 0.39 0.73 0.08 -0.01 -113.04 420.32 0.10 0.33 -0.16 -0.02 0.03 0.03
23 -1.39 -0.31 -0.46 0.38 0.05 0.02 -558.84 -73.36 0.10 0.24 -0.04 -0.03 0.05 0.03
25 -0.01 0.48 0.05 0.12 0.00 -0.01 -319.96 -44.72 0.10 0.15 0.09 -0.04 0.04 0.03

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -7.60 -4.51 2.66 -1.17 -0.18 0.22 1326.07 -1733.61 0.02 -0.02 -0.69 0.12 0.11 -0.01
3 -2.97 -0.25 -0.78 -0.53 -0.10 0.06 510.76 235.92 0.02 -0.01 -0.29 0.06 0.13 -0.00
5 0.98 -0.67 -0.02 0.05 0.03 0.04 -152.28 101.35 0.02 0.00 0.10 0.00 0.13 -0.00
11 -6.81 -0.23 0.12 -0.61 0.04 -0.05 253.88 -101.19 0.14 -0.06 -0.69 -0.01 0.00 -0.02
13 -3.49 -0.28 -0.81 -0.38 -0.09 0.00 -3.24 -161.11 0.14 -0.04 -0.30 0.00 0.00 -0.01
15 1.05 0.05 0.18 -0.05 -0.01 -0.00 -37.11 -0.25 0.14 -0.00 0.10 0.00 0.00 -0.01
21 -6.89 -2.45 -1.42 -0.73 -0.08 -0.17 -550.72 -1182.22 0.26 -0.02 -0.70 -0.10 0.14 -0.01
23 -3.31 -0.59 0.01 -0.55 -0.10 -0.06 -613.92 62.00 0.26 -0.01 -0.30 -0.07 0.14 -0.00
25 0.49 -0.52 0.25 0.02 0.03 -0.03 77.73 173.44 0.26 -0.00 0.11 -0.00 0.13 -0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.37 -0.86 0.21 0.74 0.19 0.06 -1014.66 -93.54 -0.01 -0.13 -0.18 0.06 0.03 -0.02
3 -0.28 -0.17 0.03 0.44 0.10 0.03 -495.04 72.20 -0.01 -0.08 -0.10 0.06 0.03 -0.02
5 0.10 0.02 0.03 0.25 0.07 0.03 -154.30 43.27 -0.01 -0.03 -0.02 0.05 0.03 -0.02
11 -0.67 -0.02 -0.20 -0.04 -0.00 0.32 -974.39 -3.66 0.01 -0.23 -0.18 0.12 0.00 -0.02
13 -0.32 -0.04 0.14 -0.01 -0.00 0.02 -594.51 -17.24 0.01 -0.16 -0.10 0.10 0.00 -0.02
15 0.17 0.00 -0.02 0.02 -0.00 -0.06 -97.74 -3.84 0.01 -0.09 -0.02 0.07 0.00 -0.02
21 -0.96 0.24 -0.13 -0.84 -0.20 0.03 -1084.33 -53.04 0.04 -0.32 -0.18 0.05 0.03 -0.03
23 -0.35 0.08 0.12 -0.47 -0.11 0.01 -505.46 -59.75 0.03 -0.23 -0.10 0.05 0.03 -0.03
25 0.11 0.06 -0.02 -0.19 -0.06 0.00 -96.08 -102.10 0.03 -0.15 -0.02 0.06 0.03 -0.03
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CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.84 1.19 -0.16 -0.37 -0.16 -0.06 1302.64 154.22 0.01 0.09 0.18 -0.14 -0.01 0.02
3 0.37 0.63 0.33 -0.31 -0.10 -0.04 752.76 -231.05 0.01 0.05 0.12 -0.12 -0.02 0.01
5 -0.05 0.37 0.08 -0.35 -0.11 0.00 556.96 -97.65 0.01 0.02 0.08 -0.10 -0.01 0.01
11 2.08 0.01 0.40 0.47 0.14 -0.08 158.45 -122.04 -0.00 0.22 0.18 -0.12 0.00 0.01
13 0.31 0.16 0.12 0.19 0.03 -0.01 325.51 53.40 -0.00 0.17 0.12 -0.13 0.00 0.02
15 -0.02 -0.01 -0.08 0.08 0.03 0.11 306.03 31.10 -0.00 0.13 0.08 -0.12 0.00 0.01
21 2.83 -0.28 0.50 -0.02 -0.07 0.04 -1023.28 255.73 -0.02 0.30 0.18 -0.08 -0.02 0.01
23 0.02 -0.19 0.17 0.20 0.03 0.03 -181.08 91.92 -0.02 0.27 0.13 -0.09 -0.02 0.01
25 0.16 0.11 -0.09 0.25 0.04 0.01 151.89 -80.17 -0.02 0.23 0.08 -0.10 -0.01 0.01

CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.17 0.62 -0.17 0.20 0.03 -0.02 -187.44 142.55 -0.00 0.00 0.10 -0.02 -0.02 0.00
3 0.23 0.29 0.04 0.05 0.01 -0.01 -37.56 -6.17 -0.00 0.00 0.03 -0.00 -0.02 0.00
5 -0.44 -0.11 -0.17 -0.06 -0.01 -0.01 85.52 105.71 -0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.00
11 2.04 0.03 0.28 0.07 0.02 0.06 -249.77 -25.20 -0.03 0.00 0.10 0.01 0.00 -0.00
13 0.12 0.04 -0.20 0.02 0.01 -0.00 -45.52 13.54 -0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
15 -0.27 -0.01 -0.06 -0.01 0.00 0.01 36.22 3.28 -0.03 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00
21 2.39 -0.94 0.08 -0.24 -0.06 -0.01 -539.35 -55.45 -0.05 -0.00 0.10 -0.01 -0.02 -0.00
23 -0.07 -0.22 -0.09 -0.02 -0.00 0.00 -22.95 -45.44 -0.05 0.00 0.03 0.00 -0.02 0.00
25 -0.03 -0.01 -0.07 0.01 0.00 0.01 33.28 -48.54 -0.05 -0.00 -0.04 -0.00 -0.02 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.54 0.28 -0.27 0.43 0.09 -0.02 -477.62 219.73 -0.02 -0.08 -0.04 0.09 -0.01 -0.01
3 -0.13 -0.16 -0.23 0.31 0.07 -0.01 -343.83 157.48 -0.02 -0.05 -0.09 0.10 -0.02 -0.01
5 -0.55 -0.28 -0.23 0.24 0.06 -0.02 -259.16 133.75 -0.01 -0.02 -0.13 0.10 -0.02 -0.01
11 0.32 0.01 -0.07 0.07 0.00 0.12 -343.99 10.07 -0.03 -0.19 -0.04 0.13 0.00 -0.01
13 -0.14 -0.04 -0.34 0.03 0.00 0.00 -371.24 17.56 -0.03 -0.16 -0.09 0.13 0.00 -0.01
15 -0.37 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.10 -258.36 1.54 -0.03 -0.13 -0.13 0.12 0.00 -0.01
21 0.05 0.24 0.00 -0.25 -0.07 0.03 -334.67 61.99 -0.04 -0.30 -0.04 0.11 -0.02 -0.01
23 -0.18 0.07 -0.35 -0.26 -0.06 0.00 -313.62 -209.03 -0.04 -0.27 -0.09 0.10 -0.02 -0.01
25 -0.23 0.10 -0.05 -0.27 -0.07 -0.00 -292.49 -81.31 -0.04 -0.23 -0.13 0.10 -0.02 -0.01
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CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.06 0.13 -0.02 -0.11 -0.04 -0.01 287.50 12.91 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00
3 0.01 0.04 0.03 -0.06 -0.02 -0.01 147.47 -27.46 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00
5 0.03 0.07 0.03 -0.05 -0.02 0.00 81.47 -30.01 0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.00
11 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.02 -0.03 79.35 -19.81 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00 0.00
13 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.00 62.93 6.56 0.00 0.03 0.01 -0.02 0.00 0.00
15 0.01 -0.00 -0.00 0.02 0.01 0.01 33.78 6.33 0.00 0.02 0.02 -0.02 0.00 0.00
21 0.02 0.09 0.05 0.03 -0.00 0.01 -107.53 35.91 0.00 0.05 0.01 -0.01 -0.00 0.00
23 0.02 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 -39.04 10.57 0.00 0.04 0.01 -0.01 0.00 0.00
25 0.01 0.03 -0.01 0.03 0.00 -0.00 -5.92 -9.30 0.00 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 9.20 0.67 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.29 -0.53 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.05 -0.04 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.04 -0.76 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
15 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
21 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -9.07 0.76 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.29 -0.53 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
25 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 -0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.04 -0.00 -0.02 0.08 0.02 0.00 -94.28 21.35 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
3 -0.03 -0.02 -0.02 0.05 0.01 0.00 -55.34 17.48 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
5 -0.04 -0.02 -0.02 0.04 0.01 -0.00 -37.59 10.42 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
11 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.03 -78.32 0.87 -0.00 -0.03 -0.01 0.02 0.00 -0.00
13 -0.03 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 -62.25 0.97 -0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.00
15 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -33.33 -0.14 -0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.00
21 -0.04 0.03 -0.01 -0.06 -0.02 0.00 -82.59 0.40 -0.00 -0.05 -0.01 0.02 -0.00 -0.00
23 -0.03 0.00 -0.03 -0.05 -0.01 0.00 -51.78 -20.61 -0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
25 -0.02 0.02 -0.01 -0.04 -0.01 -0.00 -36.69 -11.25 -0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
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Nx Axial X Tn/m
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Abreujament Significat Unitats
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.08 0.01 0.30 0.12 0.03 -0.08 -371.21 851.43 0.00 -0.00 -0.35 0.03 0.00 0.00
3 0.18 -0.06 0.00 0.05 0.02 0.00 -0.08 963.95 0.00 -0.00 -0.35 0.03 -0.00 -0.00
5 1.08 0.01 -0.30 0.12 0.03 0.08 371.12 851.66 -0.00 -0.00 -0.35 0.03 -0.00 -0.00
11 -0.03 -0.00 0.00 -0.13 -0.58 -0.00 67.84 -0.16 0.00 0.00 -0.37 -0.00 -0.00 0.00
13 0.10 0.11 0.00 -0.09 -0.59 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.37 -0.00 0.00 0.00
15 -0.03 -0.00 0.00 -0.13 -0.58 0.00 -67.84 0.02 -0.00 0.00 -0.37 -0.00 0.00 0.00
21 1.08 0.01 -0.30 0.12 0.03 0.08 -371.07 -851.88 0.00 0.00 -0.35 -0.03 0.00 -0.00
23 0.18 -0.06 0.00 0.05 0.02 0.00 0.07 -963.95 -0.00 0.00 -0.35 -0.03 0.00 -0.00
25 1.08 0.01 0.30 0.12 0.03 -0.08 371.15 -851.66 -0.00 0.00 -0.35 -0.03 -0.00 0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.62 -1.11 -0.39 0.12 0.42 0.04 111.99 844.94 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00
3 -0.04 -1.01 -0.00 0.11 0.40 0.00 0.00 961.07 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00
5 -0.62 -1.11 0.39 0.12 0.42 -0.04 -111.98 845.16 -0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00
11 -0.04 -0.99 -0.00 -0.09 -0.11 0.00 80.11 -0.05 0.00 -0.00 -0.08 0.00 -0.01 0.00
13 -0.07 -1.01 -0.00 -0.01 -0.12 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00
15 -0.04 -0.99 0.00 -0.09 -0.11 0.00 -80.11 0.05 -0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.01 0.00
21 -0.62 -1.11 0.39 0.12 0.42 -0.04 111.92 -845.27 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00
23 -0.04 -1.01 -0.00 0.11 0.40 0.00 -0.00 -961.14 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 -0.00
25 -0.62 -1.11 -0.39 0.12 0.42 0.04 -111.94 -845.06 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 -0.00

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 20



CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.32 -0.07 0.07 0.05 0.05 -0.02 -108.27 351.52 0.01 0.01 -0.05 0.01 0.01 0.00
3 -0.02 -0.08 -0.00 0.02 0.04 -0.01 20.30 383.05 0.01 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
5 0.21 -0.03 -0.02 0.03 0.01 -0.00 90.89 113.99 0.01 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00
11 -0.01 -0.06 0.00 -0.05 -0.20 -0.00 28.81 4.66 0.01 0.01 -0.06 -0.00 0.00 0.00
13 -0.02 -0.03 0.01 -0.03 -0.20 -0.00 -1.99 3.49 0.01 0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
15 -0.01 0.02 -0.00 -0.02 -0.09 -0.00 -13.24 -3.40 0.01 0.00 -0.03 -0.00 0.01 0.00
21 0.30 -0.10 -0.05 0.05 0.04 0.02 -98.12 -347.40 0.01 0.01 -0.05 -0.01 0.01 0.00
23 -0.01 -0.07 0.02 0.02 0.03 0.01 30.09 -374.81 0.01 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00
25 0.22 -0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 93.11 -119.59 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 1.84 0.89 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.38 -3.41 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 -3.59 1.45 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.30 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
13 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.15 -2.59 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.22 -1.30 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.18 -0.78 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.92 -2.46 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
25 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 -2.38 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 6.86 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
3 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 -4.88 4.33 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.15 -1.68 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
11 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.58 4.10 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
13 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.92 4.63 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
15 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -1.74 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
21 -0.03 -0.04 0.02 0.00 0.01 -0.00 9.28 -3.19 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 2.05 6.34 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00
25 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.71 -1.94 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 21

CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.55 -0.18 -0.14 0.28 0.22 0.21 -767.99 374.13 -0.12 0.14 -0.22 -0.00 -0.06 -0.01
3 -0.76 -1.46 0.11 0.29 0.75 0.15 -369.37 5628.46 -0.12 0.17 -0.42 0.08 -0.06 -0.01
5 3.28 -0.84 -0.17 0.65 0.69 0.01 859.17 2900.25 -0.12 0.19 -0.58 0.06 -0.07 -0.01
11 -0.03 0.88 -0.06 -0.04 -0.37 -0.05 -215.24 119.78 -0.13 0.14 -0.22 -0.01 -0.08 0.00
13 -1.13 -1.16 0.02 -0.37 -1.93 0.02 -392.60 -1073.73 -0.13 0.17 -0.49 -0.02 -0.06 0.00
15 -0.08 0.72 0.18 -0.24 -1.36 0.05 -337.73 30.98 -0.13 0.19 -0.63 -0.01 -0.03 0.00
21 1.04 0.10 0.15 0.11 -0.25 -0.15 -612.99 -35.94 -0.14 0.14 -0.19 -0.05 -0.07 -0.01
23 -1.74 -1.38 -0.13 0.12 0.23 -0.11 -378.24 -3981.67 -0.13 0.17 -0.40 -0.11 -0.06 -0.01
25 2.11 -0.20 0.09 0.41 -0.03 -0.03 1179.68 -1799.92 -0.13 0.19 -0.57 -0.10 -0.07 -0.00

CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.46 0.18 -0.08 0.23 -0.04 0.19 -896.44 -28.98 -0.12 0.00 -0.21 0.03 -0.06 0.00
3 -1.41 -1.17 0.11 0.20 0.67 0.12 -370.06 3282.75 -0.12 -0.00 -0.41 0.09 -0.06 -0.00
5 2.38 -0.12 -0.12 0.47 0.35 0.05 1151.73 1476.34 -0.12 0.00 -0.56 0.08 -0.06 -0.01
11 -0.02 1.10 0.00 -0.08 -0.42 -0.00 -187.86 -0.18 -0.12 -0.00 -0.23 0.00 -0.08 0.00
13 -1.13 -0.98 -0.00 -0.30 -2.36 -0.00 -693.11 0.06 -0.12 -0.00 -0.50 0.00 -0.05 0.00
15 -0.05 1.01 0.00 -0.24 -1.51 0.00 -91.44 0.01 -0.12 -0.00 -0.62 0.00 -0.03 0.00
21 1.46 0.18 0.08 0.23 -0.04 -0.19 -896.50 28.96 -0.12 -0.00 -0.21 -0.03 -0.06 -0.00
23 -1.41 -1.16 -0.11 0.20 0.67 -0.12 -369.62 -3282.84 -0.12 0.00 -0.41 -0.09 -0.06 0.00
25 2.38 -0.12 0.12 0.47 0.35 -0.05 1151.68 -1476.41 -0.12 -0.00 -0.56 -0.08 -0.06 0.01

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.04 0.10 -0.15 0.11 -0.25 0.15 -612.92 35.95 -0.14 -0.14 -0.19 0.05 -0.07 0.01
3 -1.74 -1.38 0.13 0.12 0.23 0.11 -378.78 3981.53 -0.13 -0.17 -0.40 0.11 -0.06 0.01
5 2.11 -0.20 -0.09 0.41 -0.03 0.03 1179.66 1799.89 -0.13 -0.19 -0.57 0.10 -0.07 0.00
11 -0.03 0.88 0.06 -0.04 -0.37 0.05 -215.31 -120.09 -0.13 -0.14 -0.22 0.01 -0.08 0.00
13 -1.13 -1.16 -0.02 -0.37 -1.93 -0.02 -392.58 1073.75 -0.13 -0.17 -0.49 0.02 -0.06 0.00
15 -0.08 0.72 -0.18 -0.24 -1.36 -0.05 -337.73 -30.88 -0.13 -0.19 -0.63 0.01 -0.03 0.00
21 1.55 -0.18 0.14 0.28 0.22 -0.21 -768.01 -374.28 -0.12 -0.14 -0.22 0.00 -0.06 0.01
23 -0.76 -1.46 -0.11 0.29 0.75 -0.15 -368.86 -5628.57 -0.12 -0.17 -0.42 -0.08 -0.06 0.01
25 3.28 -0.84 0.17 0.65 0.69 -0.01 859.26 -2900.27 -0.12 -0.19 -0.58 -0.06 -0.07 0.01

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1
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CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.19 -1.08 -0.32 0.18 0.84 -0.01 220.66 935.33 0.04 0.33 -0.17 -0.05 0.03 0.03
3 0.09 -0.43 0.01 0.10 0.46 -0.03 131.09 378.96 0.04 0.24 -0.09 -0.05 0.03 0.03
5 -0.28 -0.10 0.06 0.04 0.16 -0.05 35.71 -72.52 0.04 0.16 -0.01 -0.06 0.03 0.03
11 -0.01 -0.64 -0.19 0.00 0.16 -0.29 6.84 829.40 0.07 0.33 -0.16 0.00 0.03 0.00
13 -0.01 -0.46 0.09 0.02 0.12 -0.04 15.86 372.05 0.07 0.24 -0.06 -0.02 0.03 0.00
15 -0.01 -0.23 -0.05 0.00 0.07 0.01 -4.49 -93.51 0.07 0.16 0.04 -0.05 0.03 0.00
21 -1.49 -0.13 0.30 -0.28 -0.49 -0.06 -639.87 977.66 0.10 0.33 -0.16 -0.02 0.03 0.03
23 -0.13 -0.39 -0.18 -0.05 -0.20 -0.07 27.22 285.05 0.10 0.24 -0.04 -0.03 0.05 0.03
25 -0.32 -0.31 -0.13 -0.04 -0.03 -0.02 -138.14 -105.07 0.10 0.16 0.08 -0.04 0.04 0.03

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.47 -0.63 0.42 0.36 0.62 -0.25 -1337.24 2593.98 0.29 -0.00 -0.71 0.10 0.14 0.01
3 -0.13 -0.64 0.03 0.16 0.42 -0.16 642.31 2130.39 0.29 -0.00 -0.31 0.07 0.14 0.00
5 0.53 -0.08 -0.14 0.05 -0.04 -0.06 489.63 -162.39 0.29 -0.00 0.11 0.00 0.13 0.00
11 -0.11 -0.22 0.00 -0.74 -2.40 -0.00 -114.05 -0.27 0.29 -0.00 -0.80 0.00 0.12 0.00
13 -0.05 -0.52 0.00 -0.33 -1.70 -0.00 -1869.71 0.14 0.29 -0.00 -0.37 0.00 0.19 0.00
15 -0.01 -0.47 0.00 -0.03 -0.04 0.00 -30.47 0.04 0.29 0.00 0.10 0.00 0.14 0.00
21 2.47 -0.63 -0.42 0.36 0.62 0.25 -1336.81 -2595.38 0.29 0.00 -0.71 -0.10 0.14 -0.01
23 -0.13 -0.64 -0.03 0.16 0.42 0.17 642.48 -2130.25 0.29 0.00 -0.31 -0.07 0.14 -0.00
25 0.53 -0.08 0.14 0.05 -0.04 0.06 489.55 162.45 0.29 0.00 0.11 -0.00 0.13 -0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.49 -0.13 -0.30 -0.28 -0.49 0.06 -640.08 -977.32 0.10 -0.33 -0.16 0.02 0.03 -0.03
3 -0.13 -0.39 0.18 -0.05 -0.20 0.07 27.34 -285.20 0.10 -0.24 -0.04 0.03 0.05 -0.03
5 -0.32 -0.31 0.13 -0.04 -0.03 0.02 -138.16 105.19 0.10 -0.16 0.08 0.04 0.04 -0.03
11 -0.01 -0.64 0.19 0.00 0.15 0.29 6.55 -829.47 0.07 -0.33 -0.16 -0.00 0.03 0.00
13 -0.01 -0.46 -0.09 0.02 0.12 0.04 15.86 -372.10 0.07 -0.24 -0.06 0.02 0.03 0.00
15 -0.01 -0.23 0.05 0.00 0.07 -0.01 -4.49 93.62 0.07 -0.16 0.04 0.05 0.03 0.00
21 -0.19 -1.08 0.32 0.18 0.84 0.01 220.63 -935.84 0.04 -0.33 -0.17 0.05 0.03 -0.03
23 0.09 -0.43 -0.01 0.10 0.46 0.03 131.16 -378.96 0.04 -0.24 -0.09 0.05 0.03 -0.03
25 -0.28 -0.10 -0.06 0.04 0.16 0.05 35.76 72.65 0.04 -0.16 -0.01 0.06 0.03 -0.03

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1

Pàgina 23

CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.27 -0.36 -0.13 0.03 0.19 0.05 12.03 23.07 -0.05 0.32 -0.02 -0.11 -0.02 0.01
3 0.01 -0.27 0.35 0.04 0.21 0.01 -239.07 177.57 -0.05 0.28 -0.07 -0.10 -0.02 0.01
5 -0.16 -0.25 0.19 0.05 0.20 -0.01 -109.73 187.54 -0.05 0.25 -0.12 -0.10 -0.02 0.01
11 -0.01 -0.38 -0.02 0.00 0.14 0.00 10.99 -53.09 -0.03 0.32 0.08 -0.10 -0.02 0.00
13 -0.26 -0.24 0.36 0.00 0.07 0.00 25.88 154.67 -0.03 0.28 0.02 -0.09 -0.02 0.00
15 0.01 0.06 0.05 0.00 0.03 0.06 -0.63 159.96 -0.03 0.25 -0.03 -0.09 -0.02 0.00
21 -0.75 -0.91 0.59 0.12 0.18 -0.09 1066.29 -363.16 -0.03 0.32 0.17 -0.08 -0.02 0.01
23 -0.56 -0.14 0.17 -0.04 -0.07 -0.01 1.81 142.46 -0.02 0.28 0.11 -0.09 -0.02 0.01
25 -0.18 0.18 -0.00 -0.05 -0.16 0.00 -32.34 189.60 -0.02 0.25 0.06 -0.10 -0.01 0.01

CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.14 -0.42 -0.20 0.17 0.21 -0.01 874.80 736.02 -0.05 -0.00 0.10 0.01 -0.02 0.00
3 -0.33 -0.05 0.08 -0.00 0.02 -0.02 -124.80 5.35 -0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.02 -0.00
5 -0.02 0.07 0.05 -0.00 -0.01 0.00 -42.84 -13.07 -0.05 0.00 -0.04 0.00 -0.02 -0.00
11 -0.01 -0.03 -0.00 -0.13 -0.31 -0.00 11.91 0.21 -0.05 -0.00 0.09 0.00 -0.03 0.00
13 -0.34 -0.06 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 1.09 -0.01 -0.05 -0.00 0.03 0.00 -0.02 0.00
15 0.01 0.18 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 1.91 -0.08 -0.05 -0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.00
21 0.14 -0.42 0.20 0.17 0.21 0.01 874.50 -735.82 -0.05 0.00 0.10 -0.01 -0.02 -0.00
23 -0.33 -0.05 -0.08 -0.00 0.02 0.02 -124.92 -5.38 -0.05 -0.00 0.03 0.00 -0.02 0.00
25 -0.02 0.07 -0.05 -0.00 -0.01 -0.00 -42.88 12.89 -0.05 -0.00 -0.04 -0.00 -0.02 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.75 -0.91 -0.59 0.12 0.18 0.09 1066.65 363.42 -0.03 -0.32 0.17 0.08 -0.02 -0.01
3 -0.56 -0.14 -0.17 -0.04 -0.07 0.01 1.83 -142.52 -0.02 -0.28 0.11 0.09 -0.02 -0.01
5 -0.18 0.18 0.00 -0.05 -0.16 -0.00 -32.35 -189.65 -0.02 -0.25 0.06 0.10 -0.01 -0.01
11 -0.01 -0.38 0.02 0.00 0.14 -0.00 11.03 53.31 -0.03 -0.32 0.08 0.10 -0.02 0.00
13 -0.26 -0.24 -0.36 0.00 0.07 -0.00 25.88 -154.73 -0.03 -0.28 0.02 0.09 -0.02 0.00
15 0.01 0.06 -0.05 0.00 0.03 -0.06 -0.61 -160.00 -0.03 -0.25 -0.03 0.09 -0.02 0.00
21 -0.27 -0.36 0.13 0.03 0.19 -0.05 11.93 -22.95 -0.05 -0.32 -0.02 0.11 -0.02 -0.01
23 0.01 -0.27 -0.35 0.04 0.21 -0.01 -239.22 -177.64 -0.05 -0.28 -0.07 0.10 -0.02 -0.01
25 -0.16 -0.25 -0.19 0.05 0.20 0.01 -109.75 -187.58 -0.05 -0.25 -0.12 0.10 -0.02 -0.01

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.1 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 1
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CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.04 -0.09 -0.02 0.01 0.05 0.00 10.27 45.27 -0.00 0.05 -0.01 -0.02 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.04 0.03 0.01 0.04 -0.00 -16.39 30.74 -0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
5 -0.03 -0.03 0.02 0.01 0.03 -0.00 -9.43 16.40 -0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
11 -0.00 -0.09 -0.01 0.00 0.02 -0.01 1.83 33.61 -0.00 0.05 0.00 -0.01 -0.00 0.00
13 -0.01 -0.04 0.03 0.00 0.01 -0.00 3.65 29.03 -0.00 0.04 0.00 -0.01 -0.00 0.00
15 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.43 11.99 -0.00 0.04 0.00 -0.01 -0.00 0.00
21 -0.13 -0.11 0.06 -0.00 0.00 -0.01 34.87 14.96 0.00 0.05 0.01 -0.01 -0.00 0.00
23 -0.01 -0.03 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 6.95 23.23 0.00 0.04 0.01 -0.01 0.00 0.00
25 -0.04 -0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -8.95 12.48 0.00 0.04 0.01 -0.01 0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.80 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
3 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.49 -0.41 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
5 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.12 0.05 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
11 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
13 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.31 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
21 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 1.62 -1.80 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.50 0.40 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
25 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.12 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.13 -0.11 -0.06 -0.00 0.00 0.01 34.89 -14.94 0.00 -0.05 0.01 0.01 -0.00 -0.00
3 -0.01 -0.03 -0.02 -0.00 -0.01 0.00 6.96 -23.25 0.00 -0.04 0.01 0.01 0.00 -0.00
5 -0.04 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -8.95 -12.47 0.00 -0.04 0.01 0.01 0.00 -0.00
11 -0.00 -0.09 0.01 0.00 0.02 0.01 1.82 -33.61 -0.00 -0.05 0.00 0.01 -0.00 0.00
13 -0.01 -0.04 -0.03 0.00 0.01 0.00 3.65 -29.04 -0.00 -0.04 0.00 0.01 -0.00 0.00
15 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.43 -11.99 -0.00 -0.04 0.00 0.01 -0.00 0.00
21 -0.04 -0.09 0.02 0.01 0.05 -0.00 10.26 -45.30 -0.00 -0.05 -0.01 0.02 -0.00 -0.00
23 -0.00 -0.04 -0.03 0.01 0.04 0.00 -16.39 -30.74 -0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
25 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.03 0.00 -9.42 -16.39 -0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.00 -0.00

Llosa inferior.
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Abreujament Significat Unitats
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.66 -0.52 -0.36 -0.27 -0.26 -0.10 -421.35 -1898.79 -0.00 -0.00 -0.33 -0.05 0.01 -0.00
3 -0.07 -0.49 0.00 0.25 1.00 -0.00 146.84 -0.01 -0.00 0.00 -0.29 -0.00 -0.01 0.00
5 1.66 -0.52 0.36 -0.27 -0.26 0.10 -421.38 1898.84 -0.00 0.00 -0.33 0.05 0.01 0.00
11 0.30 -0.43 -0.00 -0.13 -0.21 -0.00 0.09 -2110.62 -0.00 -0.00 -0.33 -0.05 0.00 -0.00
13 0.14 -0.17 0.00 0.16 1.04 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.29 -0.00 0.00 0.00
15 0.30 -0.43 -0.00 -0.13 -0.21 -0.00 -0.10 2110.60 0.00 0.00 -0.33 0.05 -0.00 -0.00
21 1.66 -0.52 0.36 -0.27 -0.26 0.10 421.40 -1898.50 0.00 -0.00 -0.33 -0.05 -0.01 0.00
23 -0.07 -0.49 0.00 0.25 1.00 0.00 -146.84 0.23 0.00 0.00 -0.29 -0.00 0.01 -0.00
25 1.66 -0.52 -0.36 -0.27 -0.26 -0.10 421.30 1899.17 0.00 0.00 -0.33 0.05 -0.01 -0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.94 -1.49 0.52 -0.14 -0.47 0.05 195.86 -868.59 -0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 0.01
3 -0.05 -1.35 0.00 0.09 0.05 0.00 76.14 -0.01 -0.00 0.00 -0.08 0.00 -0.01 0.00
5 -0.94 -1.49 -0.52 -0.14 -0.47 -0.05 195.78 868.71 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 0.00 -0.01
11 -0.12 -1.44 0.00 -0.12 -0.47 -0.00 0.08 -998.58 0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 -0.00
13 -0.12 -1.45 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00
15 -0.12 -1.44 0.00 -0.12 -0.47 -0.00 -0.08 998.54 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -0.00
21 -0.94 -1.49 -0.52 -0.14 -0.47 -0.05 -195.90 -868.75 0.00 -0.00 -0.08 0.02 -0.00 -0.01
23 -0.05 -1.35 -0.00 0.09 0.05 0.00 -76.14 -0.20 0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.01 -0.00
25 -0.94 -1.49 0.52 -0.14 -0.47 0.05 -195.75 868.57 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 0.01
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CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.24 -0.08 -0.07 -0.03 -0.03 -0.01 -89.54 -216.84 -0.00 -0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00
3 -0.01 -0.09 0.00 0.03 0.12 -0.00 19.37 -6.82 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00
5 0.24 -0.05 0.06 -0.03 -0.02 0.01 -88.38 188.57 0.00 -0.00 -0.02 0.01 0.01 0.00
11 0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 -21.73 -318.56 -0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00
13 0.06 0.01 -0.01 0.03 0.17 -0.00 16.26 7.84 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00
15 0.09 -0.05 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -9.61 319.63 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
21 0.35 -0.05 0.10 -0.05 -0.03 0.03 99.17 -358.98 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.00
23 -0.01 -0.12 0.01 0.05 0.20 -0.01 -26.73 23.89 0.00 0.00 -0.04 -0.00 0.01 0.00
25 0.32 -0.15 -0.07 -0.05 -0.07 -0.03 84.12 415.34 0.00 0.00 -0.05 0.01 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.03 0.01 -0.00 -0.01 0.00 5.29 -10.26 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.22 -8.62 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
5 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -1.57 -5.79 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
11 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.10 -0.33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
13 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.13 -6.41 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
15 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.58 -1.22 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
21 -0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -3.43 -3.16 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.08 -4.34 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
25 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 -1.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -2.48 -6.06 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.66 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 3.26 -5.38 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
11 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.00 -2.92 2.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
13 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.84 10.99 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
15 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 0.00 5.66 0.12 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
21 -0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.00 2.98 18.22 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.56 22.25 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
25 -0.03 -0.07 0.02 -0.01 -0.03 0.00 -12.44 29.82 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
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CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.81 -0.33 -1.29 -0.38 0.11 -0.27 -1188.31 -3477.69 -0.00 0.07 -0.55 -0.14 -0.04 -0.01
3 -0.19 -2.03 -0.12 0.53 2.11 0.26 298.27 682.18 -0.00 0.07 -0.46 0.00 -0.07 0.00
5 2.79 -2.67 0.68 -0.73 -1.34 0.26 -939.81 5146.47 -0.01 0.08 -0.53 0.07 -0.04 -0.01
11 1.49 0.14 0.10 -0.09 0.27 -0.10 216.43 -2713.11 0.00 0.06 -0.38 -0.12 -0.06 -0.01
13 1.28 -0.21 -0.06 0.24 1.67 0.01 -216.48 712.07 0.00 0.06 -0.31 0.00 -0.05 0.00
15 1.92 -1.81 -0.06 -0.38 -1.01 0.11 266.53 4130.28 -0.00 0.06 -0.37 0.04 -0.06 -0.00
21 2.36 -0.36 0.85 -0.21 0.14 0.06 973.63 -1452.33 0.01 0.04 -0.21 -0.08 -0.07 -0.00
23 -0.13 -1.54 0.03 0.27 0.99 -0.15 -199.15 356.37 0.00 0.04 -0.16 -0.01 -0.05 0.00
25 1.56 -1.57 -0.48 -0.44 -0.77 -0.02 921.38 2240.03 0.00 0.05 -0.18 0.01 -0.07 -0.00

CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.36 -1.30 -1.05 -0.54 -0.56 -0.27 -1103.23 -4175.44 -0.01 -0.00 -0.53 -0.10 -0.03 -0.00
3 -0.18 -1.88 0.00 0.52 2.09 -0.00 287.27 -0.08 -0.00 0.00 -0.44 0.00 -0.06 0.00
5 3.36 -1.30 1.05 -0.54 -0.56 0.27 -1103.31 4175.54 -0.01 0.00 -0.53 0.10 -0.03 0.00
11 1.77 -0.68 0.07 -0.22 -0.33 -0.10 229.10 -3342.61 0.00 -0.00 -0.37 -0.08 -0.06 -0.00
13 1.33 -0.04 0.00 0.24 1.68 0.00 -195.62 -0.01 0.00 0.00 -0.30 0.00 -0.05 0.00
15 1.77 -0.68 -0.07 -0.22 -0.33 0.10 228.60 3342.72 0.00 0.00 -0.37 0.08 -0.06 0.00
21 2.17 -0.76 0.76 -0.31 -0.25 0.06 995.62 -1811.15 0.00 -0.00 -0.20 -0.05 -0.07 0.00
23 -0.12 -1.37 -0.00 0.27 1.03 0.00 -193.15 0.32 0.00 -0.00 -0.16 0.00 -0.05 -0.00
25 2.17 -0.76 -0.77 -0.31 -0.25 -0.06 995.54 1812.14 0.00 0.00 -0.20 0.05 -0.07 -0.00

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.79 -2.67 -0.68 -0.73 -1.34 -0.26 -939.71 -5146.38 -0.01 -0.08 -0.53 -0.07 -0.04 0.01
3 -0.19 -2.03 0.12 0.53 2.11 -0.26 298.31 -682.34 -0.00 -0.07 -0.46 -0.00 -0.07 0.00
5 3.81 -0.33 1.29 -0.38 0.11 0.27 -1188.37 3477.79 -0.00 -0.07 -0.55 0.14 -0.04 0.01
11 1.92 -1.81 0.06 -0.38 -1.01 -0.11 267.02 -4130.18 -0.00 -0.06 -0.37 -0.04 -0.06 0.00
13 1.28 -0.21 0.06 0.24 1.67 -0.01 -216.48 -712.10 0.00 -0.06 -0.31 -0.00 -0.05 0.00
15 1.49 0.14 -0.10 -0.09 0.27 0.10 216.03 2713.19 0.00 -0.06 -0.38 0.12 -0.06 0.01
21 1.56 -1.57 0.47 -0.44 -0.77 0.02 921.38 -2238.95 0.00 -0.05 -0.18 -0.01 -0.07 0.00
23 -0.13 -1.54 -0.03 0.27 0.99 0.15 -199.23 -355.83 0.00 -0.04 -0.16 0.01 -0.05 -0.00
25 2.36 -0.36 -0.85 -0.21 0.14 -0.06 973.54 1452.99 0.01 -0.04 -0.21 0.08 -0.07 0.00
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CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.15 0.11 -0.07 0.07 0.23 0.01 -20.54 152.91 -0.02 0.02 -0.01 -0.05 0.03 0.02
3 -0.00 -0.06 0.06 -0.00 -0.11 0.08 19.82 121.68 -0.00 0.02 0.03 -0.04 0.03 0.00
5 -0.81 -0.41 -0.36 -0.09 -0.34 -0.08 38.12 -151.57 0.02 0.02 0.08 -0.07 0.04 0.01
11 0.04 0.42 -0.01 0.09 0.50 0.01 48.78 -6.10 -0.02 0.07 -0.09 -0.06 0.03 0.02
13 -0.02 -0.62 0.17 0.02 0.16 -0.03 84.97 881.43 -0.00 0.07 -0.06 -0.01 0.03 0.00
15 -0.00 -1.73 -0.04 -0.24 -1.00 -0.08 -318.10 1487.48 0.02 0.07 -0.04 -0.06 0.04 0.01
21 0.66 1.01 0.41 0.12 0.85 0.01 323.17 228.40 -0.02 0.12 -0.17 -0.06 0.03 0.02
23 -0.06 -1.23 0.29 0.15 0.40 -0.48 -93.24 1388.52 0.00 0.12 -0.15 0.01 0.04 0.00
25 -0.85 -3.59 0.89 -0.49 -1.80 -0.03 -487.60 3182.02 0.02 0.12 -0.16 -0.06 0.03 0.03

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.46 -0.03 -0.08 -0.07 0.04 0.13 -450.86 477.91 -0.00 -0.00 0.10 -0.00 0.13 0.00
3 -0.02 -0.03 -0.00 0.01 -0.04 0.00 68.37 0.03 -0.00 0.00 0.10 0.00 0.12 0.00
5 0.46 -0.03 0.08 -0.07 0.04 -0.13 -450.78 -477.85 -0.00 0.00 0.10 0.00 0.13 -0.00
11 0.58 -0.54 -0.26 -0.16 -0.24 0.23 -701.22 -2550.22 -0.00 -0.00 -0.28 -0.06 0.13 0.00
13 0.34 -0.15 0.00 0.20 1.28 0.00 480.94 -0.02 -0.00 -0.00 -0.23 0.00 0.11 0.00
15 0.58 -0.54 0.26 -0.16 -0.24 -0.23 -701.55 2550.01 -0.00 0.00 -0.28 0.06 0.13 -0.00
21 3.49 -1.47 0.84 -0.59 -0.69 0.37 760.50 -5132.76 0.00 -0.00 -0.67 -0.12 0.11 0.01
23 -0.16 -1.59 -0.00 0.60 2.46 0.00 -296.45 0.44 0.00 -0.00 -0.57 -0.00 0.14 -0.00
25 3.49 -1.47 -0.84 -0.59 -0.69 -0.37 760.20 5134.17 0.00 0.00 -0.67 0.12 0.11 -0.01

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.81 -0.40 0.36 -0.09 -0.34 0.08 38.14 151.87 0.02 -0.02 0.08 0.07 0.04 -0.01
3 -0.00 -0.06 -0.06 -0.00 -0.11 -0.08 19.84 -121.59 -0.00 -0.02 0.03 0.04 0.03 0.00
5 0.15 0.11 0.07 0.07 0.23 -0.01 -20.54 -152.95 -0.02 -0.02 -0.01 0.05 0.03 -0.02
11 -0.00 -1.73 0.04 -0.24 -1.00 0.08 -317.93 -1487.83 0.02 -0.07 -0.04 0.06 0.04 -0.01
13 -0.02 -0.62 -0.17 0.02 0.16 0.03 85.05 -881.52 -0.00 -0.07 -0.06 0.01 0.03 0.00
15 0.04 0.42 0.01 0.09 0.50 -0.01 48.73 6.21 -0.02 -0.07 -0.09 0.06 0.03 -0.02
21 -0.85 -3.60 -0.89 -0.49 -1.80 0.03 -487.80 -3182.02 0.02 -0.12 -0.16 0.06 0.03 -0.03
23 -0.06 -1.23 -0.29 0.15 0.40 0.48 -93.70 -1388.75 0.00 -0.12 -0.15 -0.01 0.04 -0.00
25 0.65 1.01 -0.40 0.12 0.85 -0.01 323.21 -228.54 -0.02 -0.12 -0.17 0.06 0.03 -0.02
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CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.23 0.20 -0.26 0.04 0.23 -0.02 -130.51 -138.43 -0.01 0.00 -0.12 -0.10 -0.02 0.01
3 -0.01 -0.18 -0.05 0.02 0.04 0.12 5.38 362.26 -0.00 0.00 -0.03 -0.08 -0.01 0.00
5 -0.39 -0.49 -0.28 -0.06 -0.35 0.01 205.78 266.00 0.01 0.00 0.06 -0.10 -0.01 0.01
11 -0.08 0.32 -0.28 0.07 0.29 -0.03 -118.08 183.58 -0.01 0.03 -0.07 -0.10 -0.02 0.01
13 0.09 -0.13 -0.25 -0.02 -0.13 0.01 -75.23 595.01 -0.00 0.03 0.01 -0.08 -0.01 0.00
15 0.31 -0.58 -0.38 -0.07 -0.38 0.04 255.25 -70.03 0.01 0.03 0.11 -0.12 -0.02 0.01
21 -0.20 0.49 -0.01 0.12 0.37 -0.06 3.49 653.26 -0.01 0.07 -0.03 -0.09 -0.01 0.01
23 -0.00 -0.58 0.09 -0.05 -0.32 -0.17 13.98 510.95 0.00 0.07 0.05 -0.08 -0.01 0.00
25 -1.21 -1.39 0.44 -0.06 -0.54 0.09 -198.05 -84.58 0.01 0.07 0.16 -0.14 -0.01 0.02

CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.11 -0.10 -0.08 -0.02 -0.04 -0.03 -10.28 -298.21 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00
3 -0.01 -0.20 0.00 0.03 0.11 -0.00 5.58 -0.11 -0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.00
5 0.11 -0.10 0.08 -0.02 -0.04 0.03 -10.39 298.15 -0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.00
11 0.27 0.07 0.00 0.01 0.03 -0.04 59.05 230.66 -0.00 0.00 0.02 0.00 -0.02 -0.00
13 0.23 0.09 0.00 -0.02 -0.11 -0.00 -86.33 -0.09 -0.00 -0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00
15 0.27 0.07 -0.00 0.01 0.03 0.04 58.86 -230.51 -0.00 -0.00 0.02 -0.00 -0.02 0.00
21 -0.39 0.14 0.02 0.08 0.11 -0.05 56.19 733.95 0.00 0.00 0.10 0.02 -0.02 -0.00
23 0.01 -0.10 -0.00 -0.08 -0.33 -0.00 38.41 -0.03 0.00 -0.00 0.08 0.00 -0.03 -0.00
25 -0.39 0.14 -0.02 0.08 0.11 0.05 56.14 -733.86 0.00 -0.00 0.10 -0.02 -0.02 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.39 -0.49 0.28 -0.06 -0.35 -0.01 205.87 -266.12 0.01 -0.00 0.06 0.10 -0.01 -0.01
3 -0.01 -0.18 0.05 0.02 0.04 -0.12 5.40 -362.36 -0.00 -0.00 -0.03 0.08 -0.01 0.00
5 0.23 0.20 0.26 0.04 0.23 0.02 -130.60 138.63 -0.01 -0.00 -0.12 0.10 -0.02 -0.01
11 0.31 -0.58 0.38 -0.07 -0.38 -0.04 255.45 70.17 0.01 -0.03 0.11 0.12 -0.02 -0.01
13 0.09 -0.13 0.25 -0.02 -0.13 -0.01 -75.27 -595.19 -0.00 -0.03 0.01 0.08 -0.01 0.00
15 -0.08 0.32 0.28 0.07 0.29 0.03 -118.18 -183.59 -0.01 -0.03 -0.07 0.10 -0.02 -0.01
21 -1.22 -1.39 -0.44 -0.06 -0.54 -0.09 -198.24 84.81 0.01 -0.07 0.16 0.14 -0.01 -0.02
23 -0.00 -0.58 -0.09 -0.05 -0.32 0.17 13.85 -511.29 0.00 -0.07 0.05 0.08 -0.01 -0.00
25 -0.20 0.49 0.01 0.12 0.37 0.06 3.48 -653.96 -0.01 -0.07 -0.03 0.09 -0.01 -0.01
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CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.02 0.03 -0.03 0.01 0.04 -0.00 -13.35 2.01 -0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 0.02 0.46 46.20 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00
5 -0.09 -0.07 -0.05 -0.01 -0.05 -0.00 31.34 8.45 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00
11 -0.01 0.05 -0.03 0.01 0.05 -0.00 -9.07 20.58 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
13 -0.01 -0.04 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -3.31 98.17 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00
15 -0.01 -0.12 -0.04 -0.01 -0.07 0.00 18.21 31.20 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00
21 0.00 0.10 0.01 0.02 0.07 -0.01 14.00 80.26 -0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.00
23 -0.00 -0.10 0.02 0.00 -0.02 -0.04 -1.86 114.05 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00 0.00
25 -0.17 -0.29 0.10 -0.02 -0.13 0.01 -59.25 116.50 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.10 -0.12 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
3 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.10 0.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
11 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.48 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
13 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.28 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
15 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.48 -0.40 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
21 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.63 -2.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
23 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.20 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
25 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.63 2.07 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.09 -0.07 0.05 -0.01 -0.05 0.00 31.35 -8.43 0.00 -0.00 0.01 0.02 0.00 -0.00
3 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.02 0.46 -46.20 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00
5 0.02 0.03 0.03 0.01 0.04 0.00 -13.35 -2.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
11 -0.01 -0.12 0.04 -0.01 -0.07 -0.00 18.22 -31.21 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00
13 -0.01 -0.04 0.02 -0.00 -0.01 0.00 -3.30 -98.19 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00
15 -0.01 0.05 0.03 0.01 0.05 0.00 -9.08 -20.57 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
21 -0.17 -0.29 -0.10 -0.02 -0.13 -0.01 -59.29 -116.54 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 -0.00
23 -0.00 -0.10 -0.02 0.00 -0.02 0.04 -1.90 -114.11 0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.00 -0.00
25 0.00 0.10 -0.01 0.02 0.07 0.01 14.01 -80.33 -0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.00 -0.00
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7.- COMBINACIONS
HIPÒTESI

 1 - Pes propi
 2 - Empenta de terras
 3 - Carrega en faixa 1
 4 - Carrega en faixa 2
 5 - Carrega en faixa 3
 6 - Carro 1 posició 1
 7 - Carro 1 posició 2
 8 - Carro 1 posició 3
 9 - Carro 2 posició 1
10 - Carro 2 posició 2
11 - Carro 2 posició 3
12 - Carro 3 posició 1
13 - Carro 3 posició 2
14 - Carro 3 posició 3
15 - Carro 4 posició 1
16 - Carro 4 posició 2
17 - Carro 4 posició 3

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
57 1.00 1.00 1.50
58 1.35 1.00 1.50
59 1.00 1.50 1.50
60 1.35 1.50 1.50
61 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
62 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
63 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
64 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
65 1.00 1.00 1.50
66 1.35 1.00 1.50
67 1.00 1.50 1.50
68 1.35 1.50 1.50
69 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
70 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
71 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
72 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
73 1.00 1.00 1.50
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 1.35 1.00 1.50
75 1.00 1.50 1.50
76 1.35 1.50 1.50
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
81 1.00 1.00 1.50
82 1.35 1.00 1.50
83 1.00 1.50 1.50
84 1.35 1.50 1.50
85 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
86 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
87 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
88 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
89 1.00 1.00 1.50
90 1.35 1.00 1.50
91 1.00 1.50 1.50
92 1.35 1.50 1.50
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
97 1.00 1.00 1.50
98 1.35 1.00 1.50
99 1.00 1.50 1.50
100 1.35 1.50 1.50
101 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
102 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
103 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
104 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 1.00 1.00 1.00
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 1.00 1.00 1.00
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 1.00 1.00 1.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 1.00 1.00 1.00
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 1.00 1.00 1.00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 1.00 1.00 1.00
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT

MÒDUL
Pany Posició Direcció Armat base Reforç

Llosa
superior

Superior

Longitudinal Ø10c/25, gafa=25cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø10c/25, gafa=20cm

Inferior

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø12c/25, gafa=15cm

Llosa
inferior

Inferior

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø12c/25, gafa=18cm

Superior

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø12c/25, gafa=16cm

Testera
esquerra

Extradós
Vertical

Ø10c/25, gafa=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Reforç inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø8c/15, gafa=29cm

Intradós
Vertical

Ø10c/25, gafa= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm

Testera
dreta

Extradós
Vertical

Ø10c/25, gafa=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Reforç inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø8c/15, gafa=29cm

Intradós
Vertical

Ø10c/25, gafa= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm
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9.- COMPROVACIÓ
Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
Llosa superior:
    - Armat (Longitudinal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Transversal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 1.3 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 5223 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Longitudinal: Calculat: 4593 Compleix
        - Transversal: Calculat: 1531 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 25 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base transversal exterior: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

        - Armat base transversal interior: Mínim: 11 cm
Calculat: 15 cm Compleix

        - Armat base longitudinal exterior: Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm Compleix

        - Armat base longitudinal interior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 23.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 28.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 23.6 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Llosa inferior:
    - Armat (Longitudinal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Transversal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 1.12 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 4713 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Longitudinal: Calculat: 1779 Compleix
        - Transversal: Calculat: 5338 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 25 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base transversal exterior: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

        - Armat base transversal interior: Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

        - Armat base longitudinal exterior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

        - Armat base longitudinal interior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 23.8 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 23.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 28.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 28.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 23.2 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 30 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Testera esquerra:
    - Armat (Vertical):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Horitzontal):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.33 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 4343 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Vertical: Calculat: 17870 Compleix
        - Horitzontal: Calculat: 5361 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 28 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base vertical exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base vertical interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

        - Espera armat base exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Espera armat base interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base horitzontal exterior: Mínim: 29 cm
Calculat: 29 cm Compleix

        - Armat base horitzontal interior: Mínim: 57 cm
Calculat: 57 cm Compleix

        - Espera reforç exterior inferior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

    - Longitud d'encavallaments:
      Norma EHE. Article 66.6.2. Mínim: 0.35 m
        - Espera armat base exterior: Calculat: 0.35 m Compleix
        - Espera armat base interior: Calculat: 0.35 m Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 11.5 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 14.2 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 28.4 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 18.6 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 15 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Testera dreta:
    - Armat (Vertical):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Horitzontal):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.33 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 4393 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Vertical: Calculat: 17952 Compleix
        - Horitzontal: Calculat: 5386 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 28 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base vertical exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base vertical interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

        - Espera armat base exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Espera armat base interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base horitzontal exterior: Mínim: 29 cm
Calculat: 29 cm Compleix

        - Armat base horitzontal interior: Mínim: 57 cm
Calculat: 57 cm Compleix

        - Espera reforç exterior inferior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

    - Longitud d'encavallaments:
      Norma EHE. Article 66.6.2. Mínim: 0.35 m
        - Espera armat base exterior: Calculat: 0.35 m Compleix
        - Espera armat base interior: Calculat: 0.35 m Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 11.5 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 14.2 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 28.4 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 18.6 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Terreny:
    - Desenganxament: Compliment al 100% Compleix
    - Tensió admissible: Màxim: 20 Tn/m2

Calculat: 10.1153 Tn/m2 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions

10.- MEDICIÓ

Refèrencia: Mòdul B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
24x2.78
24x2.47

66.72
59.23

Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.88
24x1.78

69.12
42.62

Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

7x6.59
7x5.85

46.13
40.95

Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

10x6.59
10x4.06

65.90
40.63

Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.81
24x2.49

67.44
59.87

Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.85
24x2.53

68.40
60.73

Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

7x6.58
7x5.84

46.06
40.89

Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

9x6.60
9x5.86

59.40
52.74

Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

16x6.50
16x2.56

104.00
41.04

Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

6x7.05
6x11.13

42.30
66.76

Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

16x6.50
16x2.56

104.00
41.04

Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

6x7.05
6x11.13

42.30
66.76

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.20
24x1.36

52.80
32.55

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

24x0.74
24x0.46

17.76
10.95

Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.10
24x1.29

50.40
31.07

Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

24x0.74
24x0.46

17.76
10.95

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m)
Pes (Kg)

23x1.12
23x0.69

25.76
15.88

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

23x0.74
23x0.46

17.02
10.49

Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.20
24x1.36

52.80
32.55

Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

24x0.74
24x0.46

17.76
10.95

Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

24x2.10
24x1.29

50.40
31.07

Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

24x0.74
24x0.46

17.76
10.95

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m)
Pes (Kg)

23x1.12
23x0.69

25.76
15.88

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

23x0.74
23x0.46

17.02
10.49
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Refèrencia: Mòdul B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Totals Longitud (m)

Pes (Kg)
208.00
82.08

498.02
307.03

354.15
314.41

84.60
133.52

 
837.04

Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

228.80
90.29

547.82
337.73

389.57
345.85

93.06
146.87

 
920.74

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) Formigó (m3)

Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico
Refèrencia: Mòdul 90.29 337.73 345.85 146.87 920.74 17.40
Totals 90.29 337.73 345.85 146.87 920.74 17.40
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-98 (Espanya)
Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer de barres: B 500 S, Control Normal
Recobriment exterior: 3.5 cm
Recobriment interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRIA

12

2

Cota inferior: 0.00 m

Plànol superior mòdul: Per gàlib (1.80 m)

MÒDUL

Espessors Testeres: 30 cm
Lloses: 35 cm

3.- TERRENYS
Mòdul de balast: 9000.0 Tn/m3
Tensió admissible base: 20.00 Tn/m2
Densitat aparent: 2.0 Kg/dm3
Angle fricció intern: 37 graus
Cohesió: 0.00 Tn/m2
Percentatge de fregament terreny-mur: 0 %
Angle de transmissió de les càrregues: 45 graus
4.- ACCIONS
Sense sobrecarrega superior
Sense sobrecarrega inferior
Sense sobrecàrrega hidràulica
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CARREGUES A FAIXA
0.

40
 T

n/
m

2
(X: 0.00 m, Y: 2.30 m)

(X: 0.00 m, Y: -2.30 m)
Ample: 10.00 m, Carrega: 0.40 Tn/m2

0.60 Tn/m2
(X: -5.00 m, Y: 2.08 m) (X: 5.00 m, Y: 2.08 m)

Ample: 0.44 m, Carrega: 0.60 Tn/m2

0.60 Tn/m2
(X: -5.00 m, Y: -2.08 m) (X: 5.00 m, Y: -2.08 m)

Ample: 0.44 m, Carrega: 0.60 Tn/m2
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CARROS DE CARREGA

P-1P-2

P-3

(X: -3.50 m, Y: -1.00 m)

(X: -3.50 m, Y: 1.00 m)

3 Carros IAP-98

P-1

P-2

P-3

(X: -1.17 m, Y: -2.93 m)

(X: -1.17 m, Y: 2.93 m)

3 Carros IAP-98
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P-1

P-2

P-3

(X: 1.17 m, Y: -2.93 m)

(X: 1.17 m, Y: 2.93 m)

3 Carros IAP-98

P-1
P-2

P-3

(X: 3.50 m, Y: -1.00 m)

(X: 3.50 m, Y: 1.00 m)

3 Carros IAP-98
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5.- MÈTODE DE CÀLCUL
El model de càlcul utilitzat es per elements finits triangulars tipus lamina gruixuda tridimensional, que
considera la deformació per tallant. Estan formats per sis nodus, en els vèrtex i en els punts medis dels
costats, amb sis graus de llibertat cadascun. Es realitza un mallat del marc en funció de les dimensions
(espessors i llums). En cada nodus s'obté, mitjançant un anàlisi elàstic i lineal, vuit esforços amb els que es
comprova i dimensiona la secció de formigó i l'armat. A partir dels desplaçaments es comprova la fletxa,
tensions sobre el terreny, desenganxament de la llosa de fonamentació, etc.
6.- RESULTATS
Mòdul

Testera esquerra.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Abreujament Significat Unitats
Nx Axial X Tn/m
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad
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PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.74 -2.20 1.09 -0.47 -0.06 0.07 408.18 -718.81 0.00 0.01 -0.34 -0.05 0.01 -0.00
5 -2.47 -0.53 0.00 -0.46 -0.08 -0.00 377.22 -0.00 -0.00 0.01 -0.34 -0.05 -0.00 -0.00
9 -2.74 -2.20 -1.09 -0.47 -0.06 -0.07 408.18 718.81 -0.00 0.01 -0.34 -0.05 -0.01 0.00
19 -1.75 -0.06 0.04 -0.28 -0.01 -0.05 164.17 -23.77 -0.00 0.03 -0.34 0.00 0.00 -0.00
23 -1.90 -0.27 -0.00 -0.28 -0.05 -0.00 196.97 0.00 -0.00 0.02 -0.34 0.00 0.00 -0.00
27 -1.75 -0.06 -0.04 -0.28 -0.01 0.05 164.17 23.77 0.00 0.03 -0.34 0.00 0.00 0.00
37 -1.18 -1.22 -0.54 -0.14 0.01 -0.06 58.66 -437.85 0.00 0.01 -0.34 0.03 -0.00 -0.00
41 -1.07 -0.21 0.00 -0.15 -0.02 0.00 22.57 0.00 -0.00 0.01 -0.34 0.03 -0.00 -0.00
45 -1.18 -1.22 0.54 -0.14 0.01 0.06 58.66 437.85 -0.00 0.01 -0.34 0.03 0.00 0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.14 0.29 0.11 -0.34 -0.17 0.01 1484.84 99.02 -0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 0.01
5 -1.10 -0.01 0.00 -0.32 -0.11 -0.00 1644.63 0.00 0.00 -0.00 -0.08 0.02 -0.00 -0.00
9 -1.14 0.29 -0.11 -0.34 -0.17 -0.01 1484.86 -99.01 0.00 -0.00 -0.08 0.02 -0.00 -0.01
19 -0.99 -0.07 0.01 0.41 0.18 0.02 -111.67 -186.52 -0.00 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 -0.01
23 -1.04 -0.05 0.00 0.43 0.07 0.00 -216.97 -0.00 0.00 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 0.00
27 -0.99 -0.07 -0.01 0.41 0.18 -0.02 -111.67 186.51 0.00 -0.02 -0.08 -0.00 0.00 0.01
37 -1.10 0.15 -0.13 -0.38 -0.15 0.01 -1108.04 52.20 -0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00
41 -1.08 -0.05 0.00 -0.36 -0.11 -0.00 -1187.30 0.00 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00
45 -1.10 0.15 0.13 -0.38 -0.15 -0.01 -1108.04 -52.20 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00

CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.39 -0.33 0.20 -0.07 -0.01 0.01 69.99 -140.81 -0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.00 -0.00
5 -0.40 0.06 0.01 -0.06 -0.01 -0.00 38.13 -4.50 -0.00 0.00 -0.04 -0.01 -0.00 0.00
9 -0.38 -0.34 -0.20 -0.06 -0.00 -0.01 47.49 139.26 0.00 0.00 -0.04 -0.01 -0.00 0.00
19 -0.20 -0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.01 21.84 -4.25 -0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00
23 -0.45 -0.07 0.01 -0.06 -0.01 -0.00 -10.27 -0.02 -0.00 0.01 -0.04 -0.00 0.00 0.00
27 -0.19 -0.01 -0.04 -0.05 -0.00 0.00 16.66 2.81 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00
37 -0.13 -0.30 -0.07 -0.03 0.00 -0.01 -2.81 -58.15 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.00 -0.00
41 -0.43 -0.25 0.00 -0.08 -0.01 -0.00 -59.91 2.34 -0.00 0.00 -0.04 0.01 -0.00 0.00
45 -0.13 -0.30 0.07 -0.03 0.00 0.01 7.80 60.62 -0.00 0.00 -0.04 0.01 -0.00 0.00
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CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 24.56 0.82 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 13.88 -2.68 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 2.09 -1.08 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
19 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 4.70 -1.70 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 3.58 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.09 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -13.87 2.11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -7.61 1.32 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.11 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 -0.65 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.30 -2.61 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
9 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.73 -0.92 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
19 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -1.60 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
23 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.51 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -4.60 -0.08 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
37 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.82 0.52 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
41 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.80 1.44 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
45 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -4.66 0.16 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00

CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -4.94 -4.12 2.20 -0.27 0.06 0.18 -70.21 -1518.15 0.00 0.10 -0.53 -0.13 -0.04 -0.02
5 -1.67 -1.41 -0.79 -0.09 0.01 0.05 0.22 426.98 0.00 0.04 -0.20 -0.06 -0.05 -0.01
9 1.09 0.47 0.45 0.20 0.04 0.04 -210.90 -283.81 -0.00 -0.01 0.10 -0.01 -0.04 -0.01
19 -3.51 -0.14 0.34 -0.68 -0.02 0.17 -426.23 -49.60 -0.05 0.19 -0.53 -0.06 0.00 -0.01
23 -1.08 -0.51 -0.88 -0.22 -0.00 0.00 -139.81 -112.71 -0.05 0.09 -0.20 -0.04 0.00 -0.02
27 0.70 0.02 0.10 0.06 -0.00 -0.03 -76.55 -8.96 -0.05 0.01 0.10 -0.03 0.00 -0.01
37 -2.90 -4.56 -1.48 -1.08 -0.15 -0.11 -786.52 -1106.71 -0.09 0.20 -0.54 0.07 -0.07 -0.02
41 -0.59 0.43 -0.49 -0.28 -0.05 -0.06 -17.82 -251.49 -0.09 0.11 -0.20 -0.01 -0.06 -0.01
45 0.13 0.06 0.15 -0.03 -0.01 -0.01 -70.10 87.50 -0.09 0.04 0.10 -0.03 -0.05 -0.01
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CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.61 -3.81 2.48 -0.93 -0.13 0.17 939.11 -1571.24 -0.01 0.02 -0.51 -0.10 -0.03 -0.00
5 -1.78 -1.37 -0.94 -0.34 -0.05 0.03 298.73 410.21 -0.01 0.01 -0.18 -0.04 -0.06 -0.00
9 1.26 0.49 0.54 0.19 0.03 0.04 -247.45 -349.54 -0.01 -0.00 0.12 0.02 -0.05 -0.00
19 -3.15 -0.16 0.66 -0.52 0.02 -0.05 218.87 -85.43 -0.06 0.05 -0.52 0.00 0.00 -0.01
23 -1.01 -0.46 -0.94 -0.21 -0.01 -0.00 152.30 -111.90 -0.06 0.02 -0.18 0.00 0.00 -0.01
27 0.70 0.02 0.14 0.06 -0.00 -0.03 -109.65 -8.56 -0.06 -0.01 0.12 -0.00 0.00 -0.00
37 -2.17 -3.65 -1.00 -0.50 -0.06 -0.12 -218.17 -649.98 -0.10 0.01 -0.52 0.07 -0.06 -0.01
41 -0.46 0.57 -0.49 -0.07 -0.01 -0.05 176.71 -188.03 -0.11 0.00 -0.18 0.02 -0.06 -0.00
45 0.06 0.07 0.17 -0.03 -0.01 -0.01 -109.31 122.31 -0.10 -0.00 0.12 -0.00 -0.05 -0.00

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.58 -3.61 2.75 -1.62 -0.34 0.16 2236.41 -1632.80 -0.02 -0.07 -0.52 -0.07 -0.04 0.01
5 -2.01 -1.44 -1.07 -0.64 -0.14 0.00 896.27 381.81 -0.02 -0.03 -0.16 -0.01 -0.06 0.00
9 1.48 0.60 0.67 0.19 0.02 0.03 -256.52 -458.84 -0.02 0.00 0.15 0.04 -0.05 0.01
19 -3.53 -0.20 0.85 -0.33 0.10 -0.25 800.12 -165.71 -0.07 -0.09 -0.53 0.07 0.00 -0.00
23 -0.97 -0.43 -1.00 -0.10 0.01 -0.01 461.88 -67.38 -0.07 -0.06 -0.17 0.05 0.00 0.00
27 0.73 0.02 0.18 0.08 0.01 -0.03 -148.61 -2.05 -0.07 -0.02 0.16 0.02 0.00 0.01
37 -2.36 -3.96 -1.11 -0.16 -0.02 -0.15 -199.27 -545.27 -0.12 -0.17 -0.53 0.09 -0.07 0.01
41 -0.54 1.06 -0.45 0.11 0.02 -0.04 102.87 -103.92 -0.12 -0.11 -0.17 0.04 -0.06 0.01
45 -0.02 0.13 0.19 -0.04 -0.01 -0.02 -195.13 140.40 -0.12 -0.04 0.16 0.02 -0.05 0.01

CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.44 -0.37 0.05 0.45 0.12 0.02 -480.34 -54.31 0.00 0.10 -0.12 -0.08 -0.00 -0.01
5 -0.10 1.18 -0.02 0.53 0.12 0.00 -596.46 21.71 0.01 0.08 -0.11 -0.07 -0.00 -0.00
9 -0.34 -0.21 -0.09 0.24 0.07 0.00 -215.14 74.62 0.01 0.04 -0.09 -0.08 -0.00 -0.01
19 -0.61 -0.03 -0.05 -0.02 0.00 0.17 -464.00 -3.45 -0.00 0.20 -0.12 -0.12 0.00 -0.00
23 -0.16 1.10 -0.12 0.01 -0.01 0.01 -658.67 1.61 0.00 0.18 -0.11 -0.12 0.00 -0.01
27 -0.28 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.08 -198.82 0.64 0.01 0.13 -0.09 -0.10 0.00 -0.01
37 -0.46 0.14 0.09 -0.49 -0.13 0.01 -528.79 138.96 -0.00 0.29 -0.12 -0.08 -0.00 0.00
41 -0.33 1.05 -0.25 -0.50 -0.13 0.00 -569.37 -245.42 0.00 0.28 -0.11 -0.08 -0.00 -0.01
45 -0.14 0.04 -0.07 -0.25 -0.07 0.00 -223.33 -93.89 0.00 0.21 -0.09 -0.08 -0.00 -0.01

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.2 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 2

Pàgina 9

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.51 -2.04 1.52 -0.49 -0.06 0.06 517.03 -1062.60 -0.01 0.01 -0.23 -0.04 0.00 -0.00
5 -2.20 2.47 -1.33 -0.39 -0.09 0.00 665.39 527.11 -0.00 0.01 -0.19 -0.04 -0.02 -0.00
9 -0.30 -0.53 -0.27 -0.09 -0.01 -0.01 70.19 217.21 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.00
19 -0.90 -0.02 0.20 -0.20 -0.00 -0.08 267.14 -27.97 -0.02 0.02 -0.24 0.01 0.00 -0.00
23 -3.54 -0.21 -2.07 -0.13 -0.00 -0.01 -28.55 -101.71 -0.02 0.02 -0.20 -0.00 0.00 -0.01
27 -0.02 0.00 0.02 -0.04 -0.00 0.02 42.58 1.05 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00
37 0.34 -0.68 0.23 0.11 0.04 -0.00 401.11 188.91 -0.02 0.00 -0.24 0.01 -0.00 -0.00
41 -4.48 -3.45 -1.08 -0.48 -0.08 -0.04 -787.23 -426.76 -0.04 0.01 -0.20 0.04 -0.02 0.00
45 0.01 -0.07 -0.00 0.02 0.01 0.00 52.32 1.24 -0.04 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.79 -0.01 0.51 -0.74 -0.22 0.02 1077.59 -139.58 -0.01 -0.10 0.02 0.08 0.00 0.01
5 -1.44 0.28 -0.62 -1.02 -0.27 -0.05 2615.29 134.79 -0.01 -0.09 0.01 0.10 -0.01 0.00
9 0.10 0.13 -0.02 -0.32 -0.10 -0.00 436.78 -54.69 -0.01 -0.04 0.07 0.08 -0.01 0.00
19 0.00 0.00 0.12 0.14 0.07 -0.21 593.46 -79.83 -0.01 -0.20 0.02 0.12 0.00 -0.00
23 -2.25 -1.11 -0.85 0.64 0.14 -0.00 878.97 64.80 -0.01 -0.22 0.01 0.13 0.00 0.01
27 0.16 0.01 0.02 0.07 0.03 0.09 227.46 30.92 -0.01 -0.13 0.07 0.10 0.00 0.01
37 0.49 0.35 0.12 0.48 0.08 -0.02 319.47 220.70 -0.00 -0.29 0.02 0.07 0.00 -0.00
41 -3.02 -2.94 -0.38 0.33 0.07 0.04 -1003.04 -58.93 -0.02 -0.29 0.01 0.04 -0.01 0.01
45 0.11 0.17 -0.01 0.23 0.05 0.00 86.64 -23.25 -0.02 -0.21 0.07 0.07 -0.01 0.01

CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.34 -0.21 0.09 0.24 0.07 -0.00 -215.13 -74.63 -0.01 0.04 -0.09 -0.08 0.00 0.01
5 -0.10 1.18 0.02 0.53 0.12 -0.00 -596.46 -21.71 -0.01 0.08 -0.11 -0.07 0.00 0.00
9 -0.44 -0.37 -0.05 0.45 0.12 -0.02 -480.35 54.31 -0.00 0.10 -0.12 -0.08 0.00 0.01
19 -0.28 -0.02 0.01 -0.01 0.00 0.08 -198.82 -0.65 -0.01 0.13 -0.09 -0.10 0.00 0.01
23 -0.16 1.10 0.12 0.01 -0.01 -0.01 -658.67 -1.61 -0.00 0.18 -0.11 -0.12 0.00 0.01
27 -0.61 -0.03 0.05 -0.02 0.00 -0.17 -464.00 3.45 0.00 0.20 -0.12 -0.12 0.00 0.00
37 -0.14 0.04 0.07 -0.25 -0.07 -0.00 -223.33 93.89 -0.00 0.21 -0.09 -0.08 0.00 0.01
41 -0.33 1.05 0.25 -0.50 -0.13 -0.00 -569.37 245.42 -0.00 0.28 -0.11 -0.08 0.00 0.01
45 -0.46 0.14 -0.09 -0.49 -0.13 -0.01 -528.79 -138.96 0.00 0.29 -0.12 -0.08 0.00 -0.00

Selecció de llistats
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CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.30 -0.53 0.27 -0.09 -0.01 0.01 70.19 -217.21 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.00
5 -2.20 2.47 1.33 -0.39 -0.09 -0.00 665.39 -527.11 0.00 0.01 -0.19 -0.04 0.02 0.00
9 -2.51 -2.04 -1.52 -0.49 -0.06 -0.06 517.03 1062.60 0.01 0.01 -0.23 -0.04 -0.00 0.00
19 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.00 -0.02 42.58 -1.05 0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00
23 -3.54 -0.21 2.07 -0.13 -0.00 0.01 -28.55 101.71 0.02 0.02 -0.20 -0.00 0.00 0.01
27 -0.90 -0.02 -0.20 -0.20 -0.00 0.08 267.14 27.97 0.02 0.02 -0.24 0.01 0.00 0.00
37 0.01 -0.07 0.00 0.02 0.01 -0.00 52.32 -1.24 0.04 0.00 -0.02 0.00 0.03 -0.00
41 -4.48 -3.45 1.08 -0.48 -0.08 0.04 -787.23 426.76 0.04 0.01 -0.20 0.04 0.02 -0.00
45 0.34 -0.68 -0.23 0.11 0.04 0.00 401.11 -188.91 0.02 0.00 -0.24 0.01 0.00 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.10 0.13 0.02 -0.32 -0.10 0.00 436.77 54.70 0.01 -0.04 0.07 0.08 0.01 -0.00
5 -1.44 0.28 0.62 -1.02 -0.27 0.05 2615.28 -134.78 0.01 -0.09 0.01 0.10 0.01 -0.00
9 -0.79 -0.01 -0.51 -0.74 -0.22 -0.02 1077.60 139.59 0.01 -0.10 0.02 0.08 -0.00 -0.01
19 0.16 0.01 -0.02 0.07 0.03 -0.09 227.46 -30.92 0.01 -0.13 0.07 0.10 0.00 -0.01
23 -2.25 -1.11 0.85 0.64 0.14 0.00 878.97 -64.79 0.01 -0.22 0.01 0.13 0.00 -0.01
27 0.00 0.00 -0.12 0.14 0.07 0.21 593.47 79.84 0.01 -0.20 0.02 0.12 0.00 0.00
37 0.11 0.17 0.01 0.23 0.05 -0.00 86.64 23.25 0.02 -0.21 0.07 0.07 0.01 -0.01
41 -3.02 -2.94 0.38 0.33 0.07 -0.04 -1003.04 58.93 0.02 -0.29 0.01 0.04 0.01 -0.01
45 0.49 0.35 -0.12 0.48 0.08 0.02 319.47 -220.70 0.00 -0.29 0.02 0.07 -0.00 0.00

CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.09 0.47 -0.45 0.20 0.04 -0.04 -210.90 283.81 0.00 -0.01 0.10 -0.01 0.04 0.01
5 -1.67 -1.41 0.79 -0.09 0.01 -0.05 0.22 -426.98 -0.00 0.04 -0.20 -0.06 0.05 0.01
9 -4.94 -4.12 -2.20 -0.27 0.06 -0.18 -70.23 1518.14 -0.00 0.10 -0.53 -0.13 0.04 0.02
19 0.70 0.02 -0.10 0.06 -0.00 0.03 -76.55 8.96 0.05 0.01 0.10 -0.03 0.00 0.01
23 -1.08 -0.51 0.88 -0.22 -0.00 -0.00 -139.81 112.71 0.05 0.09 -0.20 -0.04 0.00 0.02
27 -3.51 -0.14 -0.34 -0.68 -0.02 -0.17 -426.24 49.60 0.05 0.19 -0.53 -0.06 0.00 0.01
37 0.13 0.06 -0.15 -0.03 -0.01 0.01 -70.10 -87.50 0.09 0.04 0.10 -0.03 0.05 0.01
41 -0.59 0.43 0.49 -0.28 -0.05 0.06 -17.82 251.49 0.09 0.11 -0.20 -0.01 0.06 0.01
45 -2.90 -4.56 1.48 -1.08 -0.15 0.11 -786.52 1106.71 0.09 0.20 -0.54 0.07 0.07 0.02
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CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.26 0.49 -0.54 0.19 0.03 -0.04 -247.45 349.53 0.01 -0.00 0.12 0.02 0.05 0.00
5 -1.78 -1.37 0.94 -0.34 -0.05 -0.03 298.73 -410.21 0.01 0.01 -0.18 -0.04 0.06 0.00
9 -5.61 -3.81 -2.48 -0.93 -0.13 -0.17 939.11 1571.24 0.01 0.02 -0.51 -0.10 0.03 0.00
19 0.70 0.02 -0.14 0.06 -0.00 0.03 -109.64 8.56 0.06 -0.01 0.12 -0.00 0.00 0.00
23 -1.01 -0.46 0.94 -0.21 -0.01 0.00 152.30 111.90 0.06 0.02 -0.18 0.00 0.00 0.01
27 -3.15 -0.16 -0.66 -0.52 0.02 0.05 218.87 85.43 0.06 0.05 -0.52 0.00 0.00 0.01
37 0.06 0.07 -0.17 -0.03 -0.01 0.01 -109.32 -122.31 0.10 -0.00 0.12 -0.00 0.05 0.00
41 -0.46 0.57 0.49 -0.07 -0.01 0.05 176.71 188.03 0.11 0.00 -0.18 0.02 0.06 0.00
45 -2.17 -3.65 1.00 -0.50 -0.06 0.12 -218.17 649.98 0.10 0.01 -0.52 0.07 0.06 0.01

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.48 0.60 -0.67 0.19 0.02 -0.03 -256.52 458.84 0.02 0.00 0.15 0.04 0.05 -0.01
5 -2.01 -1.44 1.07 -0.64 -0.14 -0.00 896.27 -381.80 0.02 -0.03 -0.16 -0.01 0.06 -0.00
9 -6.58 -3.61 -2.75 -1.62 -0.34 -0.16 2236.42 1632.82 0.02 -0.07 -0.52 -0.07 0.04 -0.01
19 0.73 0.02 -0.18 0.08 0.01 0.03 -148.61 2.05 0.07 -0.02 0.16 0.02 0.00 -0.01
23 -0.97 -0.43 1.00 -0.10 0.01 0.01 461.88 67.38 0.07 -0.06 -0.17 0.05 0.00 -0.00
27 -3.53 -0.20 -0.85 -0.33 0.10 0.25 800.12 165.72 0.07 -0.09 -0.53 0.07 0.00 0.00
37 -0.02 0.13 -0.19 -0.04 -0.01 0.02 -195.13 -140.40 0.12 -0.04 0.16 0.02 0.05 -0.01
41 -0.54 1.06 0.45 0.11 0.02 0.04 102.87 103.92 0.12 -0.11 -0.17 0.04 0.06 -0.01
45 -2.36 -3.96 1.11 -0.16 -0.02 0.15 -199.28 545.27 0.12 -0.17 -0.53 0.09 0.07 -0.01
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Abreujament Significat Unitats
Nx Axial X Tn/m
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
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Abreujament Significat Unitats
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.74 -2.20 1.09 -0.47 -0.06 0.07 408.18 -718.81 -0.00 -0.01 -0.34 0.05 -0.01 -0.00
5 -2.47 -0.53 0.00 -0.46 -0.08 -0.00 377.22 -0.00 -0.00 -0.01 -0.34 0.05 -0.00 -0.00
9 -2.74 -2.20 -1.09 -0.47 -0.06 -0.07 408.18 718.81 0.00 -0.01 -0.34 0.05 0.01 0.00
19 -1.75 -0.06 0.04 -0.28 -0.01 -0.05 164.17 -23.77 0.00 -0.03 -0.34 -0.00 0.00 -0.00
23 -1.90 -0.27 -0.00 -0.28 -0.05 -0.00 196.97 0.00 -0.00 -0.02 -0.34 -0.00 0.00 -0.00
27 -1.75 -0.06 -0.04 -0.28 -0.01 0.05 164.17 23.77 -0.00 -0.03 -0.34 -0.00 0.00 0.00
37 -1.18 -1.22 -0.54 -0.14 0.01 -0.06 58.66 -437.85 -0.00 -0.01 -0.34 -0.03 0.00 -0.00
41 -1.07 -0.21 -0.00 -0.15 -0.02 0.00 22.57 0.00 -0.00 -0.01 -0.34 -0.03 0.00 -0.00
45 -1.18 -1.22 0.54 -0.14 0.01 0.06 58.66 437.85 0.00 -0.01 -0.34 -0.03 -0.00 0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.14 0.29 0.11 -0.34 -0.17 0.01 1484.84 99.02 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 0.01
5 -1.10 -0.01 -0.00 -0.32 -0.11 -0.00 1644.63 0.00 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -0.00
9 -1.14 0.29 -0.11 -0.34 -0.17 -0.01 1484.86 -99.01 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 0.00 -0.01
19 -0.99 -0.07 0.01 0.41 0.18 0.02 -111.67 -186.52 0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 -0.01
23 -1.04 -0.05 -0.00 0.43 0.07 0.00 -216.97 -0.00 -0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 0.00
27 -0.99 -0.07 -0.01 0.41 0.18 -0.02 -111.67 186.51 -0.00 0.02 -0.08 0.00 0.00 0.01
37 -1.10 0.15 -0.13 -0.38 -0.15 0.01 -1108.04 52.20 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00
41 -1.08 -0.05 -0.00 -0.36 -0.11 -0.00 -1187.30 0.00 -0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00
45 -1.10 0.15 0.13 -0.38 -0.15 -0.01 -1108.04 -52.20 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 -0.00
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CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.39 -0.33 0.20 -0.07 -0.01 0.01 69.99 -140.81 0.00 -0.00 -0.04 0.01 -0.00 -0.00
5 -0.40 0.06 0.01 -0.06 -0.01 -0.00 38.13 -4.50 0.00 -0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
9 -0.38 -0.34 -0.20 -0.06 -0.00 -0.01 47.49 139.26 -0.00 -0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
19 -0.20 -0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.01 21.84 -4.25 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00
23 -0.45 -0.07 0.01 -0.06 -0.01 -0.00 -10.27 -0.02 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00
27 -0.19 -0.01 -0.04 -0.05 -0.00 0.00 16.66 2.81 -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00
37 -0.13 -0.30 -0.07 -0.03 0.00 -0.01 -2.81 -58.15 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 -0.00 -0.00
41 -0.43 -0.25 0.00 -0.08 -0.01 -0.00 -59.91 2.34 0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00
45 -0.13 -0.30 0.07 -0.03 0.00 0.01 7.80 60.62 0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.74 -0.65 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
5 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.30 -2.61 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.73 -0.92 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
19 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -1.60 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
23 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.51 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -4.60 -0.08 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
37 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.82 0.52 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
41 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2.80 1.44 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
45 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -4.66 0.16 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 24.56 0.82 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
5 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 13.88 -2.68 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 2.09 -1.08 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
19 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 4.70 -1.70 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 3.58 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.09 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
37 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 -13.87 2.11 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
41 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -7.61 1.32 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.11 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
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CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.48 0.60 -0.67 0.19 0.02 -0.03 -256.52 458.84 -0.02 -0.00 0.15 -0.04 -0.05 -0.01
5 -2.01 -1.44 1.08 -0.64 -0.14 -0.00 896.27 -381.80 -0.02 0.03 -0.16 0.01 -0.06 -0.00
9 -6.58 -3.61 -2.75 -1.62 -0.34 -0.16 2236.43 1632.82 -0.02 0.07 -0.52 0.07 -0.04 -0.01
19 0.73 0.02 -0.18 0.08 0.01 0.03 -148.61 2.05 -0.07 0.02 0.16 -0.02 0.00 -0.01
23 -0.97 -0.43 1.00 -0.10 0.01 0.01 461.88 67.38 -0.07 0.06 -0.17 -0.05 0.00 -0.00
27 -3.53 -0.20 -0.85 -0.33 0.10 0.25 800.12 165.72 -0.07 0.09 -0.53 -0.07 0.00 0.00
37 -0.02 0.13 -0.19 -0.04 -0.01 0.02 -195.13 -140.40 -0.12 0.04 0.16 -0.02 -0.05 -0.01
41 -0.54 1.06 0.45 0.11 0.02 0.04 102.87 103.92 -0.12 0.11 -0.17 -0.04 -0.06 -0.01
45 -2.36 -3.96 1.11 -0.16 -0.02 0.15 -199.28 545.28 -0.12 0.17 -0.53 -0.09 -0.07 -0.01

CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.26 0.49 -0.54 0.19 0.03 -0.04 -247.45 349.53 -0.01 0.00 0.12 -0.02 -0.05 0.00
5 -1.78 -1.37 0.94 -0.34 -0.05 -0.03 298.73 -410.21 -0.01 -0.01 -0.18 0.04 -0.06 0.00
9 -5.61 -3.81 -2.48 -0.93 -0.13 -0.17 939.11 1571.24 -0.01 -0.02 -0.51 0.10 -0.03 0.00
19 0.70 0.02 -0.14 0.06 -0.00 0.03 -109.64 8.56 -0.06 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00
23 -1.01 -0.46 0.94 -0.21 -0.01 0.00 152.30 111.90 -0.06 -0.02 -0.18 -0.00 0.00 0.01
27 -3.15 -0.16 -0.66 -0.52 0.02 0.05 218.87 85.43 -0.06 -0.05 -0.52 -0.00 0.00 0.01
37 0.06 0.07 -0.17 -0.03 -0.01 0.01 -109.31 -122.31 -0.10 0.00 0.12 0.00 -0.05 0.00
41 -0.46 0.57 0.49 -0.07 -0.01 0.05 176.71 188.03 -0.11 -0.00 -0.18 -0.02 -0.06 0.00
45 -2.17 -3.65 1.00 -0.50 -0.06 0.12 -218.18 649.98 -0.10 -0.01 -0.52 -0.07 -0.06 0.01

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.09 0.47 -0.45 0.20 0.04 -0.04 -210.90 283.81 -0.00 0.01 0.10 0.01 -0.04 0.01
5 -1.67 -1.41 0.79 -0.09 0.01 -0.05 0.22 -426.98 0.00 -0.04 -0.20 0.06 -0.05 0.01
9 -4.94 -4.12 -2.20 -0.27 0.06 -0.18 -70.23 1518.14 0.00 -0.10 -0.53 0.13 -0.04 0.02
19 0.70 0.02 -0.10 0.06 -0.00 0.03 -76.55 8.96 -0.05 -0.01 0.10 0.03 0.00 0.01
23 -1.08 -0.51 0.88 -0.22 -0.00 -0.00 -139.81 112.71 -0.05 -0.09 -0.20 0.04 0.00 0.02
27 -3.51 -0.14 -0.34 -0.68 -0.02 -0.17 -426.24 49.60 -0.05 -0.19 -0.53 0.06 0.00 0.01
37 0.13 0.06 -0.15 -0.03 -0.01 0.01 -70.10 -87.50 -0.09 -0.04 0.10 0.03 -0.05 0.01
41 -0.59 0.43 0.49 -0.28 -0.05 0.06 -17.82 251.49 -0.09 -0.11 -0.20 0.01 -0.06 0.01
45 -2.90 -4.56 1.48 -1.08 -0.15 0.11 -786.52 1106.72 -0.09 -0.20 -0.54 -0.07 -0.07 0.02

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.2 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 2

Pàgina 15

CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.10 0.13 0.02 -0.32 -0.10 0.00 436.77 54.70 -0.01 0.04 0.07 -0.08 -0.01 -0.00
5 -1.44 0.28 0.62 -1.02 -0.27 0.05 2615.28 -134.78 -0.01 0.09 0.01 -0.10 -0.01 -0.00
9 -0.79 -0.01 -0.51 -0.74 -0.22 -0.02 1077.60 139.59 -0.01 0.10 0.02 -0.08 0.00 -0.01
19 0.16 0.01 -0.02 0.07 0.03 -0.09 227.46 -30.92 -0.01 0.13 0.07 -0.10 0.00 -0.01
23 -2.25 -1.11 0.85 0.64 0.14 0.00 878.97 -64.79 -0.01 0.22 0.01 -0.13 0.00 -0.01
27 0.00 0.00 -0.12 0.14 0.07 0.21 593.47 79.84 -0.01 0.20 0.02 -0.12 0.00 0.00
37 0.11 0.17 0.01 0.23 0.05 -0.00 86.64 23.25 -0.02 0.21 0.07 -0.07 -0.01 -0.01
41 -3.02 -2.94 0.38 0.33 0.07 -0.04 -1003.04 58.93 -0.02 0.29 0.01 -0.04 -0.01 -0.01
45 0.49 0.35 -0.12 0.48 0.08 0.02 319.47 -220.70 -0.00 0.29 0.02 -0.07 0.00 0.00

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.30 -0.53 0.27 -0.09 -0.01 0.01 70.19 -217.21 0.01 -0.00 -0.02 0.01 -0.03 0.00
5 -2.20 2.47 1.33 -0.39 -0.09 -0.00 665.39 -527.11 -0.00 -0.01 -0.19 0.04 -0.02 0.00
9 -2.51 -2.04 -1.52 -0.49 -0.06 -0.06 517.03 1062.60 -0.01 -0.01 -0.23 0.04 0.00 0.00
19 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.00 -0.02 42.58 -1.05 -0.02 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.00
23 -3.54 -0.21 2.07 -0.13 -0.00 0.01 -28.55 101.71 -0.02 -0.02 -0.20 0.00 0.00 0.01
27 -0.90 -0.02 -0.20 -0.20 -0.00 0.08 267.14 27.97 -0.02 -0.02 -0.24 -0.01 0.00 0.00
37 0.01 -0.07 0.00 0.02 0.01 -0.00 52.32 -1.24 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00 -0.03 -0.00
41 -4.48 -3.45 1.08 -0.48 -0.08 0.04 -787.23 426.76 -0.04 -0.01 -0.20 -0.04 -0.02 -0.00
45 0.34 -0.68 -0.23 0.11 0.04 0.00 401.11 -188.91 -0.02 -0.00 -0.24 -0.01 -0.00 0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.34 -0.21 0.09 0.24 0.07 -0.00 -215.13 -74.63 0.01 -0.04 -0.09 0.08 -0.00 0.01
5 -0.10 1.18 0.02 0.53 0.12 -0.00 -596.46 -21.71 0.01 -0.08 -0.11 0.07 -0.00 0.00
9 -0.44 -0.37 -0.05 0.45 0.12 -0.02 -480.35 54.31 0.00 -0.10 -0.12 0.08 -0.00 0.01
19 -0.28 -0.02 0.01 -0.01 0.00 0.08 -198.82 -0.65 0.01 -0.13 -0.09 0.10 0.00 0.01
23 -0.16 1.10 0.12 0.01 -0.01 -0.01 -658.67 -1.61 0.00 -0.18 -0.11 0.12 0.00 0.01
27 -0.61 -0.03 0.05 -0.02 0.00 -0.17 -464.00 3.45 -0.00 -0.20 -0.12 0.12 0.00 0.00
37 -0.14 0.04 0.07 -0.25 -0.07 -0.00 -223.33 93.89 0.00 -0.21 -0.09 0.08 -0.00 0.01
41 -0.33 1.05 0.25 -0.50 -0.13 -0.00 -569.37 245.42 0.00 -0.28 -0.11 0.08 -0.00 0.01
45 -0.46 0.14 -0.09 -0.49 -0.13 -0.01 -528.79 -138.96 -0.00 -0.29 -0.12 0.08 -0.00 -0.00

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.2 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 2

Pàgina 16



CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.79 -0.01 0.51 -0.74 -0.22 0.02 1077.59 -139.58 0.01 0.10 0.02 -0.08 -0.00 0.01
5 -1.44 0.28 -0.62 -1.02 -0.27 -0.05 2615.29 134.79 0.01 0.09 0.01 -0.10 0.01 0.00
9 0.10 0.13 -0.02 -0.32 -0.10 -0.00 436.78 -54.69 0.01 0.04 0.07 -0.08 0.01 0.00
19 0.00 0.00 0.12 0.14 0.07 -0.21 593.46 -79.83 0.01 0.20 0.02 -0.12 0.00 -0.00
23 -2.25 -1.11 -0.85 0.64 0.14 -0.00 878.97 64.80 0.01 0.22 0.01 -0.13 0.00 0.01
27 0.16 0.01 0.02 0.07 0.03 0.09 227.46 30.92 0.01 0.13 0.07 -0.10 0.00 0.01
37 0.49 0.35 0.12 0.48 0.08 -0.02 319.47 220.70 0.00 0.29 0.02 -0.07 -0.00 -0.00
41 -3.02 -2.94 -0.38 0.33 0.07 0.04 -1003.04 -58.93 0.02 0.29 0.01 -0.04 0.01 0.01
45 0.11 0.17 -0.01 0.23 0.05 0.00 86.64 -23.25 0.02 0.21 0.07 -0.07 0.01 0.01

CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.51 -2.04 1.52 -0.49 -0.06 0.06 517.02 -1062.60 0.01 -0.01 -0.23 0.04 -0.00 -0.00
5 -2.20 2.47 -1.33 -0.39 -0.09 0.00 665.39 527.11 0.00 -0.01 -0.19 0.04 0.02 -0.00
9 -0.30 -0.53 -0.27 -0.09 -0.01 -0.01 70.19 217.21 -0.01 -0.00 -0.02 0.01 0.03 -0.00
19 -0.90 -0.02 0.20 -0.20 -0.00 -0.08 267.14 -27.97 0.02 -0.02 -0.24 -0.01 0.00 -0.00
23 -3.54 -0.21 -2.07 -0.13 -0.00 -0.01 -28.55 -101.71 0.02 -0.02 -0.20 0.00 0.00 -0.01
27 -0.02 0.00 0.02 -0.04 -0.00 0.02 42.58 1.05 0.02 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00
37 0.34 -0.68 0.23 0.11 0.04 -0.00 401.11 188.91 0.02 -0.00 -0.24 -0.01 0.00 -0.00
41 -4.48 -3.45 -1.08 -0.48 -0.08 -0.04 -787.23 -426.76 0.04 -0.01 -0.20 -0.04 0.02 0.00
45 0.01 -0.07 -0.00 0.02 0.01 0.00 52.32 1.24 0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.03 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.44 -0.37 0.05 0.45 0.12 0.02 -480.34 -54.31 -0.00 -0.10 -0.12 0.08 0.00 -0.01
5 -0.10 1.18 -0.02 0.53 0.12 0.00 -596.46 21.71 -0.01 -0.08 -0.11 0.07 0.00 -0.00
9 -0.34 -0.21 -0.09 0.24 0.07 0.00 -215.14 74.62 -0.01 -0.04 -0.09 0.08 0.00 -0.01
19 -0.61 -0.03 -0.05 -0.02 0.00 0.17 -464.00 -3.45 0.00 -0.20 -0.12 0.12 0.00 -0.00
23 -0.16 1.10 -0.12 0.01 -0.01 0.01 -658.67 1.61 -0.00 -0.18 -0.11 0.12 0.00 -0.01
27 -0.28 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.08 -198.82 0.64 -0.01 -0.13 -0.09 0.10 0.00 -0.01
37 -0.46 0.14 0.09 -0.49 -0.13 0.01 -528.79 138.96 0.00 -0.29 -0.12 0.08 0.00 0.00
41 -0.33 1.05 -0.25 -0.50 -0.13 0.00 -569.37 -245.42 -0.00 -0.28 -0.11 0.08 0.00 -0.01
45 -0.14 0.04 -0.07 -0.25 -0.07 0.00 -223.33 -93.89 -0.00 -0.21 -0.09 0.08 0.00 -0.01
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CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.58 -3.61 2.75 -1.62 -0.34 0.16 2236.40 -1632.80 0.02 0.07 -0.52 0.07 0.04 0.01
5 -2.01 -1.44 -1.07 -0.64 -0.14 0.00 896.27 381.81 0.02 0.03 -0.16 0.01 0.06 0.00
9 1.48 0.60 0.67 0.19 0.02 0.03 -256.53 -458.84 0.02 -0.00 0.15 -0.04 0.05 0.01
19 -3.53 -0.20 0.85 -0.33 0.10 -0.25 800.12 -165.71 0.07 0.09 -0.53 -0.07 0.00 -0.00
23 -0.97 -0.43 -1.00 -0.10 0.01 -0.01 461.88 -67.38 0.07 0.06 -0.17 -0.05 0.00 0.00
27 0.73 0.02 0.18 0.08 0.01 -0.03 -148.61 -2.05 0.07 0.02 0.16 -0.02 0.00 0.01
37 -2.36 -3.96 -1.11 -0.16 -0.02 -0.15 -199.27 -545.27 0.12 0.17 -0.53 -0.09 0.07 0.01
41 -0.54 1.06 -0.45 0.11 0.02 -0.04 102.87 -103.92 0.12 0.11 -0.17 -0.04 0.06 0.01
45 -0.02 0.13 0.19 -0.04 -0.01 -0.02 -195.13 140.40 0.12 0.04 0.16 -0.02 0.05 0.01

CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.61 -3.81 2.48 -0.93 -0.13 0.17 939.11 -1571.24 0.01 -0.02 -0.51 0.10 0.03 -0.00
5 -1.78 -1.37 -0.94 -0.34 -0.05 0.03 298.73 410.21 0.01 -0.01 -0.18 0.04 0.06 -0.00
9 1.26 0.49 0.54 0.19 0.03 0.04 -247.45 -349.54 0.01 0.00 0.12 -0.02 0.05 -0.00
19 -3.15 -0.16 0.66 -0.52 0.02 -0.05 218.87 -85.43 0.06 -0.05 -0.52 -0.00 0.00 -0.01
23 -1.01 -0.46 -0.94 -0.21 -0.01 -0.00 152.30 -111.90 0.06 -0.02 -0.18 -0.00 0.00 -0.01
27 0.70 0.02 0.14 0.06 -0.00 -0.03 -109.65 -8.56 0.06 0.01 0.12 0.00 0.00 -0.00
37 -2.17 -3.65 -1.00 -0.50 -0.06 -0.12 -218.18 -649.98 0.10 -0.01 -0.52 -0.07 0.06 -0.01
41 -0.46 0.57 -0.49 -0.07 -0.01 -0.05 176.71 -188.03 0.11 -0.00 -0.18 -0.02 0.06 -0.00
45 0.06 0.07 0.17 -0.03 -0.01 -0.01 -109.31 122.31 0.10 0.00 0.12 0.00 0.05 -0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -4.94 -4.12 2.20 -0.27 0.06 0.18 -70.21 -1518.15 -0.00 -0.10 -0.53 0.13 0.04 -0.02
5 -1.67 -1.41 -0.79 -0.09 0.01 0.05 0.22 426.98 -0.00 -0.04 -0.20 0.06 0.05 -0.01
9 1.09 0.47 0.45 0.20 0.04 0.04 -210.90 -283.81 0.00 0.01 0.10 0.01 0.04 -0.01
19 -3.51 -0.14 0.34 -0.68 -0.02 0.17 -426.23 -49.60 0.05 -0.19 -0.53 0.06 0.00 -0.01
23 -1.08 -0.51 -0.88 -0.22 -0.00 0.00 -139.81 -112.71 0.05 -0.09 -0.20 0.04 0.00 -0.02
27 0.70 0.02 0.10 0.06 -0.00 -0.03 -76.55 -8.96 0.05 -0.01 0.10 0.03 0.00 -0.01
37 -2.90 -4.56 -1.48 -1.08 -0.15 -0.11 -786.52 -1106.72 0.09 -0.20 -0.54 -0.07 0.07 -0.02
41 -0.59 0.43 -0.49 -0.28 -0.05 -0.06 -17.82 -251.49 0.09 -0.11 -0.20 0.01 0.06 -0.01
45 0.13 0.06 0.15 -0.03 -0.01 -0.01 -70.10 87.50 0.09 -0.04 0.10 0.03 0.05 -0.01

Llosa superior.
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Abreujament Significat Unitats
Nx Axial X Tn/m
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
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Abreujament Significat Unitats
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.08 0.01 0.30 0.12 0.03 -0.08 -371.73 851.49 0.00 -0.00 -0.34 0.03 0.00 0.00
5 0.21 -0.04 -0.00 0.05 0.02 -0.00 -0.00 927.80 -0.00 -0.00 -0.34 0.03 -0.00 -0.00
9 1.08 0.01 -0.30 0.12 0.03 0.08 371.72 851.50 -0.00 -0.00 -0.34 0.03 -0.00 -0.00
19 -0.03 -0.00 0.00 -0.13 -0.58 0.00 67.99 0.00 0.00 -0.00 -0.37 0.00 -0.00 0.00
23 0.13 0.09 0.00 -0.10 -0.59 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.37 0.00 0.00 0.00
27 -0.03 -0.00 -0.00 -0.13 -0.58 -0.00 -67.99 -0.00 -0.00 0.00 -0.37 0.00 0.00 0.00
37 1.08 0.01 -0.30 0.12 0.03 0.08 -371.73 -851.50 0.00 0.00 -0.34 -0.03 0.00 -0.00
41 0.21 -0.04 -0.00 0.05 0.02 -0.00 -0.00 -927.81 -0.00 0.00 -0.34 -0.03 0.00 -0.00
45 1.08 0.01 0.30 0.12 0.03 -0.08 371.73 -851.50 -0.00 0.00 -0.34 -0.03 -0.00 0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.62 -1.11 -0.39 0.12 0.42 0.04 110.65 844.34 0.00 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 -0.00
5 -0.07 -1.02 0.00 0.10 0.40 -0.00 -0.00 921.88 -0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00
9 -0.62 -1.11 0.39 0.12 0.42 -0.04 -110.66 844.35 -0.00 -0.00 -0.08 -0.01 -0.00 0.00
19 -0.04 -1.00 -0.00 -0.09 -0.11 0.00 80.28 0.00 0.00 -0.00 -0.08 0.00 -0.01 0.00
23 -0.03 -1.03 -0.00 -0.01 -0.12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00
27 -0.04 -1.00 -0.00 -0.09 -0.11 -0.00 -80.28 -0.00 -0.00 0.00 -0.08 -0.00 0.01 0.00
37 -0.62 -1.11 0.39 0.12 0.42 -0.04 110.65 -844.35 0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00
41 -0.07 -1.02 0.00 0.10 0.40 -0.00 -0.00 -921.89 -0.00 0.00 -0.08 0.01 0.00 0.00
45 -0.62 -1.11 -0.39 0.12 0.42 0.04 -110.65 -844.35 -0.00 0.00 -0.08 0.01 -0.00 -0.00
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CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.22 -0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 -85.53 112.13 -0.00 0.00 -0.04 0.01 -0.00 0.00
5 -0.16 -0.07 0.00 0.02 0.03 -0.00 -2.47 376.62 -0.00 -0.00 -0.04 0.01 -0.00 0.00
9 0.21 -0.01 -0.01 0.03 0.01 -0.00 81.76 113.81 0.00 -0.00 -0.04 0.01 0.00 -0.00
19 -0.00 0.07 0.00 -0.02 -0.09 -0.00 12.55 0.05 -0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00
23 -0.18 -0.04 0.00 -0.04 -0.20 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00
27 -0.00 0.07 0.00 -0.02 -0.09 -0.00 -12.55 -0.05 0.00 -0.00 -0.04 -0.00 0.00 0.00
37 0.21 -0.01 -0.01 0.03 0.01 -0.00 -81.77 -113.81 -0.00 0.00 -0.04 -0.01 -0.00 -0.00
41 -0.16 -0.07 0.00 0.02 0.03 -0.00 2.47 -376.63 0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00
45 0.22 -0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 85.53 -112.13 0.00 -0.00 -0.04 -0.01 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.25 -1.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.36 0.96 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
9 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 -3.60 1.76 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.82 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.91 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.21 -0.88 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.59 -1.06 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 1.55 -1.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
45 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.87 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.55 1.40 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
9 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.59 1.06 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
19 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.21 0.88 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.82 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
37 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.00 3.60 -1.76 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00
41 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 1.36 -0.96 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.25 1.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
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CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.07 -0.17 0.14 0.00 0.03 0.02 -117.43 -34.61 -0.10 0.04 0.10 -0.03 -0.05 -0.01
5 1.72 -0.06 -0.58 0.13 0.15 0.20 -1.94 619.10 -0.11 0.11 -0.20 -0.01 -0.06 -0.01
9 3.26 -0.92 -0.19 0.65 0.72 0.02 860.18 2946.02 -0.11 0.18 -0.55 0.07 -0.07 -0.02
19 -0.03 -0.56 0.03 -0.00 0.04 0.02 8.11 -68.95 -0.11 0.04 0.13 -0.03 -0.05 0.00
23 1.41 0.50 -0.25 0.11 -0.21 0.03 29.29 136.45 -0.12 0.11 -0.20 -0.01 -0.07 0.00
27 -0.09 0.59 0.20 -0.24 -1.35 0.06 -341.05 63.34 -0.12 0.19 -0.60 -0.00 -0.03 0.00
37 0.00 -0.30 -0.13 0.01 0.07 0.00 -80.16 -115.68 -0.12 0.04 0.15 -0.02 -0.05 -0.01
41 2.15 0.08 0.33 0.05 -0.18 -0.14 16.97 -294.72 -0.13 0.11 -0.17 -0.04 -0.06 -0.01
45 2.04 -0.19 0.15 0.41 -0.03 -0.03 1211.35 -1763.25 -0.13 0.19 -0.54 -0.09 -0.07 -0.01

CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 -0.21 0.15 0.00 0.04 0.01 -105.93 37.91 -0.11 -0.00 0.12 -0.00 -0.05 -0.00
5 1.92 0.14 -0.47 0.10 -0.02 0.18 -91.42 309.65 -0.12 0.00 -0.18 0.02 -0.06 -0.00
9 2.24 -0.19 -0.12 0.47 0.38 0.05 1144.40 1483.31 -0.12 0.00 -0.53 0.07 -0.06 -0.01
19 -0.03 -0.53 -0.00 -0.00 0.03 -0.00 7.34 0.00 -0.11 -0.00 0.13 0.00 -0.05 0.00
23 1.34 0.63 0.00 0.07 -0.25 0.00 42.40 -0.00 -0.12 -0.00 -0.20 0.00 -0.07 0.00
27 -0.06 0.87 -0.00 -0.24 -1.47 -0.00 -93.81 -0.00 -0.12 0.00 -0.59 0.00 -0.03 0.00
37 -0.00 -0.21 -0.15 0.00 0.04 -0.01 -105.93 -37.91 -0.11 0.00 0.12 0.00 -0.05 0.00
41 1.92 0.14 0.47 0.10 -0.02 -0.18 -91.42 -309.66 -0.12 -0.00 -0.18 -0.02 -0.06 0.00
45 2.24 -0.19 0.12 0.47 0.38 -0.05 1144.41 -1483.31 -0.12 -0.00 -0.53 -0.07 -0.06 0.01

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 -0.30 0.13 0.01 0.07 -0.00 -80.16 115.68 -0.12 -0.04 0.15 0.02 -0.05 0.01
5 2.15 0.08 -0.33 0.05 -0.18 0.14 16.97 294.71 -0.13 -0.11 -0.17 0.04 -0.06 0.01
9 2.04 -0.19 -0.15 0.41 -0.03 0.03 1211.34 1763.25 -0.13 -0.19 -0.54 0.09 -0.07 0.01
19 -0.03 -0.56 -0.03 -0.00 0.04 -0.02 8.11 68.95 -0.11 -0.04 0.13 0.03 -0.05 0.00
23 1.41 0.50 0.25 0.11 -0.21 -0.03 29.29 -136.45 -0.12 -0.11 -0.20 0.01 -0.07 0.00
27 -0.09 0.59 -0.20 -0.24 -1.35 -0.06 -341.06 -63.34 -0.12 -0.19 -0.60 0.00 -0.03 0.00
37 -0.07 -0.17 -0.14 0.00 0.03 -0.02 -117.43 34.61 -0.10 -0.04 0.10 0.03 -0.05 0.01
41 1.72 -0.06 0.58 0.13 0.15 -0.20 -1.95 -619.11 -0.11 -0.11 -0.20 0.01 -0.06 0.01
45 3.26 -0.92 0.19 0.65 0.72 -0.02 860.20 -2946.02 -0.11 -0.18 -0.55 -0.07 -0.07 0.02
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CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.18 -0.19 -0.16 0.05 0.20 0.02 69.33 115.51 0.00 0.22 -0.07 -0.08 -0.00 -0.01
5 0.93 -0.54 -0.39 0.10 0.48 0.01 157.85 370.27 -0.00 0.29 -0.09 -0.08 -0.00 -0.01
9 -0.22 -0.45 0.34 0.10 0.45 -0.02 -185.20 387.36 -0.00 0.31 -0.11 -0.08 -0.00 0.00
19 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.02 -0.05 1.14 82.88 -0.01 0.22 -0.01 -0.07 -0.01 0.00
23 -1.08 -0.88 -0.48 0.01 0.18 0.02 -30.49 332.97 -0.01 0.29 -0.04 -0.04 -0.00 0.00
27 0.02 0.17 0.11 0.00 0.05 0.14 -1.93 327.71 -0.00 0.31 -0.05 -0.05 -0.00 0.00
37 -0.07 0.09 -0.02 -0.05 -0.16 0.01 23.30 110.32 -0.02 0.22 0.06 -0.07 -0.01 -0.01
41 -3.48 -0.84 0.06 -0.09 -0.07 0.03 193.89 264.18 -0.02 0.29 0.00 -0.04 -0.01 -0.01
45 -0.41 0.40 -0.05 -0.11 -0.39 -0.01 -74.85 430.22 -0.00 0.30 0.00 -0.07 0.00 0.00

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.13 0.06 -0.02 0.00 -0.02 -0.00 -9.69 -7.30 -0.05 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.00
5 -4.12 -0.88 -0.85 0.08 0.43 0.19 320.87 1596.99 -0.04 -0.00 -0.21 0.04 -0.02 0.00
9 0.50 0.52 0.27 0.03 -0.15 -0.03 190.34 -279.62 -0.02 0.00 -0.24 0.01 -0.00 -0.00
19 0.01 0.14 0.00 -0.00 -0.03 0.00 -4.54 -0.00 -0.05 -0.00 -0.03 -0.00 -0.03 0.00
23 -3.84 -0.99 0.00 -0.33 -1.27 0.00 883.39 0.01 -0.04 -0.00 -0.25 0.00 -0.06 0.00
27 0.08 1.02 -0.00 -0.03 -0.12 -0.00 -12.58 0.00 -0.02 0.00 -0.24 0.00 -0.00 0.00
37 0.13 0.06 0.02 0.00 -0.02 0.00 -9.69 7.30 -0.05 -0.00 -0.02 -0.00 -0.03 -0.00
41 -4.12 -0.88 0.85 0.08 0.43 -0.19 320.87 -1597.01 -0.04 0.00 -0.21 -0.04 -0.02 -0.00
45 0.50 0.52 -0.27 0.03 -0.15 0.03 190.35 279.62 -0.02 -0.00 -0.24 -0.01 -0.00 0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.07 0.09 0.02 -0.05 -0.16 -0.01 23.30 -110.32 -0.02 -0.22 0.06 0.07 -0.01 0.01
5 -3.48 -0.84 -0.06 -0.09 -0.07 -0.03 193.89 -264.18 -0.02 -0.29 0.00 0.04 -0.01 0.01
9 -0.41 0.40 0.05 -0.11 -0.39 0.01 -74.85 -430.22 -0.00 -0.30 0.00 0.07 0.00 -0.00
19 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.05 1.14 -82.88 -0.01 -0.22 -0.01 0.07 -0.01 0.00
23 -1.08 -0.88 0.48 0.01 0.18 -0.02 -30.49 -332.97 -0.01 -0.29 -0.04 0.04 -0.00 0.00
27 0.02 0.17 -0.11 0.00 0.05 -0.14 -1.92 -327.71 -0.00 -0.31 -0.05 0.05 -0.00 0.00
37 -0.18 -0.19 0.16 0.05 0.20 -0.02 69.33 -115.52 0.00 -0.22 -0.07 0.08 -0.00 0.01
41 0.93 -0.54 0.39 0.10 0.48 -0.01 157.85 -370.28 -0.00 -0.29 -0.09 0.08 -0.00 0.01
45 -0.22 -0.45 -0.34 0.10 0.45 0.02 -185.19 -387.36 -0.00 -0.31 -0.11 0.08 -0.00 -0.00
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CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.22 -0.45 -0.34 0.10 0.45 0.02 185.19 387.35 0.00 0.31 -0.11 -0.08 0.00 -0.00
5 0.93 -0.54 0.39 0.10 0.48 -0.01 -157.85 370.27 0.00 0.29 -0.09 -0.08 0.00 0.01
9 -0.18 -0.19 0.16 0.05 0.20 -0.02 -69.33 115.51 -0.00 0.22 -0.07 -0.08 0.00 0.01
19 0.02 0.17 -0.11 0.00 0.05 -0.14 1.92 327.71 0.00 0.31 -0.05 -0.05 0.00 0.00
23 -1.08 -0.88 0.48 0.01 0.18 -0.02 30.49 332.97 0.01 0.29 -0.04 -0.04 0.00 0.00
27 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.05 -1.14 82.88 0.01 0.22 -0.01 -0.07 0.01 0.00
37 -0.41 0.40 0.05 -0.11 -0.39 0.01 74.85 430.22 0.00 0.30 0.00 -0.07 -0.00 -0.00
41 -3.48 -0.84 -0.06 -0.09 -0.07 -0.03 -193.89 264.18 0.02 0.29 0.00 -0.04 0.01 0.01
45 -0.07 0.09 0.02 -0.05 -0.16 -0.01 -23.30 110.32 0.02 0.22 0.06 -0.07 0.01 0.01

CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.50 0.52 -0.27 0.03 -0.15 0.03 -190.35 -279.62 0.02 0.00 -0.24 0.01 0.00 0.00
5 -4.12 -0.88 0.85 0.08 0.43 -0.19 -320.88 1596.99 0.04 -0.00 -0.21 0.04 0.02 -0.00
9 0.13 0.06 0.02 0.00 -0.02 0.00 9.69 -7.30 0.05 0.00 -0.02 0.00 0.03 -0.00
19 0.08 1.02 0.00 -0.03 -0.12 0.00 12.58 -0.00 0.02 -0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00
23 -3.84 -0.99 -0.00 -0.33 -1.27 -0.00 -883.39 0.00 0.04 -0.00 -0.25 0.00 0.06 0.00
27 0.01 0.14 0.00 -0.00 -0.03 0.00 4.54 0.00 0.05 0.00 -0.03 0.00 0.03 0.00
37 0.50 0.52 0.27 0.03 -0.15 -0.03 -190.35 279.62 0.02 -0.00 -0.24 -0.01 0.00 -0.00
41 -4.12 -0.88 -0.85 0.08 0.43 0.19 -320.87 -1597.01 0.04 0.00 -0.21 -0.04 0.02 0.00
45 0.13 0.06 -0.02 0.00 -0.02 -0.00 9.69 7.30 0.05 -0.00 -0.02 -0.00 0.03 0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.41 0.40 -0.05 -0.11 -0.39 -0.01 74.85 -430.21 0.00 -0.30 0.00 0.07 -0.00 0.00
5 -3.48 -0.84 0.06 -0.09 -0.07 0.03 -193.88 -264.18 0.02 -0.29 0.00 0.04 0.01 -0.01
9 -0.07 0.09 -0.02 -0.05 -0.16 0.01 -23.30 -110.32 0.02 -0.22 0.06 0.07 0.01 -0.01
19 0.02 0.17 0.11 0.00 0.05 0.14 1.92 -327.71 0.00 -0.31 -0.05 0.05 0.00 0.00
23 -1.08 -0.88 -0.48 0.01 0.18 0.02 30.49 -332.97 0.01 -0.29 -0.04 0.04 0.00 0.00
27 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.02 -0.05 -1.14 -82.88 0.01 -0.22 -0.01 0.07 0.01 0.00
37 -0.22 -0.45 0.34 0.10 0.45 -0.02 185.19 -387.36 0.00 -0.31 -0.11 0.08 0.00 0.00
41 0.93 -0.54 -0.39 0.10 0.48 0.01 -157.85 -370.28 0.00 -0.29 -0.09 0.08 0.00 -0.01
45 -0.18 -0.19 -0.16 0.05 0.20 0.02 -69.33 -115.52 -0.00 -0.22 -0.07 0.08 0.00 -0.01
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CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.26 -0.92 0.19 0.65 0.72 -0.02 -860.21 2945.96 0.11 0.18 -0.55 0.07 0.07 0.02
5 1.72 -0.06 0.58 0.13 0.15 -0.20 1.94 619.10 0.11 0.11 -0.20 -0.01 0.06 0.01
9 -0.07 -0.17 -0.14 0.00 0.03 -0.02 117.44 -34.61 0.10 0.04 0.10 -0.03 0.05 0.01
19 -0.09 0.59 -0.20 -0.24 -1.35 -0.06 341.05 63.34 0.12 0.19 -0.60 -0.00 0.03 0.00
23 1.41 0.50 0.25 0.11 -0.21 -0.03 -29.29 136.45 0.12 0.11 -0.20 -0.01 0.07 0.00
27 -0.03 -0.56 -0.03 -0.00 0.04 -0.02 -8.11 -68.95 0.11 0.04 0.13 -0.03 0.05 0.00
37 2.04 -0.19 -0.15 0.41 -0.03 0.03 -1211.35 -1763.25 0.13 0.19 -0.54 -0.09 0.07 0.01
41 2.15 0.08 -0.33 0.05 -0.18 0.14 -16.97 -294.72 0.13 0.11 -0.17 -0.04 0.06 0.01
45 0.00 -0.30 0.13 0.01 0.07 -0.00 80.16 -115.68 0.12 0.04 0.15 -0.02 0.05 0.01

CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.24 -0.19 0.12 0.47 0.38 -0.05 -1144.42 1483.27 0.12 0.00 -0.53 0.07 0.06 0.01
5 1.92 0.14 0.47 0.10 -0.02 -0.18 91.42 309.65 0.12 0.00 -0.18 0.02 0.06 0.00
9 -0.00 -0.21 -0.15 0.00 0.04 -0.01 105.93 37.91 0.11 -0.00 0.12 -0.00 0.05 0.00
19 -0.06 0.87 0.00 -0.24 -1.47 0.00 93.81 0.00 0.12 -0.00 -0.59 0.00 0.03 0.00
23 1.34 0.63 -0.00 0.07 -0.25 -0.00 -42.40 -0.00 0.12 -0.00 -0.20 0.00 0.07 0.00
27 -0.03 -0.53 0.00 -0.00 0.03 0.00 -7.34 -0.00 0.11 -0.00 0.13 -0.00 0.05 0.00
37 2.24 -0.19 -0.12 0.47 0.38 0.05 -1144.41 -1483.31 0.12 -0.00 -0.53 -0.07 0.06 -0.01
41 1.92 0.14 -0.47 0.10 -0.02 0.18 91.42 -309.66 0.12 -0.00 -0.18 -0.02 0.06 -0.00
45 -0.00 -0.21 0.15 0.00 0.04 0.01 105.93 -37.91 0.11 0.00 0.12 0.00 0.05 -0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.04 -0.19 0.15 0.41 -0.03 -0.03 -1211.35 1763.21 0.13 -0.19 -0.54 0.09 0.07 -0.01
5 2.15 0.08 0.33 0.05 -0.18 -0.14 -16.97 294.71 0.13 -0.11 -0.17 0.04 0.06 -0.01
9 0.00 -0.30 -0.13 0.01 0.07 0.00 80.16 115.68 0.12 -0.04 0.15 0.02 0.05 -0.01
19 -0.09 0.59 0.20 -0.24 -1.35 0.06 341.05 -63.34 0.12 -0.19 -0.60 0.00 0.03 0.00
23 1.41 0.50 -0.25 0.11 -0.21 0.03 -29.29 -136.45 0.12 -0.11 -0.20 0.01 0.07 0.00
27 -0.03 -0.56 0.03 -0.00 0.04 0.02 -8.11 68.95 0.11 -0.04 0.13 0.03 0.05 0.00
37 3.26 -0.92 -0.19 0.65 0.72 0.02 -860.20 -2946.02 0.11 -0.18 -0.55 -0.07 0.07 -0.02
41 1.72 -0.06 -0.58 0.13 0.15 0.20 1.94 -619.11 0.11 -0.11 -0.20 0.01 0.06 -0.01
45 -0.07 -0.17 0.14 0.00 0.03 0.02 117.43 34.61 0.10 -0.04 0.10 0.03 0.05 -0.01
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Abreujament Significat Unitats
Nx Axial X Tn/m
Ny Axial Y Tn/m
Nxy Axial XY Tn/m
Mx Flexor X mTn/m
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Abreujament Significat Unitats
My Flexor Y mTn/m
Mxy Flexor XY mTn/m
Qx Tallant X Kp/m
Qy Tallant Y Kp/m
Dx Desplaçament X mm
Dy Desplaçament Y mm
Dz Desplaçament Z mm
Gx Gir X mRad
Gy Gir Y mRad
Gz Gir Z mRad

PES PROPI

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.65 -0.52 -0.36 -0.27 -0.26 -0.10 -420.82 -1893.22 -0.00 -0.00 -0.33 -0.05 0.01 -0.00
3 -0.07 -0.49 0.00 0.25 1.00 0.00 146.68 -0.00 -0.00 0.00 -0.29 -0.00 -0.01 0.00
5 1.65 -0.52 0.36 -0.27 -0.26 0.10 -420.82 1893.25 -0.00 0.00 -0.33 0.05 0.01 0.00
21 0.26 -0.43 -0.00 -0.13 -0.21 -0.00 -0.01 -2034.65 -0.00 -0.00 -0.33 -0.05 -0.00 -0.00
23 0.12 -0.20 0.00 0.17 1.04 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.29 -0.00 -0.00 0.00
25 0.26 -0.43 -0.00 -0.13 -0.21 0.00 -0.00 2034.67 0.00 0.00 -0.33 0.05 -0.00 -0.00
41 1.65 -0.52 0.36 -0.27 -0.26 0.10 420.81 -1893.26 0.00 -0.00 -0.33 -0.05 -0.01 0.00
43 -0.07 -0.49 0.00 0.25 1.00 -0.00 -146.68 0.00 0.00 0.00 -0.29 -0.00 0.01 0.00
45 1.65 -0.52 -0.36 -0.27 -0.26 -0.10 420.81 1893.26 0.00 0.00 -0.33 0.05 -0.01 -0.00

EMPENTA DE TERRAS

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.94 -1.49 0.51 -0.14 -0.47 0.05 194.12 -866.63 -0.00 -0.00 -0.08 0.02 0.00 0.01
3 -0.05 -1.35 0.00 0.09 0.05 -0.00 76.31 -0.00 -0.00 -0.00 -0.08 -0.00 -0.01 0.00
5 -0.94 -1.49 -0.51 -0.14 -0.47 -0.05 194.12 866.63 -0.00 0.00 -0.08 -0.02 0.00 -0.01
21 -0.19 -1.44 0.00 -0.11 -0.46 -0.00 -0.00 -955.80 -0.00 -0.00 -0.08 0.02 -0.00 -0.00
23 -0.11 -1.48 0.00 0.00 0.07 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.00 -0.00 0.00
25 -0.19 -1.44 0.00 -0.11 -0.46 0.00 -0.00 955.80 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 -0.00
41 -0.94 -1.49 -0.51 -0.14 -0.47 -0.05 -194.12 -866.64 0.00 -0.00 -0.08 0.02 -0.00 -0.01
43 -0.05 -1.35 0.00 0.09 0.05 -0.00 -76.31 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.00 0.01 0.00
45 -0.94 -1.49 0.51 -0.14 -0.47 0.05 -194.12 866.64 0.00 0.00 -0.08 -0.02 -0.00 0.01
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CARREGA EN FAIXA 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.28 -0.11 -0.09 -0.04 -0.04 -0.02 -102.20 -289.53 -0.00 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.00
3 -0.02 -0.15 0.00 0.04 0.15 -0.00 23.12 -4.76 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00
5 0.28 -0.08 0.10 -0.04 -0.03 0.02 -105.69 275.98 -0.00 -0.00 -0.03 0.01 0.00 0.00
21 0.25 -0.05 -0.01 -0.02 -0.02 -0.00 -4.00 -322.39 -0.00 -0.00 -0.04 -0.01 -0.00 0.00
23 0.22 -0.00 -0.01 0.03 0.18 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00
25 0.25 -0.05 -0.01 -0.02 -0.02 -0.00 3.99 322.39 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.00
41 0.28 -0.08 0.10 -0.04 -0.03 0.02 105.69 -275.98 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.00
43 -0.02 -0.15 0.00 0.04 0.15 -0.00 -23.12 4.76 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00
45 0.28 -0.11 -0.09 -0.04 -0.04 -0.02 102.20 289.54 0.00 0.00 -0.03 0.01 -0.00 -0.00

CARREGA EN FAIXA 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.03 0.01 -0.00 -0.01 0.00 4.83 -9.63 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
3 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.21 -7.66 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -1.22 -5.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
21 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -2.40 -4.35 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
23 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -6.25 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 2.29 -1.59 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
41 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.15 0.45 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
43 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -2.07 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.80 0.46 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

CARREGA EN FAIXA 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.80 -0.46 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
3 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 2.07 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 1.15 -0.45 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.29 1.59 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
23 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 6.25 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
25 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 2.40 4.35 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
41 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 1.22 5.40 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
43 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.21 7.66 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
45 -0.01 -0.03 0.01 -0.00 -0.01 0.00 -4.83 9.64 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
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CARRO 1 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.60 -0.18 -1.16 -0.34 0.16 -0.26 -1087.96 -3189.48 0.00 0.08 -0.51 -0.13 -0.04 -0.02
3 -0.17 -1.80 -0.12 0.50 2.00 0.26 279.74 701.89 -0.00 0.08 -0.43 0.01 -0.06 0.00
5 2.63 -2.56 0.61 -0.70 -1.30 0.25 -870.99 4930.24 -0.01 0.08 -0.51 0.07 -0.04 -0.01
21 -0.93 -0.12 0.51 -0.02 0.09 -0.07 670.12 -1334.26 0.01 0.03 -0.19 -0.06 -0.05 -0.01
23 -1.03 -0.56 -0.15 0.15 0.76 0.01 -218.02 363.44 0.00 0.03 -0.15 -0.01 -0.05 0.00
25 -1.24 -0.93 -0.61 -0.16 -0.50 0.09 884.59 1851.72 -0.00 0.03 -0.16 0.01 -0.06 -0.00
41 -0.37 0.25 -0.21 0.07 0.12 -0.08 -83.42 769.77 0.00 -0.01 0.10 -0.01 -0.04 -0.01
43 0.05 0.63 -0.02 -0.09 -0.37 0.00 32.83 -19.36 -0.00 -0.01 0.11 -0.02 -0.05 0.00
45 -0.58 0.37 0.38 0.08 0.12 0.10 -166.43 -1011.32 -0.01 -0.01 0.15 -0.04 -0.05 -0.01

CARRO 1 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 3.10 -1.23 -0.93 -0.51 -0.54 -0.25 -1003.06 -3957.91 -0.00 -0.00 -0.50 -0.10 -0.03 -0.00
3 -0.16 -1.70 0.00 0.49 1.97 0.00 269.57 -0.01 -0.00 -0.00 -0.42 -0.00 -0.06 0.00
5 3.10 -1.23 0.93 -0.51 -0.54 0.25 -1003.05 3957.96 -0.00 0.00 -0.50 0.10 -0.03 0.00
21 -1.01 -0.40 0.57 -0.08 -0.16 -0.08 778.20 -1537.46 0.00 -0.00 -0.17 -0.04 -0.06 -0.00
23 -0.96 -0.42 0.00 0.15 0.78 -0.00 -218.95 -0.00 0.00 0.00 -0.14 -0.00 -0.05 0.00
25 -1.01 -0.40 -0.57 -0.08 -0.16 0.08 778.20 1537.46 0.00 0.00 -0.17 0.04 -0.06 0.00
41 -0.42 0.32 -0.28 0.07 0.12 -0.08 -110.78 868.85 -0.00 0.00 0.12 0.02 -0.05 -0.00
43 0.05 0.63 -0.00 -0.08 -0.35 0.00 32.21 -0.00 -0.00 -0.00 0.11 0.00 -0.05 0.00
45 -0.42 0.32 0.28 0.07 0.12 0.08 -110.78 -868.85 -0.00 -0.00 0.12 -0.02 -0.05 0.00

CARRO 1 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 2.63 -2.56 -0.61 -0.70 -1.30 -0.25 -870.99 -4930.18 -0.01 -0.08 -0.51 -0.07 -0.04 0.01
3 -0.17 -1.80 0.12 0.50 2.00 -0.26 279.74 -701.91 -0.00 -0.08 -0.43 -0.01 -0.06 0.00
5 3.60 -0.18 1.16 -0.34 0.16 0.26 -1087.96 3189.52 0.00 -0.08 -0.51 0.13 -0.04 0.02
21 -1.24 -0.93 0.61 -0.16 -0.50 -0.09 884.59 -1851.71 -0.00 -0.03 -0.16 -0.01 -0.06 0.00
23 -1.03 -0.56 0.15 0.15 0.76 -0.01 -218.02 -363.44 0.00 -0.03 -0.15 0.01 -0.05 0.00
25 -0.93 -0.12 -0.51 -0.02 0.09 0.07 670.12 1334.27 0.01 -0.03 -0.19 0.06 -0.05 0.01
41 -0.58 0.37 -0.38 0.08 0.12 -0.10 -166.43 1011.32 -0.01 0.01 0.15 0.04 -0.05 0.01
43 0.05 0.63 0.02 -0.09 -0.37 -0.00 32.83 19.36 -0.00 0.01 0.11 0.02 -0.05 0.00
45 -0.37 0.25 0.21 0.07 0.12 0.08 -83.42 -769.77 0.00 0.01 0.10 0.01 -0.04 0.01
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CARRO 2 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.42 0.48 -0.16 0.09 0.48 -0.02 -58.73 18.04 -0.00 0.08 -0.11 -0.08 -0.00 -0.01
3 -0.04 -0.50 -0.02 0.06 0.14 0.22 46.76 577.82 -0.00 0.08 -0.05 -0.05 -0.00 0.00
5 -0.52 -1.18 -0.04 -0.21 -0.75 0.01 -90.11 921.96 -0.01 0.08 0.00 -0.08 0.00 -0.01
21 1.61 0.52 0.00 0.11 0.56 0.01 -11.22 214.52 0.00 0.07 -0.09 -0.07 -0.00 -0.00
23 0.98 -0.76 -0.22 -0.02 0.04 0.01 16.53 1042.99 0.00 0.07 -0.05 -0.03 -0.01 0.00
25 0.47 -2.21 -0.30 -0.28 -1.17 -0.00 372.99 1492.18 -0.00 0.07 -0.00 -0.10 -0.01 -0.00
41 0.27 0.18 0.13 0.04 0.23 0.01 61.46 -49.87 0.01 0.03 -0.07 -0.08 -0.00 -0.01
43 -0.01 -0.15 -0.03 0.01 0.02 -0.10 -16.05 258.35 0.00 0.03 -0.01 -0.06 -0.01 0.00
45 -0.39 -0.44 0.14 -0.08 -0.33 0.02 -23.70 144.01 -0.00 0.03 0.06 -0.08 -0.01 -0.00

CARRO 2 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.59 -0.90 -0.87 -0.26 -0.30 -0.11 -764.29 -1927.19 -0.02 -0.00 -0.23 -0.04 0.00 -0.00
3 -0.15 -1.80 0.00 0.24 0.93 0.00 161.97 -0.00 -0.01 -0.00 -0.19 -0.00 -0.01 0.00
5 1.59 -0.90 0.87 -0.26 -0.30 0.11 -764.29 1927.21 -0.02 0.00 -0.23 0.04 0.00 0.00
21 4.02 -0.57 0.80 -0.15 -0.24 -0.03 903.87 -1721.11 0.00 -0.00 -0.19 -0.04 -0.02 -0.00
23 3.70 -0.13 0.00 0.07 0.80 -0.00 -77.44 -0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.00 -0.02 0.00
25 4.02 -0.57 -0.80 -0.15 -0.24 0.03 903.87 1721.12 0.00 0.00 -0.19 0.04 -0.02 0.00
41 0.32 -0.17 0.19 -0.06 -0.05 -0.00 227.28 -264.48 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.03 -0.00
43 -0.04 -0.36 0.00 0.05 0.16 -0.00 -46.07 0.00 0.01 -0.00 -0.02 -0.00 -0.02 0.00
45 0.32 -0.17 -0.19 -0.06 -0.05 0.00 227.28 264.48 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.03 0.00

CARRO 2 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.52 -1.18 0.04 -0.21 -0.75 -0.01 -90.11 -921.95 -0.01 -0.08 0.00 0.08 0.00 0.01
3 -0.04 -0.50 0.02 0.06 0.14 -0.22 46.76 -577.82 -0.00 -0.08 -0.05 0.05 -0.00 0.00
5 0.42 0.48 0.16 0.09 0.48 0.02 -58.73 -18.04 -0.00 -0.08 -0.11 0.08 -0.00 0.01
21 0.47 -2.21 0.30 -0.28 -1.17 0.00 372.99 -1492.17 -0.00 -0.07 -0.00 0.10 -0.01 0.00
23 0.98 -0.76 0.22 -0.02 0.04 -0.01 16.53 -1042.99 0.00 -0.07 -0.05 0.03 -0.01 0.00
25 1.61 0.52 -0.00 0.11 0.56 -0.01 -11.22 -214.53 0.00 -0.07 -0.09 0.07 -0.00 0.00
41 -0.39 -0.44 -0.14 -0.08 -0.33 -0.02 -23.70 -144.01 -0.00 -0.03 0.06 0.08 -0.01 0.00
43 -0.01 -0.15 0.03 0.01 0.02 0.10 -16.05 -258.35 0.00 -0.03 -0.01 0.06 -0.01 0.00
45 0.27 0.18 -0.13 0.04 0.23 -0.01 61.46 49.87 0.01 -0.03 -0.07 0.08 -0.00 0.01
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CARRO 3 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.27 0.18 -0.13 0.04 0.23 -0.01 -61.46 -49.87 -0.01 0.03 -0.07 -0.08 0.00 0.01
3 -0.01 -0.15 0.03 0.01 0.02 0.10 16.05 258.35 -0.00 0.03 -0.01 -0.06 0.01 0.00
5 -0.39 -0.44 -0.14 -0.08 -0.33 -0.02 23.70 144.01 0.00 0.03 0.06 -0.08 0.01 0.00
21 1.61 0.52 -0.00 0.11 0.56 -0.01 11.22 214.52 -0.00 0.07 -0.09 -0.07 0.00 0.00
23 0.98 -0.76 0.22 -0.02 0.04 -0.01 -16.53 1042.99 -0.00 0.07 -0.05 -0.03 0.01 0.00
25 0.47 -2.21 0.30 -0.28 -1.17 0.00 -373.00 1492.18 0.00 0.07 -0.00 -0.10 0.01 0.00
41 0.42 0.48 0.16 0.09 0.48 0.02 58.73 18.04 0.00 0.08 -0.11 -0.08 0.00 0.01
43 -0.04 -0.50 0.02 0.06 0.14 -0.22 -46.76 577.83 0.00 0.08 -0.05 -0.05 0.00 0.00
45 -0.52 -1.18 0.04 -0.21 -0.75 -0.01 90.11 921.96 0.01 0.08 0.00 -0.08 -0.00 0.01

CARRO 3 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.32 -0.17 -0.19 -0.06 -0.05 0.00 -227.29 -264.47 -0.01 -0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.00
3 -0.04 -0.36 0.00 0.05 0.16 0.00 46.07 -0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.02 0.00
5 0.32 -0.17 0.19 -0.06 -0.05 -0.00 -227.28 264.48 -0.01 0.00 -0.02 0.01 0.03 -0.00
21 4.02 -0.57 -0.80 -0.15 -0.24 0.03 -903.88 -1721.11 -0.00 -0.00 -0.19 -0.04 0.02 0.00
23 3.70 -0.13 0.00 0.07 0.80 -0.00 77.44 -0.00 -0.00 0.00 -0.16 -0.00 0.02 0.00
25 4.02 -0.57 0.80 -0.15 -0.24 -0.03 -903.88 1721.12 -0.00 0.00 -0.19 0.04 0.02 -0.00
41 1.59 -0.90 0.87 -0.26 -0.30 0.11 764.28 -1927.22 0.02 -0.00 -0.23 -0.04 -0.00 0.00
43 -0.15 -1.80 0.00 0.24 0.93 -0.00 -161.97 0.00 0.01 -0.00 -0.19 -0.00 0.01 0.00
45 1.59 -0.90 -0.87 -0.26 -0.30 -0.11 764.28 1927.22 0.02 0.00 -0.23 0.04 -0.00 -0.00

CARRO 3 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.39 -0.44 0.14 -0.08 -0.33 0.02 23.70 -144.00 0.00 -0.03 0.06 0.08 0.01 -0.00
3 -0.01 -0.15 -0.03 0.01 0.02 -0.10 16.05 -258.35 -0.00 -0.03 -0.01 0.06 0.01 0.00
5 0.27 0.18 0.13 0.04 0.23 0.01 -61.46 49.87 -0.01 -0.03 -0.07 0.08 0.00 -0.01
21 0.47 -2.21 -0.30 -0.28 -1.17 -0.00 -373.00 -1492.17 0.00 -0.07 -0.00 0.10 0.01 -0.00
23 0.98 -0.76 -0.22 -0.02 0.04 0.01 -16.53 -1042.99 -0.00 -0.07 -0.05 0.03 0.01 0.00
25 1.61 0.52 0.00 0.11 0.56 0.01 11.22 -214.53 -0.00 -0.07 -0.09 0.07 0.00 -0.00
41 -0.52 -1.18 -0.04 -0.21 -0.75 0.01 90.11 -921.96 0.01 -0.08 0.00 0.08 -0.00 -0.01
43 -0.04 -0.50 -0.02 0.06 0.14 0.22 -46.76 -577.83 0.00 -0.08 -0.05 0.05 0.00 0.00
45 0.42 0.48 -0.16 0.09 0.48 -0.02 58.73 -18.04 0.00 -0.08 -0.11 0.08 0.00 -0.01
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CARRO 4 POSICIÓ 1

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.37 0.25 0.21 0.07 0.12 0.08 83.42 769.76 -0.00 -0.01 0.10 -0.01 0.04 0.01
3 0.05 0.63 0.02 -0.09 -0.37 -0.00 -32.83 -19.35 0.00 -0.01 0.11 -0.02 0.05 0.00
5 -0.58 0.37 -0.38 0.08 0.12 -0.10 166.43 -1011.32 0.01 -0.01 0.15 -0.04 0.05 0.01
21 -0.93 -0.12 -0.51 -0.02 0.09 0.07 -670.13 -1334.26 -0.01 0.03 -0.19 -0.06 0.05 0.01
23 -1.03 -0.56 0.15 0.15 0.76 -0.01 218.02 363.43 -0.00 0.03 -0.15 -0.01 0.05 0.00
25 -1.24 -0.93 0.61 -0.16 -0.50 -0.09 -884.60 1851.72 0.00 0.03 -0.16 0.01 0.06 0.00
41 3.60 -0.18 1.16 -0.34 0.16 0.26 1087.94 -3189.53 -0.00 0.08 -0.51 -0.13 0.04 0.02
43 -0.17 -1.80 0.12 0.50 2.00 -0.26 -279.73 701.91 0.00 0.08 -0.43 0.01 0.06 0.00
45 2.63 -2.56 -0.61 -0.70 -1.30 -0.25 870.96 4930.26 0.01 0.08 -0.51 0.07 0.04 0.01

CARRO 4 POSICIÓ 2

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.42 0.32 0.28 0.07 0.12 0.08 110.78 868.83 0.00 0.00 0.12 0.02 0.05 0.00
3 0.05 0.63 -0.00 -0.08 -0.35 0.00 -32.21 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.05 0.00
5 -0.42 0.32 -0.28 0.07 0.12 -0.08 110.78 -868.84 0.00 -0.00 0.12 -0.02 0.05 -0.00
21 -1.01 -0.40 -0.57 -0.08 -0.16 0.08 -778.21 -1537.45 -0.00 -0.00 -0.17 -0.04 0.06 0.00
23 -0.96 -0.42 0.00 0.15 0.78 -0.00 218.95 -0.00 -0.00 -0.00 -0.14 -0.00 0.05 0.00
25 -1.01 -0.40 0.57 -0.08 -0.16 -0.08 -778.21 1537.46 -0.00 0.00 -0.17 0.04 0.06 -0.00
41 3.10 -1.23 0.93 -0.51 -0.54 0.25 1003.03 -3957.97 0.00 -0.00 -0.50 -0.10 0.03 0.00
43 -0.16 -1.70 0.00 0.49 1.97 -0.00 -269.57 0.00 0.00 0.00 -0.42 -0.00 0.06 0.00
45 3.10 -1.23 -0.93 -0.51 -0.54 -0.25 1003.03 3957.97 0.00 0.00 -0.50 0.10 0.03 -0.00

CARRO 4 POSICIÓ 3

Esforços Desplaçaments
Nus Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.58 0.37 0.38 0.08 0.12 0.10 166.44 1011.30 0.01 0.01 0.15 0.04 0.05 -0.01
3 0.05 0.63 -0.02 -0.09 -0.37 0.00 -32.83 19.36 0.00 0.01 0.11 0.02 0.05 0.00
5 -0.37 0.25 -0.21 0.07 0.12 -0.08 83.42 -769.77 -0.00 0.01 0.10 0.01 0.04 -0.01
21 -1.24 -0.93 -0.61 -0.16 -0.50 0.09 -884.60 -1851.70 0.00 -0.03 -0.16 -0.01 0.06 -0.00
23 -1.03 -0.56 -0.15 0.15 0.76 0.01 218.02 -363.44 -0.00 -0.03 -0.15 0.01 0.05 0.00
25 -0.93 -0.12 0.51 -0.02 0.09 -0.07 -670.13 1334.27 -0.01 -0.03 -0.19 0.06 0.05 -0.01
41 2.63 -2.56 0.61 -0.70 -1.30 0.25 870.96 -4930.25 0.01 -0.08 -0.51 -0.07 0.04 -0.01
43 -0.17 -1.80 -0.12 0.50 2.00 0.26 -279.73 -701.91 0.00 -0.08 -0.43 -0.01 0.06 0.00
45 3.60 -0.18 -1.16 -0.34 0.16 -0.26 1087.94 3189.53 -0.00 -0.08 -0.51 0.13 0.04 -0.02
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7.- COMBINACIONS
HIPÒTESI

 1 - Pes propi
 2 - Empenta de terras
 3 - Carrega en faixa 1
 4 - Carrega en faixa 2
 5 - Carrega en faixa 3
 6 - Carro 1 posició 1
 7 - Carro 1 posició 2
 8 - Carro 1 posició 3
 9 - Carro 2 posició 1
10 - Carro 2 posició 2
11 - Carro 2 posició 3
12 - Carro 3 posició 1
13 - Carro 3 posició 2
14 - Carro 3 posició 3
15 - Carro 4 posició 1
16 - Carro 4 posició 2
17 - Carro 4 posició 3

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
6 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
7 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
57 1.00 1.00 1.50
58 1.35 1.00 1.50
59 1.00 1.50 1.50
60 1.35 1.50 1.50
61 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
62 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
63 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
64 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
65 1.00 1.00 1.50
66 1.35 1.00 1.50
67 1.00 1.50 1.50
68 1.35 1.50 1.50
69 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
70 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
71 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
72 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
73 1.00 1.00 1.50
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 1.35 1.00 1.50
75 1.00 1.50 1.50
76 1.35 1.50 1.50
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
81 1.00 1.00 1.50
82 1.35 1.00 1.50
83 1.00 1.50 1.50
84 1.35 1.50 1.50
85 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
86 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
87 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
88 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
89 1.00 1.00 1.50
90 1.35 1.00 1.50
91 1.00 1.50 1.50
92 1.35 1.50 1.50
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
97 1.00 1.00 1.50
98 1.35 1.00 1.50
99 1.00 1.50 1.50
100 1.35 1.50 1.50
101 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
102 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
103 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
104 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi

Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
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Hipòtesi
Combinació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 1.00 1.00 1.00
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 1.00 1.00 1.00
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 1.00 1.00 1.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 1.00 1.00 1.00
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 1.00 1.00 1.00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 1.00 1.00 1.00
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT

MÒDUL
Pany Posició Direcció Armat base Reforç

Llosa
superior

Superior

Longitudinal Ø10c/25, gafa=25cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø10c/25, gafa=20cm

Inferior

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø12c/25, gafa=15cm

Llosa
inferior

Inferior

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø12c/25, gafa=18cm

Superior

Longitudinal Ø12c/30, gafa=30cm
Transversal
Perpendicular
testera dreta

Ø12c/25, gafa=16cm

Testera
esquerra

Extradós
Vertical

Ø10c/25, gafa=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Reforç inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø8c/15, gafa=29cm

Intradós
Vertical

Ø10c/25, gafa= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm

Testera
dreta

Extradós
Vertical

Ø10c/25, gafa=10cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Reforç inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø8c/15, gafa=29cm

Intradós
Vertical

Ø10c/25, gafa= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud gafa en arrencada=10 cm

Horitzontal Ø16c/30, gafa=57cm
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9.- COMPROVACIÓ
Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
Llosa superior:
    - Armat (Longitudinal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Transversal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 1.08 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 6176 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Longitudinal: Calculat: 11036 Compleix
        - Transversal: Calculat: 1839 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 25 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base transversal exterior: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

        - Armat base transversal interior: Mínim: 11 cm
Calculat: 15 cm Compleix

        - Armat base longitudinal exterior: Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm Compleix

        - Armat base longitudinal interior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 23.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 28.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 23.6 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Llosa inferior:
    - Armat (Longitudinal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Transversal):
        - Quantia mínima superior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima inferior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.95 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 5244 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Longitudinal: Calculat: 2103 Compleix
        - Transversal: Calculat: 12623 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 25 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base transversal exterior: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

        - Armat base transversal interior: Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix

        - Armat base longitudinal exterior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

        - Armat base longitudinal interior: Mínim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 23.8 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 23.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 28.8 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 28.8 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 23.2 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base transversal exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base transversal interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base longitudinal exterior: Calculat: 30 cm Compleix
        - Armat base longitudinal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Testera esquerra:
    - Armat (Vertical):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Horitzontal):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.29 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 4602 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Vertical: Calculat: 40252 Compleix
        - Horitzontal: Calculat: 6037 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 28 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base vertical exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base vertical interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

        - Espera armat base exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Espera armat base interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base horitzontal exterior: Mínim: 29 cm
Calculat: 29 cm Compleix

        - Armat base horitzontal interior: Mínim: 57 cm
Calculat: 57 cm Compleix

        - Espera reforç exterior inferior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

    - Longitud d'encavallaments:
      Norma EHE. Article 66.6.2. Mínim: 0.35 m
        - Espera armat base exterior: Calculat: 0.35 m Compleix
        - Espera armat base interior: Calculat: 0.35 m Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 11.5 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 14.2 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 28.4 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 18.6 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 15 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Testera dreta:
    - Armat (Vertical):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Armat (Horitzontal):
        - Quantia mínima interior: Compliment al 100% Compleix
        - Quantia mínima exterior: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment positiu: Compliment al 100% Compleix
        - Flexocompressió moment negatiu: Compliment al 100% Compleix
    - Tallant màxim: Compliment al 100% Compleix
    - Desplaçament màxim.

Perpendicular al plànol del pany:
Màxim: 50 mm
Calculat: 0.29 mm Compleix

    - Distorsió angular màxima: Mínim: 150 
Calculat: 4602 Compleix

    - Fletxa relativa: Mínim: 250 
        - Vertical: Calculat: 40252 Compleix
        - Horitzontal: Calculat: 6037 Compleix
    - Esveltesa mecànica: Màxim: 100 

Calculat: 28 Compleix
    - Longitud de ancoratge:
      Norma EHE. Article 66.5.

        - Armat base vertical exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base vertical interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

        - Espera armat base exterior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Espera armat base interior: Mínim: 0 cm
Calculat: 10 cm Compleix

        - Armat base horitzontal exterior: Mínim: 29 cm
Calculat: 29 cm Compleix

        - Armat base horitzontal interior: Mínim: 57 cm
Calculat: 57 cm Compleix

        - Espera reforç exterior inferior: Mínim: 10 cm
Calculat: 10 cm Compleix

    - Longitud d'encavallaments:
      Norma EHE. Article 66.6.2. Mínim: 0.35 m
        - Espera armat base exterior: Calculat: 0.35 m Compleix
        - Espera armat base interior: Calculat: 0.35 m Compleix
    - Separació mínima entre barres:
      Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235). Mínim: 3.1 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 11.5 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 24 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 14.2 cm Compleix
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 28.4 cm Compleix
        - Armat exterior - interior: Calculat: 18.6 cm Compleix
    - Separació màxima entre barres:
      Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149). Màxim: 30 cm
        - Armat base vertical exterior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base vertical interior: Calculat: 25 cm Compleix
        - Armat base horitzontal exterior: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: Mòdul
Comprovació Valors Estat
        - Armat base horitzontal interior: Calculat: 30 cm Compleix
Terreny:
    - Desenganxament: Compliment al 100% Compleix
    - Tensió admissible: Màxim: 20 Tn/m2

Calculat: 8.55553 Tn/m2 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions

10.- MEDICIÓ

Refèrencia: Mòdul B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Armat llosa superior - Interior - Transversal Longitud (m)

Pes (Kg)
48x2.78
48x2.47

133.44
118.47

Armat llosa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.88
48x1.78

138.24
85.23

Armat llosa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

7x12.59
7x11.18

88.13
78.24

Armat llosa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

10x12.59
10x7.76

125.90
77.62

Armat llosa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.81
48x2.49

134.88
119.75

Armat llosa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.85
48x2.53

136.80
121.45

Armat llosa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

7x12.58
7x11.17

88.06
78.18

Armat llosa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (Kg)

9x12.60
9x11.19

113.40
100.68

Armat testera esquerra - Exterior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

16x12.50
16x4.93

200.00
78.92

Armat testera esquerra - Interior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

6x13.05
6x20.60

78.30
123.58

Armat testera dreta - Exterior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

16x12.50
16x4.93

200.00
78.92

Armat testera dreta - Interior - Horitzontal Longitud (m)
Pes (Kg)

6x13.05
6x20.60

78.30
123.58

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.20
48x1.36

105.60
65.11

Armat testera esquerra - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

48x0.74
48x0.46

35.52
21.90

Armat testera esquerra - Interior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.10
48x1.29

100.80
62.15

Armat testera esquerra - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

48x0.74
48x0.46

35.52
21.90

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m)
Pes (Kg)

47x1.12
47x0.69

52.64
32.45

Armat testera esquerra - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

47x0.74
47x0.46

34.78
21.44

Armat testera dreta - Exterior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.20
48x1.36

105.60
65.11

Armat testera dreta - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

48x0.74
48x0.46

35.52
21.90

Armat testera dreta - Interior - Vertical Longitud (m)
Pes (Kg)

48x2.10
48x1.29

100.80
62.15

Armat testera dreta - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

48x0.74
48x0.46

35.52
21.90

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu Longitud (m)
Pes (Kg)

47x1.12
47x0.69

52.64
32.45

Armat testera dreta - Exterior - Reforç de negatiu - Espera Longitud (m)
Pes (Kg)

47x0.74
47x0.46

34.78
21.44

Totals Longitud (m)
Pes (Kg)

400.00
157.84

993.86
612.75

694.71
616.77

156.60
247.16

 
1634.52

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.2 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 2

Pàgina 39

Refèrencia: Mòdul B 500 S, CN Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16
Total amb pèrdues
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (Kg)

440.00
173.62

1093.25
674.03

764.18
678.45

172.26
271.87

 
1797.97

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 500 S, CN (Kg) Formigó (m3)

Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico
Refèrencia: Mòdul 173.63 674.02 678.45 271.87 1797.97 34.80
Totals 173.63 674.02 678.45 271.87 1797.97 34.80

Selecció de llistats
Nom de l'Obra: 2-1.2 Data:22/06/22

Calaix Sèquia Mare ALTERNATIVA 2

Pàgina 40
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1 LLISTAT D’EXPROPIACIONS 

 



P-XX/2021 ULLDECONA

ESTUDI INFORMATIU DE LA VARIANT D'ULLDECONA. CARRETERA TV-3313.

ALTERNATIVA 1 FULL núm. 1

JUNY 2022

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud m² Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

1 0 40 120 053 275 No urbanitzable

2 156 68 211 016 001 No urbanitzable

3 39 9 27 016 9002 No urbanitzable

4 36 9 26 016 9005 No urbanitzable

5 52 45 134 054 040 No urbanitzable

6 158 56 168 054 039 No urbanitzable

7 224 62 189 054 461 No urbanitzable

8 248 70 210 054 038 No urbanitzable

9 189 49 151 054 013 Urbà

10 928 107 417 054 012 Urbà

11 852 1 19 054 024 Urbà

12 639 149 306 054 015 Urbà

13 500 4 93 054 492 Urbà

14 768 0 0 054 018 Urbà

15 262 0 0 054 020 Urbà

16 685 0 0 054 019 Urbà

17 1982 3 23 054 025 Urbà

18 149 0 101 40773 07 Urbà

          AFECTAT REFERÈNCIA CADASTRAL



P-XX/2021 ULLDECONA

ESTUDI INFORMATIU DE LA VARIANT D'ULLDECONA. CARRETERA TV-3313.

ALTERNATIVA 2 FULL núm. 1

JUNY 2022

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud m² Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

1 0 25 184 53 167 No urbanitzable

2 0 49 208 53 273 No urbanitzable

3 0 13 91 53 275 No urbanitzable

4 502 56 213 16 002 No urbanitzable

5 786 41 206 16 001 No urbanitzable

6 67 0 0 16 9002 No urbanitzable

7 44 0 0 16 9005 No urbanitzable

8 628 69 258 54 087 No urbanitzable

9 118 0 0 54 043 No urbanitzable

10 582 4 41 54 085 No urbanitzable

11 7 0 0 54 044 No urbanitzable

12 771 0 0 54 050 No urbanitzable

13 43 10 120 54 051 No urbanitzable

14 744 35 178 54 080 No urbanitzable

15 1 24 131 54 052 No urbanitzable

16 9 17 73 53 275 No urbanitzable

17 0 0 16 54 447 No urbanitzable

18 0 0 207 54 058 No urbanitzable

19 370 0 3 54 079 No urbanitzable

20 6 30 204 54 060 No urbanitzable

21 210 2 11 54 077 Urbà

22 36 36 213 54 059 No urbanitzable

          AFECTAT REFERÈNCIA CADASTRAL



P-XX/2021 ULLDECONA

ESTUDI INFORMATIU DE LA VARIANT D'ULLDECONA. CARRETERA TV-3313.

ALTERNATIVA 2 FULL núm. 1

JUNY 2022

NOM I DOMICILI DEL TITULAR Nº Finca Expropiació m² Servitud m² Ocup.Temporal m² Polígon Parcel.la Sub-Parcel.la Naturalesa, aprofitament i classe del be afectat OBSERVACIONS

24 83 74 404 54 066 No urbanitzable

25 365 9 32 54 075 Urbà

26 253 97 466 54 068 Urbà

27 423 0 17 54 067 Urbà

          AFECTAT REFERÈNCIA CADASTRAL
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1.- INTRODUCCIÓ 

 

El motiu del present annex es valorar les diferents alternatives presentades en el present estudi informatiu. 

Aquesta valoració es realitza en base a una sèrie de criteris que permeten tenir una visió global dels aspectes 

positius i negatius que comporten cadascuna de les alternatives.  D’aquesta manera, una vegada aplicats, es podrà 

determinar la millor alternativa. 

Aquests criteris són: 

- Funcionals 

- Econòmics 

- Mediambientals 

 

Les ALTERNATIVES d'estudi són: 

 

L'ALTERNATIVA 0 consisteix en no fer cap actuació i deixat els recorreguts de vehicles com a l'actualitat. 

Recorregut actual de camions i altres vehicles amb destí a la carretera de Godall és per carrer Major fins a la 

intersecció amb el carrer de Barcelona per continuar en direcció nord-oest fins enllaçar amb carretera de Godall 

TV-3312 a l’alçada del PK 0+500. La carretera de Godall continua en direcció nord en un tram estret entre 

plataners, sense vorals i amb un trànsit elevat de vehicles pesats que van a la naus properes o les pedreres de la 

zona. També hi ha circulació de vianants per la berma.  

 

L'ALTERNATIVA 1 consisteix en obrir un nou carrer que començarà a l'alçada del carrer Major nombres 8-12 i 

continua en direcció nord-oest (paral·lel al carrer Barcelona) fins el PK 0+510 de la carretera TV-3312 (Carretera 

de Godall). La carretera de Godall s'eixampla pel seu costat dret fins el carrer de les Escoles (accés a naus de 

l’empresa Jotajotape), aproximadament al PK 0+720. 

 

L'ALTERNATIVA 2 consisteix en una nova carretera que comença al carrer Major davant la intersecció amb el Camí 

de la Bassa del Montsià (enllaç amb rotonda TV-331). Continua en direcció nord-oest per zona principalment 

agrària fins el PK 0+800 de la carretera TV-3313, on intersecta en «T». S’eixampla un tram de la carretera de 

Godall fins el carrer de les Escoles (accés a naus de l’empresa Jotajotape), aproximadament al PK 0+720. 

 

2.- ANÀLISI DE CRITERIS I VALORACIÓ 

2.1.- Criteris funcionals 

Aquest estudi informatiu té l'objecte de estudiar les alternatives de traçat al pas de la carretera TV-3313 al seu pas 

pel municipi d’Ulldecona, amb la construcció d’un nou tram aplicant els criteris de disseny per a trams interurbans 

establerts al Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. 

 

La problemàtica principal és el pas de vehicles pesats (camions de grans dimensions articulats i camions de 

moviments de terres) pels carrers del centre urbà, que es dirigeixen a instal·lacions accessibles per  la carretera de 

Godall TV-3313. Els principals carrers afectats pel pas de vehicles pesats són el carrer Major, el carrer Barcelona, i 

la pròpia carretera de Godall TV-3313. 

 

El nou vial, evitarà el pas del trànsit de pas pel centre del nucli urbà d' Ulldecona, aprofitant altres vials ja 

previstos en el planejament urbanístic o trams de nova construcció. 

 

Es considera que amb qualsevol de les dues alternatives presentades es compleix l’objectiu d’eliminar el trànsit de 

camions pesants per dins de la població i per tant disminuir les afeccions que es produeixen pel pas de vehicles pel 

nucli d’aquesta, mantenint a la mateixa vegada la xarxa de comunicacions actuals, i augmentant la seguretat i 

comoditat de la carretera.  

 

L'ALTERNATIVA 0 (situació actual) és la més desfavorable des del punt de vista de la funcionalitat ja que el trànsit 

de camions es produeix per un carrer amb habitatges a ambdós costat, produint remor, pols, perill pels vianants, i 

en un recorregut habitual que és llarg i que implica més temps i consum de combustible.  La longitud recorreguda 

per camions des del PK 0+800 de la TV-3313 fins inici del camí de la Bassa del Montsià (accés a rotonda de 

carretera T-331) és d'uns 977 m. A més, continuaria la problemàtic del gir de 90º dels camions entre el carrer 

Major i el carrer de Barcelona. 

 

L'ALTERNATIVA 1 millora la situació actual, però continua representant un recorregut tipus entre el PK 0+800 de la 

TV-3313 fins inici del camí de la Bassa del Montsià de 914 m, i es trasllada un carrer més amunt el problema del gir 

de camions de en dos carrers a 90º. Es milloren les amplades a la carretera TV-3313, millorant la seguretat dels 

vianants que actualment van pel voral o berma. No obstant, quan en un futur es desenvolupi el planejament del 

costat nord-est del carrer, podria quedar amb una situació molt similar a l'ALTERNATIVA 0. Pel que fa a 

paràmetres de traçat el nou carrer és una alineació recta amb un pendent màxim del 2,65%, però per proximitat a 

les cases i presència de vianants en voreres cal limitar la velocitat de projecte a 50 km/h. 

 

L'ALTERNATIVA 2 és la que presenta un recorregut més curt entre els punts escollits com a referència pel pas 

habitual de camions (del PK 0+800 de la TV-3313 fins inici del camí de la Bassa del Montsià), en 684 m. A més 
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s'allunya el trànsit de camions del nucli urbà, actuant com una veritable carretera variant de població i unint de 

forma directa les carreteres T-331 i TV-3313.  Pel que fa a paràmetres de traçat la nova carretera te un pendent 

màxim del 3,25% i un radi mínim de 340 m, al que li correspon una velocitat específica de  89,1 km/h, i es 

recomanaria limitar a una velocitat de projecte a 80 km/h. Per tant, és l'alternativa que presenta una millor 

funcionalitat. 

 

2.2.- Criteris econòmics 

 

Els criteris econòmics es centren bàsicament en els pressupostos estimatius de les diferents alternatives així com 

l’import de les expropiacions. 

 

Es presenta a continuació una taula resum:  

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Pressupost estimatiu (PEC) 850.748,73 -€ 601.938,58 € 

Expropiacions 209.799,00 € 54.489,88 € 

TOTAL PRESSUPOST ESTIMATIU 1.060.548,53 € 656.428,46 € 

 

L’ALTERNATIVA 2 resulta més favorable econòmicament tot i ser més llarga, ja que passa fora de la zona urbana. 

L'ALTERNATIVA 1 te una configuració de carrer urbà i requereix voreres, drenatge amb col·lector i enllumenat, que 

incrementen notablement el cost de la solució.  

 

2.3.- Criteris mediambientals 

 

Aquest estudi se sotmet al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental Ordinària atès que: 

L’annex I de la llei 21/2013, d’avaluació ambiental, determina els projectes sotmesos a l’avaluació ambiental 

ordinària regulada en el títol II, capítol II, secció 1a. El nostre projecte queda inclòs dins del Grup 9 Altres 

projectes, apartat a) 16è: 

a) Els projectes següents quan es desenvolupin en espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000 i àrees protegides 

per instruments internacionals, segons la regulació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i 

de la biodiversitat. 

16è. Construcció d’autopistes, autovies i carreteres convencionals de nou traçat. 

La nova carretera s’ubica dins la Reserva de la Biosfera “Terres de l’Ebre” recollida per la Llei 42/2007, de 

Patrimoni Natural. Aquesta reserva figura al Capítol IV, article 50, apartat 1, f) com a reserves de la biosfera 

declarades per la UNESCO, per tant el projecte resta sotmès a Avaluació Ambiental Ordinària. 

 

En relació a l’estudi realitzat d’avaluació d’impacte ambiental: 

 

La motivació del projecte consisteix en la millora de la connexió entre el municipi i la travessera existent per tal de 

disminuir la perillositat que es dona en una via on coexisteixen el pas de vehicles pesants, turismes, i vianants, 

amb espai insuficient per garantir la seguretat viària. L’elecció de l’alternativa 1 

no resol la perillositat existent a la zona en trobar-se a escassos 30 m de la zona actual de pas, en zona 

urbana, i molt propera a un habitatge que queda afectat per el desenvolupament de les obres. Després de 

l’aplicació de les mesures descrites en el document per tal d’eliminar o reduir al mínim els impactes sobre els 

elements que composen la zona d’estudi, s’ha conclòs que l’impacte sobre el medi acústic serà permanent pel que 

fa l’alternativa 1, suposant un augment dels nivells sonors per als habitatges propers en fase de funcionament de 

la carretera. 

 

Aquesta alternativa no resol per tant la principal problemàtica per la que s’inicia el projecte: els problemes de 

seguretat vial deguts al pas de vehicles pesants propers als habitatges, amb les conseqüents afeccions per soroll i 

pols degut al tipus de vehicles que circulen per la via, pel que s’avalua l’impacte generat per l’alternativa 1 com a 

moderat. 

 

L’alternativa 2 però, s’emplaça en una zona on només es troben dos habitatges aïllats en l’espai agrícola, resol els 

problemes de soroll propers al municipi i dirigeix el pas de camions cap a la T-331 des de la intersecció amb el 

carrer Major fins al Camí de la Bassa del Montsià en línia recta; per tant el recorregut proper al municipi és menor. 

En aquesta zona la influència de vianants és mínima, i es troba allunyada dels habitatges, pel que resoldria els 

problemes de perillositat existents. 

 

Pel que fa l’anàlisi mediambiental, no hi ha cap vector del medi en estudi que limiti el desenvolupament  del 

projecte. Les afectacions sobre el drenatge inclouen la millora de la xarxa de drenatge actual i s’ha previst en les 

mesures correctores una revegetació de les zones afectades. El paisatge de l’àmbit a l’alternativa 2 però, quedaria 

afectat per la introducció d’un element aliè al medi. Tot i així, no es troben hàbitats de fauna o de vegetació 

d’especial interès que calgui conservar, i l’impacte sobre el paisatge es considera assumible comparat amb 

l’impacte que provocaria l’alternativa 1 sobre el medi socioeconòmic. 
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En el condicionament de la carretera TV-3313 de Godall a Ulldecona, considerant la correcta aplicació de les 

mesures correctores definides en el present Document Ambiental, l’impacte global és compatible amb els valors 

naturals de la zona, on no s’ha detectat cap element o factor limitant a nivell mediambiental per a la implantació 

de la nova infraestructura. Tenint en compte els factors esmentats, de les dues alternatives plantejades, 

l’alternativa 2 resulta més compatible ambientalment i adequada a la motivació del projecte. 

 

El total dels pressupostos estimatius per a cada alternatives per portar a termes les mesures correctores i incloses 

en el pressupost de l'obra són: 

 

ALTERNATIVA 

PRESSUPOST EXECUCIÓ 

MATERIAL (PEM) DE 

MESURES CORRECTORES (€) 

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE (PEC) DE 

MESURES CORRECTORES (€) 

Alternativa 1 1.441,07 2.075,00 

Alternativa 2 1.930,49 2.779,71 

 

 

3.- CONCLUSIONS 

 

A la vista dels apartats anteriors, l'ALTERNATIVA 0 (situació actual) presenta problemes de tipus ambientals, de 

seguretat i de funcionalitat, que són els problemes que motiven aquest estudi, per la qual cosa cal descartar-la. 

 

L'ALTERNATIVA 1 millora respecte a la situació actual i aprofita el planejament urbanístic d'un vial existent, però a 

curt i llarg termini no resol tota la problemàtica actual del pas de camions prop del nucli urbà. A nivell ambiental 

genera un impacte sever sobre el medi acústic, de forma permanent i incrementant els nivells sonors. 

 

L'ALTERNATIVA 2, és la més allunyada del nucli urbà, proporciona la connexió més directe i ràpida entre les 

carreteres T-331 i TV-3313, i actua com una veritable variant de població, presentant seguretat i comoditat a la 

circulació. L'alternativa és ambientalment més compatible i té el pressupost d'execució més baix. Per consegüent 

es considera que aquesta alternativa és la que millor compleix amb els objectius d'aquest estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- TAULES D’ANÀLISI MULTICRITERI 
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Taula 1: Comparació de paràmetres principals: 

 

   ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

CARACTERÍSTIQUES 

TÈCNIQUES 

Velocitat de projecte (km/h) 50 80 

Longitud total tronc (m) 
Eix 1 (tronc): 433,8 m 

Eix 2 (TV-3313): 308,21 m 

Eix 1 (tronc): 674,8 m 

Eix 2 (TV-3313): 148,99 m 

Calçada 6,6 m 6 m 

Voral o vorera - 1 m 

Vorera 2,2 a 5,2 m - 

Radi mínim (m) 
Tronc Alineació recta Tronc 340 

TV-3313 2500 TV-3313 150 

Rampa - pendent màxim (%) 
Tronc 2,65% Tronc 3,25% 

TV-3313 6,51% TV-3313 5,06% 

Acord vertical (Kv) còncau mínim 
Tronc 2.500 Tronc 4.500 

TV-3313 - TV-3313 750 

Acord vertical (Kv) convex mínim 
Tronc 12.766 Tronc 2.000 

TV-3313 - TV-3313 - 

NÚMERO D'ENLLAÇOS "T" - "en creu" 2 - 1 2 - 2 

NÚMERO D'ESTRUCTURES Pas sobre Sèquia Mare 

1: 

PK 0+043 eix 2. Calaix de formigó armat de 

2x1,8 m i 6 m de llarg 

1: 

PK 0+098 eix 1. Calaix de formigó armat de 

2x1,8 m i 12 m de llarg 

SEGURETAT VIAL   Mitjana Bona 

FUNCIONALITAT 

 Longitud recorreguda per camions des del PK 0+800 de 

la TV-3313 fins inici del camí de la Bassa del Montsià 
286+430+198=914 m 684 m 

Global Mitjana Molt Bona 

MOVIMENT 

DE 

TERRES 

Total desmunt (m3) 4.041,5 5.459 

Terraplè total (m3) 2586,6 3.147,7 

Terraplè pròpia obra (m3) 263,3 53,5 

Terraplè de préstec (m3) 2323,3 3.094,2 

Material a abocador (m3) 3778,2 5.405,5 
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Taula 2: Taula resum de valoració d'impactes ambientals (resum de la matriu d'identificació i avaluació dels impactes, i mesures correctores del document d'Avaluació d'impacte ambiental ordinària): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDI ATMOSFÈRIC 
Concentració de pols 

Concentració de gasos i contaminants 

Moderat 

Compatible 

Moderat 

Compatible 

MEDI ACÚSTIC Nivells sonors Sever Moderat 

FAUNA Destrucció d'hàbitats de fauna Compatible Compatible 

MEDI HÍDRIC 
Alteració drenatge superficial, risc de contaminació de les aigües 

superficials i subterrànies 
Compatible Compatible 

VEGETACIÓ Afecció a elements vegetals Compatible Compatible 

SÒLS 

Alteració de sols 

Canvis en morfologia 

Risc de contaminació 

Moderat 

Compatible 

Compatible 

Moderat 

Compatible 

Compatible 

PAISATGE 
Impacte sobre la visibilitat 

Alteració del paisatge de la zona 

Compatible 

Compatible 

Compatible 

Moderat 

MEDI SOCIOECONÒMIC 

Afecció sobre les infraestructures i serveis 

Afecció sobre els usos dels sòl 

Afecció sobre patrimoni arq. inventariat i patrimoni arqueològic 

Afecció a la connectivitat territorial 

Compatible 

Compatible 

Compatible 

Moderat 

Compatible 

Moderat 

Compatible 

Moderat 

IMPACTE AMBIENTAL Valoració global Moderat Compatible 
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Taula 3: Comparació de pressupostos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

SERVEIS 

AFECTATS 
Pressupost serveis afectats (P.E.M.  euros ) 97.159,84 50.822,27 

IMPACTE  

AMBIENTAL 
Pressupost mesures correctores (P.E.M. euros ) 1.441,07 1.930,49 

EXPROPIACIONS 

Superfícies ( exprop / ot / sp ) (m2) 7867 / 2196 / 672 6382 / 3304 / 595 

Cost (exprop / ot / sp) (euros) 204.422,83 / 4.059,67 / 1.317,31 50.680,64 / 1.844,20 / 1.965,04 

Cost total expropiacions (euros) 209.799,80 54.489,88 

VALORACIÓ 

Pressupost (P.E.M.) (euros) 590.838,75 418.041,93 

Estimació pressupost de l'obra (P.E.C.) (euros) 850.748,73 601.938,58 

Total pressupost estimatiu (P.C.A.) (euros) 1.060.548,53 656.428,46 
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1.- PRESSUPOST ESTIMATIU PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

VARIANT D’ULLDECONA. ALTERNATIVA 1 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 590.838,75 € 

DESPESES GENERALS (13%) 76.809,04 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 35.450,33 € 

SUBTOTAL 703.098,12 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 703.098,12 € 

I.V.A. (21%) sobre Subtotal 147.650,61 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 850.748,73 € 

EXPROPIACIONS                                                                               209.799,80 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.060.548,53 € 

VARIANT D’ULLDECONA. ALTERNATIVA 2 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 418.041,93 € 

DESPESES GENERALS (13%) 54.345,45 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 25.082,52 € 

SUBTOTAL 497.469,90 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 497.469,90 € 

I.V.A. (21%) sobre Subtotal 104.468,68 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 601.938,58 € 

 EXPROPIACIONS     54.489,88 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 656.428,46 € 
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ESCALA 50.000

CLAU: T-27/2022

ESTUDI INFORMATIU DE LA VARIANT D'ULLDECONA.
CARRETERA TV-3313

4

2B

2

2A

NÚM. PLÀNOL

1

ORTOFOTOMAPA

PLÀNOL CONJUNT

Í N D E X 

CARTOGRAFIA

SITUACIÓ I ÍNDEX

NÚM. FULLS

TOTAL NÚM DE FULLS

PLANTA CARTOGRAFIA

6 PERFILS LONGITUDINALS

7 PERFILS TRANSVERSALS

8 SECCIONS TIPUS I DETALLS

10 ESTRUCTURES

9.2 ALTERNATIVA 2

11 SERVEIS EXISTENTS

9 DRENATGE

9.1 ALTERNATIVA 1

5

1

148

1

1

PLANTA ORTOFOTOGRAFIA

5

5

11A REG - SÈQUIES 9

11B ELECTRICITAT MT 9

11C ELECTRICITAT BT 5

11D TELEFONICA 9

12 SERVEIS. REPOSICIONS

12A

12B

12C

12D

13 ENLLUMENAT 4

14 EXPROPIACIONS

ZONA DEL PROJECTE

4.2

4.1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1 5

6

4.3 SUPERPOSICIÓ D'ALTERNATIVES 1

5.2

5.1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1 5

6

5.3 SUPERPOSICIÓ D'ALTERNATIVES 1

6.2

6.1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1 1

1

7.2

7.1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1 1

1

8.2

8.1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1 4

3

10.2 ALTERNATIVA 2

10.1 ALTERNATIVA 1 1

1

9

ELECTRICITAT MT 9

ELECTRICITAT BT 5

TELEFONICA 9

REG - SÈQUIES

11E ALTRES 9

12E ALTRES 9

14A.2 CARTOGRAFIA - ALTERNATIVA 2

14A.1 CARTOGRAFIA - ALTERNATIVA 1 5

6

14B.2 ORTOFOTOGRAFIA - ALTERNATIVA 2

14B.1 ORTOFOTOGRAFIA - ALTERNATIVA 1 5

6
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SUPERFÍCIE ESBROSSADES 



SUPERFÍCIE ESBROSSADES AMIDAMENTS AUXILIARS 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:01:47   200370                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   1: Alternativa 1 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.902    0.005    0.005    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

         4.391    3.292    3.302    0.000    0.000         5.751         0.000         5.768         0.000 

         7.880    6.588    6.588    0.000    0.000        22.985         0.000        23.022         0.000 

         8.775    6.600    6.600    0.000    0.000        28.887         0.000        28.923         0.000 

         8.861    6.600    6.600    0.000    0.000        29.454         0.000        29.491         0.000 

         8.861    8.819    8.819    0.000    0.000        29.454         0.000        29.491         0.000 

        10.000    8.807    8.807    0.000    0.000        39.492         0.000        39.529         0.000 

        20.000    8.826    8.828    0.000    0.000       127.657         0.000       127.705         0.000 

        23.109    8.771    8.773    0.000    0.000       155.012         0.000       155.065         0.000 

        23.110    8.823    8.824    0.000    0.000       155.020         0.000       155.074         0.000 

        24.316    9.115    9.116    0.000    0.000       165.837         0.000       165.892         0.000 

        28.234    9.012    9.012    0.000    0.000       201.348         0.000       201.405         0.000 

        28.234   11.519   11.598    0.000    0.000       201.348         0.000       201.405         0.000 

        30.000   11.701   11.820    0.000    0.000       221.851         0.000       222.083         0.000 

        40.000   11.878   11.909    0.000    0.000       339.745         0.001       340.726         0.001 

        50.000   11.597   11.604    0.000    0.000       457.119         0.001       458.288         0.001 

        60.000   11.598   11.605    0.000    0.000       573.092         0.001       574.330         0.001 

        70.000   11.774   11.778    0.000    0.000       689.951         0.001       691.245         0.001 

        80.000   11.471   11.472    0.000    0.000       806.178         0.001       807.494         0.001 

        82.333   11.513   11.513    0.000    0.000       832.989         0.001       834.306         0.001 

        82.334    9.238    9.238    0.000    0.000       832.999         0.001       834.316         0.001 

        90.000    9.407    9.408    0.000    0.000       904.464         0.001       905.785         0.001 

       100.000    9.944    9.947    0.000    0.000      1001.220         0.001      1002.560         0.001 

       104.767   10.226   10.466    0.000    0.000      1049.297         0.001      1051.215         0.001 

       104.768   15.129   15.369    0.000    0.000      1049.309         0.001      1051.228         0.001 

       108.347   12.172   12.264    2.490    2.491      1098.164         4.457      1100.676         4.458 

       108.348   11.955   12.047    0.000    0.000      1098.176         4.459      1100.688         4.459 

       110.000   11.705   11.782    0.000    0.000      1117.720         4.459      1120.371         4.459 

       120.000   11.736   11.740    0.000    0.000      1234.925         4.459      1237.984         4.459 

       130.000   11.313   11.315    0.000    0.000      1350.172         4.459      1353.261         4.459 

       131.709   11.230   11.233    0.000    0.000      1369.435         4.459      1372.528         4.459 

       131.777   14.503   14.508    0.000    0.000      1370.310         4.459      1373.403         4.459 

       140.000   10.866   10.912    3.850    3.851      1474.618        20.288      1477.915        20.291 

       150.000    3.569    3.627   11.895   11.938      1546.795        99.014      1550.606        99.233 

       157.776    1.923    1.960   13.746   13.752      1568.149       198.708      1572.325       199.116 

       157.777    1.923    1.959   10.611   10.617      1568.151       198.721      1572.327       199.128 

       160.000    3.340    3.375    9.153    9.159      1574.001       220.689      1578.256       221.108 

       170.000   11.905   11.928    0.255    0.256      1650.227       267.732      1654.771       268.180 

       180.000    9.698    9.699    2.440    2.440      1758.239       281.207      1762.905       281.657 

       190.000    0.000    0.000   13.356   13.364      1806.727       360.188      1811.400       360.675 

       200.000    0.000    0.000   13.235   13.237      1806.727       493.144      1811.400       493.678 

       205.787    0.000    0.000   13.044   13.048      1806.727       569.182      1811.400       569.733 

       206.363    0.100    0.101   13.033   13.037      1806.755       576.692      1811.429       577.246 

       208.359    4.432    4.443   10.742   10.746      1811.278       600.419      1815.964       600.981 

       209.411    5.239    5.263    8.436    8.437      1816.364       610.507      1821.069       611.071 

       210.000    5.213    5.236    7.987    7.989      1819.443       615.343      1824.161       615.909 

       217.847   12.582   12.600    0.000    0.000      1889.260       646.680      1894.140       647.252 

       217.850   12.773   12.792    0.000    0.000      1889.298       646.680      1894.179       647.252 

       219.000   13.649   13.667    0.560    0.560      1904.491       647.002      1909.392       647.574 

       220.000   11.738   11.743    1.511    1.513      1917.185       648.038      1922.097       648.611 

       220.714   10.271   10.273    2.211    2.215      1925.042       649.367      1929.957       649.942 

       221.396    9.834    9.835    1.913    1.916      1931.898       650.773      1936.814       651.351 

       230.000   11.261   11.265    0.280    0.280      2022.651       660.210      2027.591       660.800 

       240.000   10.677   10.685    1.476    1.478      2132.341       668.994      2137.344       669.590 

       250.000    3.942    3.950    8.342    8.359      2205.437       718.084      2210.520       718.776 

       260.000    4.761    4.770    7.528    7.540      2248.956       797.434      2254.120       798.273 

       265.773    6.539    6.549    5.595    5.601      2281.576       835.315      2286.793       836.204 

       266.547    8.096    8.107    3.959    3.962      2287.240       839.012      2292.465       839.905 

       266.741    7.661    7.673    4.803    4.863      2288.768       839.862      2293.995       840.761 

       268.171    9.547    9.599    2.990    2.992      2301.072       845.434      2306.345       846.378 

       270.000   10.868   10.880    1.451    1.451      2319.742       849.495      2325.073       850.441 

       278.827   12.446   12.491    0.000    0.000      2422.638       855.899      2428.222       856.845 

       280.000   11.522   11.543    0.820    0.851      2436.695       856.380      2442.318       857.344 

       280.864   10.884   10.895    1.509    1.549      2446.375       857.386      2452.011       858.381 

       281.310   10.094   10.096    2.016    2.019      2451.053       858.172      2456.692       859.177 

       281.338   10.065   10.066    2.046    2.049      2451.335       858.229      2456.974       859.234 

       290.000   10.137   10.141    1.608    1.611      2538.831       874.058      2544.490       875.083 

       300.000    9.965    9.967    1.602    1.605      2639.346       890.108      2645.028       891.160 

       310.000    0.000    0.000   12.934   12.935      2689.173       962.785      2694.862       963.859 

       320.000    0.000    0.000   12.979   12.981      2689.173      1092.347      2694.862      1093.441 

       325.524    0.000    0.000   12.875   12.886      2689.173      1163.754      2694.862      1164.886 

       326.277    0.000    0.000   13.682   13.696      2689.173      1173.752      2694.862      1174.894 

       328.340    1.900    1.918   13.748   13.752      2691.133      1202.046      2696.840      1203.206 

       329.644    3.210    3.244   11.114   11.117      2694.465      1218.256      2700.206      1219.420 

       330.000    2.804    2.812   11.110   11.113      2695.535      1222.212      2701.284      1223.377 

       337.675    2.826    2.854   11.026   11.030      2717.138      1307.159      2723.029      1308.350 

       338.503    2.050    2.080   13.568   13.572      2719.156      1317.341      2725.072      1318.535 

       340.000    0.758    0.781   13.611   13.624      2721.258      1337.684      2727.213      1338.891 

       341.357    0.000    0.000   13.181   13.220      2721.773      1355.862      2727.743      1357.105 

       341.718    0.000    0.000   12.844   12.884      2721.773      1360.559      2727.743      1361.817 

       350.000    1.205    1.208   11.728   11.787      2726.763      1462.312      2732.745      1463.979 

       360.000    0.000    0.000   12.790   12.812      2732.788      1584.902      2738.784      1586.973 

       370.000    0.000    0.000   12.760   12.765      2732.788      1712.653      2738.784      1714.857 

       380.000    3.472    3.473    8.945    8.949      2750.146      1821.178      2756.148      1823.427 

       387.390    6.841    6.845    5.305    5.307      2788.252      1873.830      2794.273      1876.102 

       388.467    8.816    8.821    3.275    3.276      2796.684      1878.450      2802.709      1880.724 

       389.084    9.494    9.499    2.613    2.614      2802.332      1880.266      2808.361      1882.540 

       390.000   10.217   10.223    1.825    1.825      2811.360      1882.299      2817.394      1884.573 

       393.668   12.010   12.017    0.000    0.000      2852.126      1885.645      2858.183      1887.921 

       394.680   11.601   11.604    0.280    0.280      2864.074      1885.787      2870.135      1888.063 

       395.895   10.611   10.614    1.287    1.287      2877.568      1886.739      2883.633      1889.015 

       400.000   10.391   10.392    1.282    1.282      2920.675      1892.013      2926.748      1894.289 

       410.000   10.971   10.976    0.727    0.727      3027.485      1902.057      3033.592      1904.334 

       419.498   11.692   11.698    0.000    0.000      3135.111      1905.508      3141.273      1907.786 

       419.499    9.554    9.560    0.000    0.000      3135.122      1905.508      3141.284      1907.786 

       420.000    9.549    9.555    0.000    0.000      3139.907      1905.508      3146.072      1907.786 

       430.000    8.641    8.648    0.595    0.595      3230.857      1908.483      3237.088      1910.761 

       433.857    9.447    9.447    0.000    0.000      3265.739      1909.630      3271.983      1911.909 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:01:47   200370                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   2: Alternativa 1 (TV-3313) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    0.001    0.001    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        10.000    1.003    1.003    0.000    0.000         5.019         0.000         5.020         0.000 

        20.000    2.003    2.004    0.000    0.000        20.051         0.000        20.052         0.000 

        30.000    2.965    2.965    0.000    0.000        44.895         0.000        44.897         0.000 

        40.000    1.956    1.956    0.000    0.000        69.500         0.000        69.502         0.000 

        40.190    2.165    2.165    0.000    0.000        69.891         0.000        69.893         0.000 

        50.000    4.408    4.448    0.000    0.000       102.132         0.000       102.330         0.000 

        60.000    4.315    4.358    0.000    0.000       145.750         0.000       146.358         0.000 

        70.000    4.336    4.383    0.000    0.000       189.007         0.000       190.062         0.000 

        80.000    4.277    4.329    0.000    0.000       232.073         0.000       233.624         0.000 

        90.000    4.337    4.393    0.000    0.000       275.144         0.000       277.234         0.000 

       100.000    4.211    4.265    0.000    0.000       317.884         0.000       320.525         0.000 

       110.000    4.226    4.272    0.000    0.000       360.072         0.000       363.212         0.000 

       120.000    4.264    4.305    0.000    0.000       402.524         0.000       406.098         0.000 

       130.000    4.308    4.350    0.000    0.000       445.386         0.000       449.374         0.000 

       140.000    4.257    4.301    0.000    0.000       488.215         0.000       492.630         0.000 

       150.000    4.204    4.258    0.000    0.000       530.522         0.000       535.425         0.000 

       160.000    4.715    4.730    0.000    0.000       575.115         0.000       580.362         0.000 

       170.000    5.159    5.203    0.000    0.000       624.481         0.000       630.025         0.000 

       180.000    5.147    5.168    0.000    0.000       676.009         0.000       681.880         0.000 

       190.000    4.747    4.828    0.000    0.000       725.481         0.000       731.859         0.000 

       200.000    4.368    4.428    0.000    0.000       771.061         0.000       778.137         0.000 

       210.000    4.133    4.188    0.000    0.000       813.569         0.000       821.218         0.000 

       220.000    3.964    3.998    0.000    0.000       854.054         0.000       862.149         0.000 

       226.841    3.954    3.995    0.000    0.000       881.135         0.000       889.490         0.000 

       226.841    2.689    2.730    0.000    0.000       881.135         0.000       889.490         0.000 

       230.000    2.679    2.727    0.000    0.000       889.614         0.000       898.109         0.000 

       234.800    2.630    2.687    0.000    0.000       902.356         0.000       911.102         0.000 

       236.400    2.641    2.704    0.000    0.000       906.573         0.000       915.415         0.000 

       236.401    2.641    2.704    0.000    0.000       906.575         0.000       915.417         0.000 

       236.431    2.641    2.704    0.000    0.000       906.655         0.000       915.499         0.000 

       240.000    2.626    2.699    0.000    0.000       916.053         0.000       925.140         0.000 

       244.406    2.523    2.568    0.000    0.000       927.398         0.000       936.744         0.000 

       250.000    2.406    2.446    0.000    0.000       941.186         0.000       950.769         0.000 

       260.000    2.424    2.469    0.000    0.000       965.336         0.000       975.346         0.000 

       264.759    2.419    2.462    0.000    0.000       976.860         0.000       987.081         0.000 

       264.759    3.677    3.723    2.834    2.835       976.860         0.000       987.081         0.000 

       264.857    3.677    3.723    2.835    2.835       977.220         0.278       987.445         0.278 

       270.000    3.413    3.444    2.881    2.881       995.450        14.975      1005.874        14.978 

       280.000    4.833    4.837    0.000    0.000      1036.678        29.379      1047.277        29.383 

       290.000    3.367    3.374    0.000    0.000      1077.676        29.379      1088.331        29.383 

       296.011    2.599    2.603    0.000    0.000      1095.605        29.379      1106.292        29.383 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:01:48   200370                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   3: ACUERDO 1-2(1).IP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    2.218    2.218    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

         0.947    2.248    2.248    0.000    0.000         2.115         0.000         2.115         0.000 

         1.894    2.306    2.306    0.000    0.000         4.271         0.000         4.271         0.000 

         2.841    2.394    2.394    0.000    0.000         6.497         0.000         6.497         0.000 

         3.788    2.515    2.515    0.000    0.000         8.821         0.000         8.821         0.000 

         4.734    2.667    2.667    0.000    0.000        11.272         0.000        11.272         0.000 

         5.681    2.851    2.851    0.000    0.000        13.885         0.000        13.885         0.000 

         6.628    3.073    3.073    0.000    0.000        16.690         0.000        16.691         0.000 

         7.575    3.335    3.336    0.000    0.000        19.724         0.000        19.725         0.000 

         8.522    2.844    2.845    0.000    0.000        22.650         0.000        22.651         0.000 

         9.469    2.424    2.424    0.000    0.000        25.145         0.000        25.146         0.000 

        10.416    2.078    2.078    0.000    0.000        27.277         0.000        27.278         0.000 

        11.363    1.799    1.800    0.000    0.000        29.113         0.000        29.115         0.000 

        12.310    1.583    1.583    0.000    0.000        30.714         0.000        30.717         0.000 

        13.256    1.426    1.426    0.000    0.000        32.138         0.000        32.140         0.000 

        14.203    1.326    1.326    0.000    0.000        33.440         0.000        33.443         0.000 

        15.150    1.284    1.284    0.000    0.000        34.676         0.000        34.678         0.000 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:01:48   200370                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   3: ACUERDO 1-2(2).DP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    1.256    1.258    2.792    2.793         0.000         0.000         0.000         0.000 

         0.966    1.309    1.311    2.787    2.789         1.239         2.695         1.241         2.696 

         1.931    1.471    1.474    2.782    2.783         2.580         5.382         2.584         5.385 

         2.897    1.758    1.760    2.774    2.775         4.140         8.065         4.146         8.069 

         3.862    2.193    2.198    2.766    2.767         6.046        10.738         6.056        10.744 

         4.828    2.819    2.828    2.744    2.745         8.466        13.399         8.483        13.406 

         5.793    3.707    3.713    2.697    2.698        11.615        16.025        11.639        16.031 

         6.759    4.975    4.978    2.637    2.638        15.808        18.601        15.837        18.608 

         7.724    6.836    6.839    2.568    2.569        21.507        21.113        21.539        21.120 

         8.690    9.717    9.727    2.489    2.489        29.502        23.555        29.541        23.563 

         9.656   16.528   16.619    0.167    0.167        42.178        24.838        42.266        24.846 

        10.621   11.823   11.838    0.000    0.000        55.857        24.919        55.997        24.927 

        11.587    8.661    8.678    0.000    0.000        65.751        24.919        65.906        24.927 

        12.552    6.565    6.597    0.000    0.000        73.098        24.919        73.276        24.927 

        13.518    5.108    5.154    0.000    0.000        78.735        24.919        78.951        24.927 

        14.483    4.156    4.215    0.000    0.000        83.205        24.919        83.472        24.927 

        15.449    3.465    3.530    0.000    0.000        86.886        24.919        87.213        24.927 

        16.414    2.996    3.070    0.000    0.000        90.003        24.919        90.398        24.927 

        17.380    2.692    2.776    0.000    0.000        92.751        24.919        93.221        24.927 

        18.346    2.531    2.622    0.000    0.000        95.274        24.919        95.828        24.927 

        19.311    2.499    2.596    0.000    0.000        97.701        24.919        98.346        24.927 

 

 



SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 
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SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:52:27   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 1 

   

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 

 

               CAPA  5  : SOTA AC22 base G 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                       0.025          0.000         0.000           0.0 

                       0.902          0.000         0.000           0.0 

                       0.902          0.001         0.000           0.0 

                       4.391          3.301         5.761           5.8 

                       7.880          6.600        17.273          23.0 

                       8.775          6.600         5.907          28.9 

                       8.861          6.600         0.568          29.5 

                       8.861          8.818         0.000          29.5 

                      10.000          8.806        10.037          39.5 

                      20.000          8.825        88.156         127.7 

                      23.109          8.750        27.321         155.0 

                      23.110          6.822         0.008         155.0 

                      24.316          9.114         9.609         164.6 

                      28.234          8.803        35.098         199.7 

                      28.234          8.803         0.000         199.7 

                      30.000          8.803        15.547         215.3 

                      40.000          8.803        88.034         303.3 

                      50.000          8.803        88.034         391.4 

                      60.000          8.803        88.034         479.4 

                      70.000          8.803        88.034         567.4 

                      80.000          8.803        88.034         655.5 

                      82.333          8.803        20.538         676.0 

                      82.334          6.603         0.008         676.0 

                      90.000          6.603        50.618         726.6 

                     100.000          6.603        66.029         792.6 

                     104.767          6.603        31.476         824.1 

                     104.768          6.603         0.007         824.1 

                     108.347          6.603        23.632         847.8 

                     108.348          6.603         0.007         847.8 

                     110.000          6.603        10.908         858.7 

                     120.000          6.603        66.029         924.7 

                     130.000          6.603        66.029         990.7 

                     131.709          6.603        11.284        1002.0 

                     131.777          6.603         0.449        1002.5 

                     140.000          6.603        54.296        1056.8 

                     150.000          6.603        66.029        1122.8 

                     157.776          6.603        51.344        1174.1 

                     157.777          8.803         0.008        1174.1 

                     160.000          8.803        19.570        1193.7 

                     170.000          8.803        88.034        1281.7 

                     180.000          8.803        88.034        1369.8 

                     190.000          8.803        88.034        1457.8 

                     200.000          8.803        88.034        1545.8 

                     205.787          8.803        50.945        1596.8 

                     206.363          8.803         5.071        1601.9 

                     208.359         10.787        19.551        1621.4 

                     209.411         11.832        11.898        1633.3 

                     210.000         11.802         6.960        1640.3 

                     217.847         11.679        92.126        1732.4 

                     217.850         11.677         0.035        1732.4 

                     219.000         10.523        12.765        1745.2 

                     220.000          9.520        10.021        1755.2 

                     220.714          8.803         6.541        1761.8 

                     221.396          8.803         6.004        1767.8 

                     230.000          8.803        75.744        1843.5 

                     240.000          8.803        88.034        1931.5 

                     250.000          8.803        88.034        2019.6 

                     260.000          8.803        88.034        2107.6 

                     265.773          8.803        50.822        2158.4 

                     266.547          9.576         7.113        2165.5 

                     266.741          9.769         1.876        2167.4 

                     268.171         11.196        14.990        2182.4 

                     270.000         11.216        20.496        2202.9 

                     278.827         11.431        99.952        2302.9 

                     280.000         10.203        12.688        2315.5 

                     280.864          9.299         8.425        2324.0 

                     281.310          8.833         4.043        2328.0 

                     281.338          8.803         0.247        2328.3 

                     290.000          8.803        76.255        2404.5 

                     300.000          8.803        88.034        2492.5 

                     310.000          8.803        88.034        2580.6 

                     320.000          8.803        88.034        2668.6 

                     325.524          8.803        48.630        2717.2 

                     326.277          8.803         6.629        2723.9 

                     328.340         10.998        20.425        2744.3 

                     329.644         12.385        15.246        2759.5 

                     330.000         12.359         4.405        2763.9 

                     337.675         12.254        94.456        2858.4 

                     338.503         11.478         9.825        2868.2 

                     340.000         10.075        16.133        2884.4 

                     341.357          8.803        12.809        2897.2 

                     341.718          8.803         3.178        2900.4 

                     350.000          8.803        72.909        2973.3 

                     360.000          8.803        88.034        3061.3 

                     370.000          8.803        88.034        3149.3 

                     380.000          8.803        88.034        3237.4 

                     387.390          8.803        65.057        3302.4 

                     388.467         10.202        10.235        3312.7

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                     389.084         11.004         6.542        3319.2 

                     390.000         11.003        10.079        3329.3 

                     393.668         11.004        40.360        3369.6 

                     394.680         10.004        10.630        3380.3 

                     395.895          8.803        11.425        3391.7 

                     400.000          8.803        36.138        3427.8 

                     410.000          8.803        88.034        3515.9 

                     419.498          8.803        83.614        3599.5 

                     419.499          6.603         0.008        3599.5 

                     420.000          6.603         3.308        3602.8 

                     430.000          6.602        66.024        3668.8 

                     433.857          6.602        25.463        3694.3 

 

               CAPA  6  : SOTA AC16 surf S 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                       0.025          0.000         0.000           0.0 

                       0.902          0.000         0.000           0.0 

                       0.902          0.001         0.000           0.0 

                       4.391          3.301         5.761           5.8 

                       7.880          6.600        17.273          23.0 

                       8.775          6.600         5.907          28.9 

                       8.861          6.600         0.568          29.5 

                       8.861          8.801         0.000          29.5 

                      10.000          8.801        10.025          39.5 

                      20.000          8.802        88.016         127.5 

                      23.109          8.751        27.287         154.8 

                      23.110          6.702         0.008         154.8 

                      24.316          8.851         9.379         164.2 

                      28.234          8.802        34.584         198.8 

                      28.234          8.803         0.000         198.8 

                      30.000          8.803        15.546         214.4 

                      40.000          8.803        88.030         302.4 

                      50.000          8.803        88.030         390.4 

                      60.000          8.803        88.030         478.4 

                      70.000          8.803        88.030         566.5 

                      80.000          8.803        88.030         654.5 

                      82.333          8.803        20.537         675.0 

                      82.334          6.603         0.008         675.0 

                      90.000          6.603        50.615         725.7 

                     100.000          6.603        66.025         791.7 

                     104.767          6.603        31.474         823.2 

                     104.768          6.603         0.007         823.2 

                     108.347          6.603        23.630         846.8 

                     108.348          6.603         0.007         846.8 

                     110.000          6.603        10.907         857.7 

                     120.000          6.603        66.025         923.7 

                     130.000          6.603        66.025         989.8 

                     131.709          6.603        11.284        1001.0 

                     131.777          6.603         0.449        1001.5 

                     140.000          6.603        54.293        1055.8 

                     150.000          6.603        66.025        1121.8 

                     157.776          6.603        51.341        1173.2 

                     157.777          8.803         0.008        1173.2 

                     160.000          8.803        19.569        1192.7 

                     170.000          8.803        88.030        1280.8 

                     180.000          8.803        88.030        1368.8 

                     190.000          8.803        88.030        1456.8 

                     200.000          8.803        88.030        1544.8 

                     205.787          8.803        50.943        1595.8 

                     206.363          8.803         5.071        1600.9 

                     208.359         10.786        19.550        1620.4 

                     209.411         11.832        11.897        1632.3 

                     210.000         11.821         6.966        1639.3 

                     217.847         11.679        92.201        1731.5 

                     217.850         11.676         0.035        1731.5 

                     219.000         10.523        12.764        1744.3 

                     220.000          9.519        10.021        1754.3 

                     220.714          8.803         6.541        1760.8 

                     221.396          8.803         6.004        1766.8 

                     230.000          8.803        75.741        1842.6 

                     240.000          8.803        88.030        1930.6 

                     250.000          8.803        88.030        2018.6 

                     260.000          8.803        88.030        2106.7 

                     265.773          8.803        50.819        2157.5 

                     266.547          9.575         7.112        2164.6 

                     266.741          9.769         1.876        2166.5 

                     268.171         11.195        14.989        2181.5 

                     270.000         11.236        20.513        2202.0 

                     278.827         11.430       100.036        2302.0 

                     280.000         10.203        12.688        2314.7 

                     280.864          9.299         8.425        2323.1 

                     281.310          8.832         4.043        2327.2 

                     281.338          8.803         0.247        2327.4 

                     290.000          8.803        76.251        2403.7 

                     300.000          8.803        88.030        2491.7 

                     310.000          8.803        88.030        2579.7 

                     320.000          8.803        88.030        2667.8 

                     325.524          8.803        48.628        2716.4 

                     326.277          8.803         6.629        2723.0 

                     328.340         10.997        20.424        2743.4 

                     329.644         12.385        15.245        2758.7 

                     330.000         12.379         4.408        2763.1 

                     337.675         12.254        94.529        2857.6 

                     340.000         10.075        16.132        2883.6 

                     341.357          8.803        12.809        2896.4 

                     341.718          8.803         3.178        2899.6



SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                     350.000          8.803        72.906        2972.5 

                     360.000          8.803        88.030        3060.5 

                     370.000          8.803        88.030        3148.5 

                     380.000          8.803        88.030        3236.6 

                     387.390          8.803        65.054        3301.6 

                     388.467         10.202        10.234        3311.8 

                     389.084         11.003         6.542        3318.4 

                     390.000         11.003        10.079        3328.5 

                     393.668         11.003        40.359        3368.8 

                     394.680         10.004        10.629        3379.5 

                     395.895          8.803        11.425        3390.9 

                     400.000          8.803        36.136        3427.0 

                     410.000          8.803        88.030        3515.0 

                     419.498          8.803        83.611        3598.7 

                     419.499          6.603         0.008        3598.7 

                     420.000          6.603         3.308        3602.0 

                     430.000          6.601        66.020        3668.0 

                     433.857          6.601        25.462        3693.5 

 

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 

               ******************************************************* 

               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 

               --------------------         -------------- 

               5 SOTA AC22 base G (R.EMPRIM.)    3824.649 

               6 SOTA AC16 surf S (R.ADHER.)     3822.764 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:58:09   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    2 : Alternativa 1 (TV-3313) 

   

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 

 

               CAPA  5  : SOTA AC22 base G 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.308         0.000           0.0 

                      10.000          1.309         8.086           8.1 

                      20.000          2.312        18.107          26.2 

                      30.000          3.307        28.094          54.3 

                      40.000          4.298        38.024          92.3 

                      40.190          4.327         0.819          93.1 

                      50.000          4.721        44.378         137.5 

                      60.000          4.626        46.734         184.2 

                      70.000          4.647        46.366         230.6 

                      80.000          4.587        46.169         276.8 

                      90.000          4.646        46.165         322.9 

                     100.000          4.483        45.647         368.6 

                     110.000          4.520        45.015         413.6 

                     120.000          4.573        45.463         459.1 

                     130.000          4.617        45.946         505.0 

                     140.000          4.536        45.762         550.8 

                     150.000          4.482        45.090         595.9 

                     160.000          4.869        46.755         642.6 

                     170.000          5.288        50.780         693.4 

                     180.000          5.115        52.011         745.4 

                     190.000          4.898        50.063         795.5 

                     200.000          4.725        48.112         843.6 

                     210.000          4.519        46.217         889.8 

                     220.000          4.296        44.075         933.9 

                     226.841          4.216        29.117         963.0 

                     226.841          3.029         0.000         963.0 

                     230.000          3.010         9.538         972.5 

                     234.800          2.981        14.377         986.9 

                     236.400          2.971         4.762         991.7 

                     236.401          2.971         0.003         991.7 

                     236.431          2.971         0.089         991.8 

                     240.000          2.950        10.565        1002.3 

                     244.406          2.781        12.624        1015.0 

                     250.000          2.716        15.375        1030.3 

                     260.000          2.734        27.251        1057.6 

                     264.759          2.728        12.996        1070.6 

                     264.759          3.728         0.000        1070.6 

                     264.857          3.729         0.365        1070.9 

                     270.000          3.465        18.499        1089.4 

                     280.000          2.459        29.618        1119.1 

                     290.000          1.129        17.942        1137.0 

                     296.011          0.329         4.383        1141.4 

 

               CAPA  6  : SOTA AC16 surf S 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.309         0.000           0.0 

                      10.000          1.311         8.099           8.1 

                      20.000          2.313        18.120          26.2 

                      30.000          3.308        28.107          54.3 

                      40.000          4.300        38.038          92.4 

                      40.190          4.328         0.820          93.2 

                      50.000          4.721        44.387         137.6 

                      60.000          4.627        46.744         184.3

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                      70.000          4.611        46.191         230.5 

                      80.000          4.583        45.970         276.5 

                      90.000          4.570        45.765         322.2 

                     100.000          4.484        45.270         367.5 

                     110.000          4.521        45.028         412.5 

                     120.000          4.574        45.477         458.0 

                     130.000          4.618        45.961         504.0 

                     140.000          4.537        45.776         549.8 

                     150.000          4.484        45.103         594.9 

                     160.000          4.870        46.768         641.6 

                     170.000          5.181        50.252         691.9 

                     180.000          5.008        50.945         742.8 

                     190.000          4.789        48.987         791.8 

                     200.000          4.619        47.039         838.8 

                     210.000          4.444        45.317         884.2 

                     220.000          4.184        43.145         927.3 

                     226.841          4.107        28.362         955.7 

                     226.841          3.029         0.000         955.7 

                     230.000          3.010         9.538         965.2 

                     234.800          2.981        14.377         979.6 

                     236.400          2.971         4.762         984.3 

                     236.401          2.971         0.003         984.4 

                     236.431          2.971         0.089         984.4 

                     240.000          2.950        10.565         995.0 

                     244.406          2.781        12.624        1007.6 

                     250.000          2.716        15.375        1023.0 

                     260.000          2.734        27.251        1050.3 

                     264.759          2.728        12.996        1063.3 

                     264.759          3.728         0.000        1063.3 

                     264.857          3.729         0.365        1063.6 

                     270.000          3.465        18.498        1082.1 

                     280.000          2.459        29.616        1111.7 

                     290.000          1.129        17.940        1129.7 

                     296.011          0.329         4.382        1134.1 

 

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 

               ******************************************************* 

 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 

               --------------------         -------------- 

               5 SOTA AC22 base G (R.EMPRIM.)    1141.385 

               6 SOTA AC16 surf S (R.ADHER.)     1134.052 

 

 

 

   

 



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUM DE FERMS 



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:05:00   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 1 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        4.391      Tot-ú art.        1.320         2.30          2.3     AC22 base G        0.231         0.40          0.4 

                  AC16 surf S        0.165         0.29          0.3 

        7.880 Reb. tot-ú art.        0.020         0.04          0.0      Tot-ú art.        2.620         6.87          9.2 

                  AC22 base G        0.462         1.21          1.6     AC16 surf S        0.330         0.86          1.2 

        8.775 Reb. tot-ú art.        0.020         0.02          0.1      Tot-ú art.        2.619         2.34         11.5 

                  AC22 base G        0.462         0.41          2.0     AC16 surf S        0.330         0.30          1.4 

        8.861 Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.1      Tot-ú art.        2.620         0.23         11.7 

                  AC22 base G        0.462         0.04          2.1     AC16 surf S        0.330         0.03          1.5 

        8.861 Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.1      Tot-ú art.        3.505         0.00         11.7 

                  AC22 base G        0.617         0.00          2.1     AC16 surf S        0.439         0.00          1.5 

       10.000 Reb. tot-ú art.        0.021         0.02          0.1      Tot-ú art.        3.500         3.99         15.7 

                  AC22 base G        0.616         0.70          2.8     AC16 surf S        0.439         0.50          2.0 

       20.000 Reb. tot-ú art.        0.020         0.20          0.3      Tot-ú art.        3.507        35.03         50.8 

                  AC22 base G        0.618         6.17          8.9     AC16 surf S        0.439         4.39          6.4 

                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       23.109 Reb. tot-ú art.        0.021         0.06          0.3      Tot-ú art.        3.477        10.86         61.6 

                  AC22 base G        0.613         1.91         10.9     AC16 surf S        0.438         1.36          7.7 

       23.110 Reb. tot-ú art.        0.021         0.00          0.3      Tot-ú art.        3.169         0.00         61.6 

                  AC22 base G        0.475         0.00         10.9     AC16 surf S        0.334         0.00          7.7 

                       Vorada        0.002         0.00          0.0        Rellenos        0.017         0.00          0.0 

       24.316 Reb. tot-ú art.        0.020         0.02          0.4      Tot-ú art.        3.623         4.10         65.7 

                  AC22 base G        0.629         0.67         11.5     AC16 surf S        0.441         0.47          8.2 

                     Rellenos        0.025         0.03          0.0 

       28.234 Reb. tot-ú art.        0.069         0.17          0.5      Tot-ú art.        3.480        13.91         79.6 

                  AC22 base G        0.616         2.44         14.0     AC16 surf S        0.440         1.73          9.9 

                       Vorada        0.032         0.06          0.1        Rellenos        0.000         0.05          0.1 

       28.234 Reb. tot-ú art.        0.119         0.00          0.5      Tot-ú art.        3.480         0.00         79.6 

                  AC22 base G        0.616         0.00         14.0     AC16 surf S        0.440         0.00          9.9 

                       Vorada        0.065         0.00          0.1 Tot-ú art. vor.        0.333         0.00          0.0 

                       Morter        0.061         0.00          0.0           Panot        0.082         0.00          0.0 

       30.000 Reb. tot-ú art.        0.119         0.21          0.8      Tot-ú art.        3.480         6.15         85.8 

                  AC22 base G        0.616         1.09         15.0     AC16 surf S        0.440         0.78         10.7 

                       Vorada        0.065         0.12          0.2 Tot-ú art. vor.        0.333         0.59          0.6 

                       Morter        0.061         0.11          0.1           Panot        0.082         0.14          0.1 

       40.000 Reb. tot-ú art.        0.119         1.19          1.9      Tot-ú art.        3.480        34.80        120.6 

                  AC22 base G        0.616         6.16         21.2     AC16 surf S        0.440         4.40         15.1 

                       Vorada        0.065         0.65          0.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33          3.9 

                       Morter        0.061         0.61          0.7           Panot        0.082         0.82          1.0 

       50.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.30          3.2      Tot-ú art.        3.480        34.80        155.4 

                  AC22 base G        0.616         6.16         27.4     AC16 surf S        0.440         4.40         19.5 

                       Vorada        0.068         0.66          1.5 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33          7.3 

                       Morter        0.061         0.61          1.3           Panot        0.082         0.82          1.8 

                     Rellenos        0.077         0.39          0.5 

       60.000 Reb. tot-ú art.        0.131         1.36          4.6      Tot-ú art.        3.480        34.80        190.2 

                  AC22 base G        0.616         6.16         33.5     AC16 surf S        0.440         4.40         23.9 

                       Vorada        0.068         0.68          2.2 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         10.6 

                       Morter        0.061         0.61          2.0           Panot        0.082         0.82          2.6 

                     Rellenos        0.024         0.50          1.0 

       70.000 Reb. tot-ú art.        0.119         1.25          5.9      Tot-ú art.        3.480        34.80        225.0 

                  AC22 base G        0.616         6.16         39.7     AC16 surf S        0.440         4.40         28.3 

                       Vorada        0.065         0.66          2.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         13.9 

                       Morter        0.061         0.61          2.6           Panot        0.082         0.82          3.4 

                     Rellenos        0.000         0.12          1.1 

       80.000 Reb. tot-ú art.        0.119         1.19          7.0      Tot-ú art.        3.480        34.80        259.8 

                  AC22 base G        0.616         6.16         45.9     AC16 surf S        0.440         4.40         32.7 

                       Vorada        0.065         0.65          3.5 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         17.2 

                       Morter        0.061         0.61          3.2           Panot        0.082         0.82          4.2 

       82.333 Reb. tot-ú art.        0.119         0.28          7.3      Tot-ú art.        3.480         8.12        267.9 

                  AC22 base G        0.616         1.44         47.3     AC16 surf S        0.440         1.03         33.7 

                       Vorada        0.065         0.15          3.6 Tot-ú art. vor.        0.333         0.78         18.0 

                       Morter        0.061         0.14          3.3           Panot        0.082         0.19          4.4 

       82.334 Reb. tot-ú art.        0.119         0.00          7.3      Tot-ú art.        2.600         0.00        267.9 

                  AC22 base G        0.462         0.00         47.3     AC16 surf S        0.330         0.00         33.7 

                       Vorada        0.065         0.00          3.6 Tot-ú art. vor.        0.333         0.00         18.0 

                       Morter        0.061         0.00          3.3           Panot        0.082         0.00          4.4 

       90.000 Reb. tot-ú art.        0.119         0.91          8.2      Tot-ú art.        2.600        19.93        287.8 

                  AC22 base G        0.462         3.54         50.8     AC16 surf S        0.330         2.53         36.3 

                       Vorada        0.065         0.50          4.1 Tot-ú art. vor.        0.333         2.55         20.6 

                       Morter        0.062         0.47          3.8           Panot        0.082         0.63          5.1 

      100.000 Reb. tot-ú art.        0.119         1.19          9.4      Tot-ú art.        2.600        26.00        313.8 

                  AC22 base G        0.462         4.62         55.5     AC16 surf S        0.330         3.30         39.6 

                       Vorada        0.065         0.65          4.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         23.9 

                       Morter        0.061         0.61          4.4           Panot        0.082         0.82          5.9 

      104.767 Reb. tot-ú art.        0.119         0.57         10.0      Tot-ú art.        2.600        12.39        326.2 

                  AC22 base G        0.462         2.20         57.7     AC16 surf S        0.330         1.57         41.1 

                       Vorada        0.065         0.31          5.1 Tot-ú art. vor.        0.333         1.59         25.5 

                       Morter        0.061         0.29          4.7           Panot        0.082         0.39          6.3 

      104.768 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         10.0      Tot-ú art.        2.600         0.00        326.2 

                  AC22 base G        0.462         0.00         57.7     AC16 surf S        0.330         0.00         41.1 

                       Vorada        0.068         0.00          5.1 Tot-ú art. vor.        1.116         0.00         25.5 

                       Morter        0.213         0.00          4.7           Panot        0.284         0.00          6.3 

      108.347 Reb. tot-ú art.        0.141         0.50         10.5      Tot-ú art.        2.600         9.31        335.5 

                  AC22 base G        0.462         1.65         59.3     AC16 surf S        0.330         1.18         42.3 

                       Vorada        0.068         0.24          5.4 Tot-ú art. vor.        1.122         4.01         29.5 

                       Morter        0.214         0.76          5.5           Panot        0.285         1.02          7.3 

                     Rellenos        0.037         0.07          1.2 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      108.348 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         10.5      Tot-ú art.        2.600         0.00        335.6 

                  AC22 base G        0.462         0.00         59.3     AC16 surf S        0.330         0.00         42.3 

                       Vorada        0.068         0.00          5.4 Tot-ú art. vor.        0.738         0.00         29.5 

                       Morter        0.137         0.00          5.5           Panot        0.183         0.00          7.3 

                     Rellenos        0.037         0.00          1.2 

      110.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.23         10.7      Tot-ú art.        2.600         4.30        339.8 

                  AC22 base G        0.462         0.76         60.1     AC16 surf S        0.330         0.55         42.9 

                       Vorada        0.068         0.11          5.5 Tot-ú art. vor.        0.732         1.21         30.7 

                       Morter        0.136         0.23          5.7           Panot        0.181         0.30          7.6 

                     Rellenos        0.033         0.06          1.2 

      120.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         12.1      Tot-ú art.        2.600        26.00        365.8 

                  AC22 base G        0.462         4.62         64.7     AC16 surf S        0.330         3.30         46.2 

                       Vorada        0.068         0.68          6.1 Tot-ú art. vor.        0.700         7.16         37.9 

                       Morter        0.129         1.33          7.0           Panot        0.173         1.77          9.4 

                     Rellenos        0.070         0.51          1.7 

      130.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         13.5      Tot-ú art.        2.600        26.00        391.9 

                  AC22 base G        0.462         4.62         69.3     AC16 surf S        0.330         3.30         49.5 

                       Vorada        0.068         0.68          6.8 Tot-ú art. vor.        0.667         6.83         44.7 

                       Morter        0.123         1.26          8.3           Panot        0.164         1.68         11.0 

                     Rellenos        0.049         0.60          2.3 

      131.709 Reb. tot-ú art.        0.141         0.24         13.8      Tot-ú art.        2.600         4.44        396.3 

                  AC22 base G        0.462         0.79         70.1     AC16 surf S        0.330         0.56         50.0 

                       Vorada        0.068         0.12          6.9 Tot-ú art. vor.        0.661         1.13         45.8 

                       Morter        0.122         0.21          8.5           Panot        0.162         0.28         11.3 

                     Rellenos        0.042         0.08          2.4 

      131.777 Reb. tot-ú art.        0.141         0.01         13.8      Tot-ú art.        2.600         0.18        396.5 

                  AC22 base G        0.462         0.03         70.2     AC16 surf S        0.330         0.02         50.1 

                       Vorada        0.068         0.00          6.9 Tot-ú art. vor.        1.123         0.06         45.9 

                       Morter        0.214         0.01          8.5           Panot        0.285         0.02         11.3 

                     Rellenos        0.067         0.00          2.4 

      140.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.16         14.9      Tot-ú art.        2.600        21.38        417.9 

                  AC22 base G        0.462         3.80         74.0     AC16 surf S        0.330         2.72         52.8 

                       Vorada        0.068         0.56          7.5 Tot-ú art. vor.        1.123         9.23         55.1 

                       Morter        0.214         1.76         10.3           Panot        0.285         2.35         13.7 

                     Rellenos        0.064         0.54          2.9 

      150.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         16.4      Tot-ú art.        2.600        26.00        443.9 

                  AC22 base G        0.462         4.62         78.6     AC16 surf S        0.330         3.30         56.1 

                       Vorada        0.068         0.68          8.2 Tot-ú art. vor.        1.123        11.23         66.4 

                       Morter        0.214         2.14         12.4           Panot        0.285         2.85         16.5 

                     Rellenos        0.070         0.67          3.6 

      157.776 Reb. tot-ú art.        0.141         1.09         17.4      Tot-ú art.        2.600        20.22        464.1 

                  AC22 base G        0.462         3.59         82.2     AC16 surf S        0.330         2.57         58.7 

                       Vorada        0.068         0.53          8.7 Tot-ú art. vor.        1.123         8.73         75.1 

                       Morter        0.214         1.66         14.1           Panot        0.285         2.22         18.8 

                     Rellenos        0.074         0.56          4.2 

      157.777 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         17.4      Tot-ú art.        3.481         0.00        464.1 

                  AC22 base G        0.616         0.00         82.2     AC16 surf S        0.440         0.00         58.7 

                       Vorada        0.068         0.00          8.7 Tot-ú art. vor.        0.334         0.00         75.1 

                       Morter        0.062         0.00         14.1           Panot        0.082         0.00         18.8 

                     Rellenos        0.366         0.00          4.2 

      160.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.31         17.8      Tot-ú art.        3.480         7.74        471.8 

                  AC22 base G        0.616         1.37         83.5     AC16 surf S        0.440         0.98         59.6 

                       Vorada        0.068         0.15          8.8 Tot-ú art. vor.        0.334         0.74         75.8 

                       Morter        0.062         0.14         14.2           Panot        0.082         0.18         18.9 

                     Rellenos        0.366         0.81          5.0 

      170.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         19.2      Tot-ú art.        3.480        34.80        506.6 

                  AC22 base G        0.616         6.16         89.7     AC16 surf S        0.440         4.40         64.0 

                       Vorada        0.068         0.68          9.5 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         79.2 

                       Morter        0.062         0.62         14.8           Panot        0.082         0.82         19.8 

                     Rellenos        0.336         3.51          8.5 

      180.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         20.6      Tot-ú art.        3.480        34.80        541.4 

                  AC22 base G        0.616         6.16         95.9     AC16 surf S        0.440         4.40         68.4 

                       Vorada        0.068         0.68         10.2 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         82.5 

                       Morter        0.062         0.62         15.4           Panot        0.082         0.82         20.6 

                     Rellenos        0.266         3.01         11.5 

      190.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         22.0      Tot-ú art.        3.480        34.80        576.2 

                  AC22 base G        0.616         6.16        102.0     AC16 surf S        0.440         4.40         72.8 

                       Vorada        0.068         0.68         10.9 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         85.9 

                       Morter        0.062         0.62         16.0           Panot        0.082         0.82         21.4 

                     Rellenos        0.366         3.16         14.7 

      200.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         23.4      Tot-ú art.        3.480        34.80        611.0 

                  AC22 base G        0.616         6.16        108.2     AC16 surf S        0.440         4.40         77.2 

                       Vorada        0.068         0.68         11.5 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         89.2 

                       Morter        0.062         0.62         16.7           Panot        0.082         0.82         22.2 

                     Rellenos        0.366         3.66         18.3 

      205.787 Reb. tot-ú art.        0.141         0.82         24.2      Tot-ú art.        3.480        20.14        631.1 

                  AC22 base G        0.616         3.57        111.8     AC16 surf S        0.440         2.55         79.8 

                       Vorada        0.068         0.39         11.9 Tot-ú art. vor.        0.334         1.93         91.2 

                       Morter        0.062         0.36         17.0           Panot        0.082         0.48         22.7 

                     Rellenos        0.366         2.12         20.4 

      206.363 Reb. tot-ú art.        0.141         0.08         24.3      Tot-ú art.        3.480         2.00        633.2 

                  AC22 base G        0.616         0.35        112.1     AC16 surf S        0.440         0.25         80.0 

                       Vorada        0.068         0.04         12.0 Tot-ú art. vor.        0.419         0.22         91.4 

                       Morter        0.078         0.04         17.1           Panot        0.105         0.05         22.8 

                     Rellenos        0.365         0.21         20.7 

      208.359 Reb. tot-ú art.        0.141         0.28         24.6      Tot-ú art.        4.273         7.74        640.9 

                  AC22 base G        0.755         1.37        113.5     AC16 surf S        0.539         0.98         81.0 

                       Vorada        0.068         0.13         12.1 Tot-ú art. vor.        0.415         0.83         92.2 

                       Morter        0.078         0.16         17.2           Panot        0.104         0.21         23.0 

                     Rellenos        0.366         0.73         21.4 

      209.411 Reb. tot-ú art.        0.141         0.15         24.7      Tot-ú art.        4.691         4.72        645.6 

                  AC22 base G        0.828         0.83        114.3     AC16 surf S        0.592         0.59         81.6 

                       Vorada        0.068         0.07         12.2 Tot-ú art. vor.        0.000         0.22         92.4 

                       Morter        0.000         0.04         17.3           Panot        0.000         0.05         23.0 

                     Rellenos        0.544         0.48         21.9 
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      210.000 Reb. tot-ú art.        0.125         0.08         24.8           HM-20        0.056         0.02          0.0 

                   Tot-ú art.        4.669         2.76        648.4     AC22 base G        0.827         0.49        114.8 

                  AC16 surf S        0.591         0.35         82.0          Vorada        0.039         0.03         12.2 

                     Rellenos        0.332         0.26         22.1 

      217.847 Reb. tot-ú art.        0.091         0.85         25.6           HM-20        0.000         0.22          0.2 

                   Tot-ú art.        4.630        36.49        684.8     AC22 base G        0.817         6.45        121.3 

                  AC16 surf S        0.584         4.61         86.6          Vorada        0.034         0.28         12.5 

                     Rellenos        0.291         2.44         24.6 

      217.850 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         25.6      Tot-ú art.        4.629         0.01        684.9 

                  AC22 base G        0.817         0.00        121.3     AC16 surf S        0.584         0.00         86.6 

                       Vorada        0.068         0.00         12.5        Rellenos        0.359         0.00         24.6 

      219.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.16         25.8      Tot-ú art.        4.168         5.06        689.9 

                  AC22 base G        0.737         0.89        122.2     AC16 surf S        0.526         0.64         87.2 

                       Vorada        0.068         0.08         12.6 Tot-ú art. vor.        0.434         0.25         92.7 

                       Morter        0.082         0.05         17.3           Panot        0.109         0.06         23.1 

                     Rellenos        0.279         0.37         24.9 

      220.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.14         25.9      Tot-ú art.        3.767         3.97        693.9 

                  AC22 base G        0.666         0.70        122.9     AC16 surf S        0.476         0.50         87.7 

                       Vorada        0.068         0.07         12.6 Tot-ú art. vor.        0.436         0.44         93.1 

                       Morter        0.082         0.08         17.4           Panot        0.109         0.11         23.2 

                     Rellenos        0.290         0.28         25.2 

      220.714 Reb. tot-ú art.        0.141         0.10         26.1      Tot-ú art.        3.480         2.59        696.5 

                  AC22 base G        0.616         0.46        123.3     AC16 surf S        0.440         0.33         88.0 

                       Vorada        0.068         0.05         12.7 Tot-ú art. vor.        0.437         0.31         93.4 

                       Morter        0.082         0.06         17.4           Panot        0.109         0.08         23.3 

                     Rellenos        0.277         0.20         25.4 

      221.396 Reb. tot-ú art.        0.141         0.10         26.1      Tot-ú art.        3.480         2.37        698.8 

                  AC22 base G        0.616         0.42        123.7     AC16 surf S        0.440         0.30         88.3 

                       Vorada        0.068         0.05         12.7 Tot-ú art. vor.        0.334         0.26         93.7 

                       Morter        0.062         0.05         17.5           Panot        0.082         0.07         23.3 

                     Rellenos        0.260         0.18         25.6 

      230.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.21         27.4      Tot-ú art.        3.480        29.94        728.8 

                  AC22 base G        0.616         5.30        129.0     AC16 surf S        0.440         3.79         92.1 

                       Vorada        0.068         0.58         13.3 Tot-ú art. vor.        0.333         2.87         96.5 

                       Morter        0.061         0.53         18.0           Panot        0.082         0.71         24.0 

                     Rellenos        0.195         1.96         27.6 

      240.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         28.8      Tot-ú art.        3.480        34.80        763.6 

                  AC22 base G        0.616         6.16        135.2     AC16 surf S        0.440         4.40         96.5 

                       Vorada        0.068         0.68         14.0 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         99.9 

                       Morter        0.062         0.62         18.6           Panot        0.082         0.82         24.9 

                     Rellenos        0.341         2.68         30.2 

      250.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         30.2      Tot-ú art.        3.480        34.80        798.4 

                  AC22 base G        0.616         6.16        141.4     AC16 surf S        0.440         4.40        100.9 

                       Vorada        0.068         0.68         14.7 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        103.2 

                       Morter        0.062         0.62         19.3           Panot        0.082         0.82         25.7 

                     Rellenos        0.355         3.48         33.7 

      260.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         31.6      Tot-ú art.        3.480        34.80        833.2 

                  AC22 base G        0.616         6.16        147.5     AC16 surf S        0.440         4.40        105.3 

                       Vorada        0.068         0.68         15.3 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        106.6 

                       Morter        0.062         0.62         19.9           Panot        0.082         0.82         26.5 

                     Rellenos        0.356         3.56         37.3 

      265.773 Reb. tot-ú art.        0.141         0.81         32.4      Tot-ú art.        3.480        20.09        853.3 

                  AC22 base G        0.616         3.56        151.1     AC16 surf S        0.440         2.54        107.9 

                       Vorada        0.068         0.39         15.7 Tot-ú art. vor.        0.334         1.93        108.5 

                       Morter        0.062         0.36         20.2           Panot        0.082         0.47         27.0 

                     Rellenos        0.323         1.96         39.2 

      266.547 Reb. tot-ú art.        0.141         0.11         32.5      Tot-ú art.        3.789         2.81        856.1 

                  AC22 base G        0.671         0.50        151.6     AC16 surf S        0.479         0.36        108.2 

                       Vorada        0.068         0.05         15.8 Tot-ú art. vor.        0.218         0.21        108.7 

                       Morter        0.038         0.04         20.3           Panot        0.051         0.05         27.0 

                     Rellenos        0.316         0.25         39.5 

      266.741 Reb. tot-ú art.        0.141         0.03         32.5      Tot-ú art.        3.866         0.74        856.8 

                  AC22 base G        0.684         0.13        151.7     AC16 surf S        0.488         0.09        108.3 

                       Vorada        0.068         0.01         15.8 Tot-ú art. vor.        0.218         0.04        108.8 

                       Morter        0.038         0.01         20.3           Panot        0.051         0.01         27.0 

                     Rellenos        0.315         0.06         39.5 

      268.171 Reb. tot-ú art.        0.141         0.20         32.7      Tot-ú art.        4.437         5.94        862.8 

                  AC22 base G        0.784         1.05        152.8     AC16 surf S        0.560         0.75        109.1 

                       Vorada        0.068         0.10         15.9 Tot-ú art. vor.        0.000         0.16        108.9 

                       Morter        0.000         0.03         20.3           Panot        0.000         0.04         27.1 

                     Rellenos        0.495         0.58         40.1 

      270.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.26         33.0           HM-20        0.068         0.06          0.3 

                   Tot-ú art.        4.435         8.11        870.9     AC22 base G        0.786         1.44        154.2 

                  AC16 surf S        0.562         1.03        110.1          Vorada        0.039         0.10         16.0 

                     Rellenos        0.313         0.74         40.9 

      278.827 Reb. tot-ú art.        0.141         1.24         34.2           HM-20        0.000         0.30          0.6 

                   Tot-ú art.        4.531        39.57        910.5     AC22 base G        0.800         7.00        161.2 

                  AC16 surf S        0.572         5.00        115.1          Vorada        0.068         0.47         16.5 

                     Rellenos        0.358         2.96         43.8 

      280.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.17         34.4      Tot-ú art.        4.040         5.03        915.5 

                  AC22 base G        0.714         0.89        162.1     AC16 surf S        0.510         0.63        115.7 

                       Vorada        0.068         0.08         16.5 Tot-ú art. vor.        0.190         0.11        109.0 

                       Morter        0.033         0.02         20.3           Panot        0.044         0.03         27.1 

                     Rellenos        0.287         0.38         44.2 

      280.864 Reb. tot-ú art.        0.141         0.12         34.5      Tot-ú art.        3.678         3.33        918.8 

                  AC22 base G        0.651         0.59        162.7     AC16 surf S        0.465         0.42        116.2 

                       Vorada        0.068         0.06         16.6 Tot-ú art. vor.        0.328         0.22        109.2 

                       Morter        0.060         0.04         20.4           Panot        0.080         0.05         27.2 

                     Rellenos        0.287         0.25         44.4 

      281.310 Reb. tot-ú art.        0.141         0.06         34.6      Tot-ú art.        3.492         1.60        920.4 

                  AC22 base G        0.618         0.28        163.0     AC16 surf S        0.442         0.20        116.4 

                       Vorada        0.068         0.03         16.6 Tot-ú art. vor.        0.330         0.15        109.4 

                       Morter        0.061         0.03         20.4           Panot        0.081         0.04         27.2 

                     Rellenos        0.287         0.13         44.6 

      281.338 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         34.6      Tot-ú art.        3.480         0.10        920.5 

                  AC22 base G        0.616         0.02        163.0     AC16 surf S        0.440         0.01        116.4 

                       Vorada        0.068         0.00         16.6 Tot-ú art. vor.        0.334         0.01        109.4 

                       Morter        0.062         0.00         20.4           Panot        0.082         0.00         27.2 

                     Rellenos        0.287         0.01         44.6
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      290.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.22         35.8      Tot-ú art.        3.480        30.14        950.7 

                  AC22 base G        0.616         5.34        168.3     AC16 surf S        0.440         3.81        120.2 

                       Vorada        0.068         0.59         17.2 Tot-ú art. vor.        0.334         2.90        112.3 

                       Morter        0.062         0.53         20.9           Panot        0.082         0.71         27.9 

                     Rellenos        0.212         2.16         46.7 

      300.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         37.2      Tot-ú art.        3.480        34.80        985.5 

                  AC22 base G        0.616         6.16        174.5     AC16 surf S        0.440         4.40        124.6 

                       Vorada        0.068         0.68         17.9 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        115.6 

                       Morter        0.062         0.62         21.5           Panot        0.082         0.82         28.7 

                     Rellenos        0.120         1.66         48.4 

      310.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         38.6      Tot-ú art.        3.480        34.80       1020.3 

                  AC22 base G        0.616         6.16        180.7     AC16 surf S        0.440         4.40        129.0 

                       Vorada        0.068         0.68         18.6 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        119.0 

                       Morter        0.062         0.62         22.2           Panot        0.082         0.82         29.6 

                     Rellenos        0.366         2.43         50.8 

      320.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         40.0      Tot-ú art.        3.480        34.80       1055.1 

                  AC22 base G        0.616         6.16        186.8     AC16 surf S        0.440         4.40        133.4 

                       Vorada        0.068         0.68         19.2 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        122.3 

                       Morter        0.062         0.62         22.8           Panot        0.082         0.82         30.4 

                     Rellenos        0.366         3.66         54.5 

      325.524 Reb. tot-ú art.        0.141         0.78         40.8      Tot-ú art.        3.480        19.22       1074.3 

                  AC22 base G        0.616         3.40        190.2     AC16 surf S        0.440         2.43        135.8 

                       Vorada        0.068         0.37         19.6 Tot-ú art. vor.        0.334         1.85        124.2 

                       Morter        0.062         0.34         23.1           Panot        0.082         0.45         30.8 

                     Rellenos        0.366         2.02         56.5 

      326.277 Reb. tot-ú art.        0.141         0.11         40.9      Tot-ú art.        3.480         2.62       1076.9 

                  AC22 base G        0.616         0.46        190.7     AC16 surf S        0.440         0.33        136.2 

                       Vorada        0.068         0.05         19.7 Tot-ú art. vor.        0.455         0.30        124.5 

                       Morter        0.086         0.06         23.2           Panot        0.114         0.07         30.9 

                     Rellenos        0.366         0.28         56.8 

      328.340 Reb. tot-ú art.        0.141         0.29         41.2      Tot-ú art.        4.357         8.08       1085.0 

                  AC22 base G        0.770         1.43        192.1     AC16 surf S        0.550         1.02        137.2 

                       Vorada        0.068         0.14         19.8 Tot-ú art. vor.        0.455         0.94        125.4 

                       Morter        0.086         0.18         23.3           Panot        0.114         0.24         31.1 

                     Rellenos        0.366         0.75         57.6 

      329.644 Reb. tot-ú art.        0.141         0.18         41.4      Tot-ú art.        4.913         6.04       1091.0 

                  AC22 base G        0.867         1.07        193.2     AC16 surf S        0.619         0.76        137.9 

                       Vorada        0.068         0.09         19.9 Tot-ú art. vor.        0.000         0.30        125.7 

                       Morter        0.000         0.06         23.4           Panot        0.000         0.07         31.2 

                     Rellenos        0.556         0.60         58.2 

      330.000 Reb. tot-ú art.        0.136         0.05         41.4           HM-20        0.065         0.01          0.6 

                   Tot-ú art.        4.893         1.75       1092.8     AC22 base G        0.866         0.31        193.5 

                  AC16 surf S        0.619         0.22        138.2          Vorada        0.039         0.02         19.9 

                     Rellenos        0.333         0.16         58.3 

      337.675 Reb. tot-ú art.        0.141         1.06         42.5           HM-20        0.000         0.25          0.9 

                   Tot-ú art.        4.861        37.43       1130.2     AC22 base G        0.858         6.62        200.1 

                  AC16 surf S        0.612         4.72        142.9          Vorada        0.068         0.41         20.3 

                     Rellenos        0.435         2.95         61.3 

      338.503 Reb. tot-ú art.        0.141         0.12         42.6      Tot-ú art.        4.550         3.90       1134.1 

                  AC22 base G        0.804         0.69        200.8     AC16 surf S        0.574         0.49        143.4 

                       Vorada        0.068         0.06         20.4 Tot-ú art. vor.        0.383         0.16        125.9 

                       Morter        0.071         0.03         23.4           Panot        0.095         0.04         31.3 

                     Rellenos        0.366         0.33         61.6 

      340.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.21         42.8      Tot-ú art.        3.989         6.39       1140.5 

                  AC22 base G        0.705         1.13        201.9     AC16 surf S        0.504         0.81        144.2 

                       Vorada        0.068         0.10         20.5 Tot-ú art. vor.        0.384         0.57        126.4 

                       Morter        0.071         0.11         23.5           Panot        0.095         0.14         31.4 

                     Rellenos        0.366         0.55         62.1 

      341.357 Reb. tot-ú art.        0.141         0.19         43.0      Tot-ú art.        3.480         5.07       1145.6 

                  AC22 base G        0.616         0.90        202.8     AC16 surf S        0.440         0.64        144.8 

                       Vorada        0.068         0.09         20.6 Tot-ú art. vor.        0.385         0.52        127.0 

                       Morter        0.072         0.10         23.6           Panot        0.096         0.13         31.5 

                     Rellenos        0.366         0.50         62.6 

      341.718 Reb. tot-ú art.        0.141         0.05         43.1      Tot-ú art.        3.480         1.26       1146.8 

                  AC22 base G        0.616         0.22        203.0     AC16 surf S        0.440         0.16        145.0 

                       Vorada        0.068         0.02         20.6 Tot-ú art. vor.        0.334         0.13        127.1 

                       Morter        0.062         0.02         23.7           Panot        0.082         0.03         31.6 

                     Rellenos        0.366         0.13         62.8 

      350.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.17         44.2      Tot-ú art.        3.480        28.82       1175.6 

                  AC22 base G        0.616         5.10        208.1     AC16 surf S        0.440         3.65        148.6 

                       Vorada        0.068         0.56         21.1 Tot-ú art. vor.        0.334         2.77        129.9 

                       Morter        0.062         0.51         24.2           Panot        0.082         0.68         32.2 

                     Rellenos        0.366         3.03         65.8 

      360.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         45.7      Tot-ú art.        3.480        34.80       1210.4 

                  AC22 base G        0.616         6.16        214.3     AC16 surf S        0.440         4.40        153.0 

                       Vorada        0.068         0.68         21.8 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        133.2 

                       Morter        0.062         0.62         24.8           Panot        0.082         0.82         33.1 

                     Rellenos        0.366         3.66         69.5 

      370.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         47.1      Tot-ú art.        3.480        34.80       1245.2 

                  AC22 base G        0.616         6.16        220.5     AC16 surf S        0.440         4.40        157.4 

                       Vorada        0.068         0.68         22.5 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        136.5 

                       Morter        0.062         0.62         25.4           Panot        0.082         0.82         33.9 

                     Rellenos        0.366         3.66         73.1 

      380.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         48.5      Tot-ú art.        3.480        34.80       1280.0 

                  AC22 base G        0.616         6.16        226.6     AC16 surf S        0.440         4.40        161.8 

                       Vorada        0.068         0.68         23.2 Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        139.9 

                       Morter        0.062         0.62         26.0           Panot        0.082         0.82         34.7 

                     Rellenos        0.364         3.65         76.8 

      387.390 Reb. tot-ú art.        0.141         1.04         49.5      Tot-ú art.        3.480        25.72       1305.8 

                  AC22 base G        0.616         4.55        231.2     AC16 surf S        0.440         3.25        165.1 

                       Vorada        0.068         0.50         23.7 Tot-ú art. vor.        0.334         2.47        142.4 

                       Morter        0.062         0.45         26.5           Panot        0.082         0.61         35.3 

                     Rellenos        0.347         2.63         79.4 

      388.467 Reb. tot-ú art.        0.141         0.15         49.7      Tot-ú art.        4.040         4.05       1309.8 

                  AC22 base G        0.714         0.72        231.9     AC16 surf S        0.510         0.51        165.6 

                       Vorada        0.068         0.07         23.7 Tot-ú art. vor.        0.125         0.25        142.6 

                       Morter        0.020         0.04         26.5           Panot        0.026         0.06         35.4 

                     Rellenos        0.340         0.37         79.8 
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      389.084 Reb. tot-ú art.        0.129         0.08         49.8      Tot-ú art.        4.360         2.59       1312.4 

                  AC22 base G        0.770         0.46        232.4     AC16 surf S        0.550         0.33        165.9 

                       Vorada        0.068         0.04         23.8 Tot-ú art. vor.        0.000         0.04        142.6 

                     Rellenos        0.331         0.21         80.0 

      390.000 Reb. tot-ú art.        0.091         0.10         49.9      Tot-ú art.        4.360         3.99       1316.4 

                  AC22 base G        0.770         0.71        233.1     AC16 surf S        0.550         0.50        166.4 

                       Vorada        0.034         0.05         23.8        Rellenos        0.310         0.29         80.3 

      393.668 Reb. tot-ú art.        0.123         0.39         50.2      Tot-ú art.        4.360        15.99       1332.4 

                  AC22 base G        0.770         2.82        235.9     AC16 surf S        0.550         2.02        168.5 

                       Vorada        0.068         0.19         24.0        Rellenos        0.306         1.13         81.4 

      394.680 Reb. tot-ú art.        0.141         0.13         50.4      Tot-ú art.        3.960         4.21       1336.6 

                  AC22 base G        0.700         0.74        236.6     AC16 surf S        0.500         0.53        169.0 

                       Vorada        0.068         0.07         24.1 Tot-ú art. vor.        0.154         0.08        142.7 

                       Morter        0.026         0.01         26.5           Panot        0.034         0.02         35.4 

                     Rellenos        0.306         0.31         81.7 

      395.895 Reb. tot-ú art.        0.141         0.17         50.6      Tot-ú art.        3.480         4.52       1341.1 

                  AC22 base G        0.616         0.80        237.4     AC16 surf S        0.440         0.57        169.6 

                       Vorada        0.068         0.08         24.2 Tot-ú art. vor.        0.334         0.30        143.0 

                       Morter        0.062         0.05         26.6           Panot        0.082         0.07         35.5 

                     Rellenos        0.308         0.37         82.1 

      400.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.58         51.1      Tot-ú art.        3.480        14.29       1355.4 

                  AC22 base G        0.616         2.53        240.0     AC16 surf S        0.440         1.81        171.4 

                       Vorada        0.068         0.28         24.4 Tot-ú art. vor.        0.334         1.37        144.4 

                       Morter        0.062         0.25         26.8           Panot        0.082         0.34         35.8 

                     Rellenos        0.255         1.15         83.2 

      410.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         52.5      Tot-ú art.        3.480        34.80       1390.2 

                  AC22 base G        0.616         6.16        246.1     AC16 surf S        0.440         4.40        175.8 

                       Vorada        0.068         0.68         25.1 Tot-ú art. vor.        0.333         3.34        147.7 

                       Morter        0.061         0.62         27.4           Panot        0.082         0.82         36.6 

                     Rellenos        0.158         2.06         85.3 

      419.498 Reb. tot-ú art.        0.141         1.34         53.9      Tot-ú art.        3.480        33.05       1423.3 

                  AC22 base G        0.616         5.85        252.0     AC16 surf S        0.440         4.18        179.9 

                       Vorada        0.068         0.64         25.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.16        150.9 

                       Morter        0.061         0.58         28.0           Panot        0.082         0.78         37.4 

                     Rellenos        0.106         1.25         86.6 

      419.499 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         53.9      Tot-ú art.        2.600         0.00       1423.3 

                  AC22 base G        0.462         0.00        252.0     AC16 surf S        0.330         0.00        179.9 

                       Vorada        0.068         0.00         25.8 Tot-ú art. vor.        0.333         0.00        150.9 

                       Morter        0.061         0.00         28.0           Panot        0.082         0.00         37.4 

                     Rellenos        0.138         0.00         86.6 

      420.000 Reb. tot-ú art.        0.141         0.07         53.9      Tot-ú art.        2.600         1.30       1424.6 

                  AC22 base G        0.462         0.23        252.2     AC16 surf S        0.330         0.17        180.1 

                       Vorada        0.068         0.03         25.8 Tot-ú art. vor.        0.333         0.17        151.1 

                       Morter        0.061         0.03         28.1           Panot        0.082         0.04         37.4 

                     Rellenos        0.136         0.07         86.6 

      430.000 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         55.4      Tot-ú art.        2.600        26.00       1450.6 

                  AC22 base G        0.462         4.62        256.8     AC16 surf S        0.330         3.30        183.4 

                       Vorada        0.067         0.67         26.5 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33        154.4 

                       Morter        0.061         0.61         28.7           Panot        0.082         0.82         38.3 

                     Rellenos        0.131         1.34         88.0 

      433.857 Reb. tot-ú art.        0.141         0.54         55.9      Tot-ú art.        2.600        10.03       1460.6 

                  AC22 base G        0.462         1.78        258.6     AC16 surf S        0.330         1.27        184.7 

                       Vorada        0.067         0.26         26.7 Tot-ú art. vor.        0.334         1.29        155.7 

                       Morter        0.062         0.24         28.9           Panot        0.082         0.32         38.6 

                     Rellenos        0.144         0.53         88.5 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Reb. tot-ú art.                            55.9 

                       HM-20                                      0.9 

                       Tot-ú art.                              1460.6 

                       AC22 base G                              258.6 

                       AC16 surf S                              184.7 

                       Vorada                                    26.7 

                       Tot-ú art. vor.                           155.7 

                       Morter                                    28.9 

                       Panot                                     38.6 

                       Rellenos                                  88.5 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:05:00   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    2 : Alternativa 1 (TV-3313) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000      Tot-ú art.        0.122         0.00          0.0     AC22 base G        0.022         0.00          0.0 

                  AC16 surf S        0.015         0.00          0.0 

       10.000      Tot-ú art.        0.522         3.22          3.2     AC22 base G        0.092         0.57          0.6 

                  AC16 surf S        0.066         0.41          0.4 

       20.000      Tot-ú art.        0.923         7.23         10.4     AC22 base G        0.162         1.27          1.8 

                  AC16 surf S        0.116         0.91          1.3 

       30.000      Tot-ú art.        1.321        11.22         21.7     AC22 base G        0.232         1.97          3.8 

                  AC16 surf S        0.165         1.41          2.7 

       40.000      Tot-ú art.        1.718        15.19         36.9     AC22 base G        0.301         2.66          6.5 

                  AC16 surf S        0.215         1.90          4.6 

       40.190      Tot-ú art.        1.730         0.33         37.2     AC22 base G        0.303         0.06          6.5 

                  AC16 surf S        0.216         0.04          4.7 

       50.000      Tot-ú art.        1.885        17.73         54.9     AC22 base G        0.330         3.11          9.6 

                  AC16 surf S        0.234         2.21          6.9 

       60.000      Tot-ú art.        1.848        18.67         73.6     AC22 base G        0.324         3.27         12.9 

                  AC16 surf S        0.231         2.33          9.2 

       70.000      Tot-ú art.        1.856        18.52         92.1     AC22 base G        0.325         3.24         16.1 

                  AC16 surf S        0.229         2.30         11.5 

       80.000      Tot-ú art.        1.833        18.45        110.6     AC22 base G        0.321         3.23         19.4 

                  AC16 surf S        0.227         2.28         13.8 

       90.000      Tot-ú art.        1.857        18.45        129.0     AC22 base G        0.323         3.22         22.6 

                  AC16 surf S        0.227         2.27         16.0 

      100.000      Tot-ú art.        1.791        18.24        147.2     AC22 base G        0.314         3.19         25.8 

                  AC16 surf S        0.224         2.25         18.3 

      110.000      Tot-ú art.        1.806        17.98        165.2     AC22 base G        0.316         3.15         28.9 

                  AC16 surf S        0.226         2.25         20.5 

      120.000      Tot-ú art.        1.827        18.16        183.4     AC22 base G        0.320         3.18         32.1 

                  AC16 surf S        0.229         2.27         22.8 

      130.000      Tot-ú art.        1.845        18.36        201.8     AC22 base G        0.323         3.22         35.3 

                  AC16 surf S        0.230         2.29         25.1 

      140.000      Tot-ú art.        1.813        18.29        220.0     AC22 base G        0.318         3.20         38.5 

                  AC16 surf S        0.227         2.28         27.4 

      150.000      Tot-ú art.        1.791        18.02        238.1     AC22 base G        0.314         3.16         41.7 

                  AC16 surf S        0.224         2.26         29.7 

      160.000      Tot-ú art.        1.942        18.67        256.7     AC22 base G        0.340         3.27         45.0 

                  AC16 surf S        0.243         2.34         32.0 

      170.000      Tot-ú art.        2.181        20.62        277.3     AC22 base G        0.366         3.53         48.5 

                  AC16 surf S        0.257         2.50         34.5 

      180.000      Tot-ú art.        2.146        21.64        299.0     AC22 base G        0.354         3.60         52.1 

                  AC16 surf S        0.249         2.53         37.0 

      190.000      Tot-ú art.        2.019        20.83        319.8     AC22 base G        0.339         3.47         55.6 

                  AC16 surf S        0.237         2.43         39.4 

      200.000      Tot-ú art.        1.887        19.53        339.3     AC22 base G        0.327         3.33         58.9 

                  AC16 surf S        0.229         2.33         41.8 

      210.000      Tot-ú art.        1.805        18.46        357.8     AC22 base G        0.314         3.21         62.1 

                  AC16 surf S        0.220         2.25         44.0 

      220.000      Tot-ú art.        1.714        17.60        375.4     AC22 base G        0.298         3.06         65.2 

                  AC16 surf S        0.207         2.14         46.2 

      226.841      Tot-ú art.        1.714        11.72        387.1     AC22 base G        0.291         2.01         67.2 

                  AC16 surf S        0.203         1.40         47.6 

      226.841      Tot-ú art.        1.211         0.00        387.1     AC22 base G        0.212         0.00         67.2 

                  AC16 surf S        0.151         0.00         47.6 

      230.000      Tot-ú art.        1.204         3.81        390.9     AC22 base G        0.211         0.67         67.8 

                  AC16 surf S        0.150         0.48         48.0 

      234.800      Tot-ú art.        1.192         5.75        396.7     AC22 base G        0.209         1.01         68.8 

                  AC16 surf S        0.149         0.72         48.8 

      236.400      Tot-ú art.        1.188         1.90        398.6     AC22 base G        0.208         0.33         69.2 

                  AC16 surf S        0.149         0.24         49.0 

      236.401 Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.0      Tot-ú art.        1.168         0.00        398.6 

                  AC22 base G        0.208         0.00         69.2     AC16 surf S        0.149         0.00         49.0 

      236.431 Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.0      Tot-ú art.        1.168         0.04        398.6 

                  AC22 base G        0.208         0.01         69.2     AC16 surf S        0.149         0.00         49.0 

      240.000 Reb. tot-ú art.        0.020         0.07          0.1      Tot-ú art.        1.160         4.15        402.8 

                  AC22 base G        0.206         0.74         69.9     AC16 surf S        0.147         0.53         49.5 

      244.406 Reb. tot-ú art.        0.020         0.09          0.2      Tot-ú art.        1.092         4.96        407.7 

                  AC22 base G        0.195         0.88         70.8     AC16 surf S        0.139         0.63         50.2 

      250.000 Reb. tot-ú art.        0.020         0.11          0.3      Tot-ú art.        1.066         6.04        413.8 

                  AC22 base G        0.190         1.08         71.9     AC16 surf S        0.136         0.77         50.9 

      260.000 Reb. tot-ú art.        0.020         0.20          0.5      Tot-ú art.        1.073        10.70        424.5 

                  AC22 base G        0.191         1.91         73.8     AC16 surf S        0.137         1.36         52.3 

      264.759 Reb. tot-ú art.        0.020         0.10          0.6      Tot-ú art.        1.071         5.10        429.6 

                  AC22 base G        0.191         0.91         74.7     AC16 surf S        0.136         0.65         52.9 

      264.759 Reb. tot-ú art.        0.070         0.00          0.6      Tot-ú art.        1.471         0.00        429.6 

                  AC22 base G        0.261         0.00         74.7     AC16 surf S        0.186         0.00         52.9 

                  Base vorada        0.033         0.00          0.0 Tot-ú art. vor.        0.709         0.00          0.0 

                       Morter        0.071         0.00          0.0           Panot        0.094         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.100         0.00          0.0 

      264.857 Reb. tot-ú art.        0.070         0.01          0.6      Tot-ú art.        1.471         0.14        429.7 

                  AC22 base G        0.261         0.03         74.7     AC16 surf S        0.187         0.02         53.0 

                  Base vorada        0.033         0.00          0.0 Tot-ú art. vor.        0.709         0.07          0.1 

                       Morter        0.071         0.01          0.0           Panot        0.094         0.01          0.0 

                     Rellenos        0.099         0.01          0.0 

      270.000 Reb. tot-ú art.        0.070         0.36          0.9      Tot-ú art.        1.365         7.29        437.0 

                  AC22 base G        0.243         1.30         76.0     AC16 surf S        0.173         0.93         53.9 

                  Base vorada        0.033         0.17          0.2 Tot-ú art. vor.        0.709         3.65          3.7 

                       Morter        0.071         0.36          0.4           Panot        0.094         0.48          0.5 

                     Rellenos        0.100         0.51          0.5 



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      280.000 Reb. tot-ú art.        0.070         0.70          1.6      Tot-ú art.        0.962        11.64        448.6 

                  AC22 base G        0.172         2.07         78.1     AC16 surf S        0.123         1.48         55.4 

                  Base vorada        0.033         0.33          0.5 Tot-ú art. vor.        0.708         7.08         10.8 

                       Morter        0.071         0.71          1.1           Panot        0.094         0.94          1.4 

                     Rellenos        0.055         0.77          1.3 

      290.000 Reb. tot-ú art.        0.070         0.70          2.3      Tot-ú art.        0.431         6.96        455.6 

                  AC22 base G        0.079         1.26         79.4     AC16 surf S        0.057         0.90         56.3 

                  Base vorada        0.033         0.33          0.8 Tot-ú art. vor.        0.708         7.08         17.9 

                       Morter        0.071         0.71          1.8           Panot        0.094         0.94          2.4 

                     Rellenos        0.016         0.35          1.6 

      296.011 Reb. tot-ú art.        0.070         0.42          2.8      Tot-ú art.        0.111         1.63        457.2 

                  AC22 base G        0.023         0.31         79.7     AC16 surf S        0.016         0.22         56.5 

                  Base vorada        0.033         0.20          1.0 Tot-ú art. vor.        0.708         4.26         22.1 

                       Morter        0.071         0.42          2.2           Panot        0.094         0.57          2.9 

                     Rellenos        0.025         0.12          1.8 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Reb. tot-ú art.                             2.8 

                       Tot-ú art.                               457.2 

                       AC22 base G                               79.7 

                       AC16 surf S                               56.5 

                       Base vorada                                1.0 

                       Tot-ú art. vor.                            22.1 

                       Morter                                     2.2 

                       Panot                                      2.9 

                       Rellenos                                   1.8 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:05:01   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    3 : ACUERDO 1-2(1).IP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000      Tot-ú art.        0.885         0.00          0.0     AC22 base G        0.155         0.00          0.0 

                  AC16 surf S        0.109         0.00          0.0 

        0.947 Reb. tot-ú art.        0.004         0.00          0.0      Tot-ú art.        0.893         0.84          0.8 

                  AC22 base G        0.157         0.15          0.1     AC16 surf S        0.110         0.10          0.1 

        1.894 Reb. tot-ú art.        0.016         0.01          0.0      Tot-ú art.        0.904         0.85          1.7 

                  AC22 base G        0.161         0.15          0.3     AC16 surf S        0.112         0.11          0.2 

        2.841 Reb. tot-ú art.        0.020         0.02          0.0      Tot-ú art.        0.936         0.87          2.6 

                  AC22 base G        0.167         0.16          0.5     AC16 surf S        0.116         0.11          0.3 

        3.788 Reb. tot-ú art.        0.025         0.02          0.0      Tot-ú art.        0.979         0.91          3.5 

                  AC22 base G        0.175         0.16          0.6     AC16 surf S        0.120         0.11          0.4 

        4.734 Reb. tot-ú art.        0.034         0.03          0.1      Tot-ú art.        1.031         0.95          4.4 

                  AC22 base G        0.184         0.17          0.8     AC16 surf S        0.127         0.12          0.5 

        5.681 Reb. tot-ú art.        0.047         0.04          0.1      Tot-ú art.        1.091         1.00          5.4 

                  AC22 base G        0.195         0.18          1.0     AC16 surf S        0.135         0.12          0.7 

        6.628 Reb. tot-ú art.        0.063         0.05          0.2      Tot-ú art.        1.164         1.07          6.5 

                  AC22 base G        0.209         0.19          1.2     AC16 surf S        0.145         0.13          0.8 

        7.575 Reb. tot-ú art.        0.081         0.07          0.2      Tot-ú art.        1.250         1.14          7.6 

                  AC22 base G        0.226         0.21          1.4     AC16 surf S        0.157         0.14          0.9 

        8.522 Reb. tot-ú art.        0.061         0.07          0.3      Tot-ú art.        1.074         1.10          8.7 

                  AC22 base G        0.191         0.20          1.6     AC16 surf S        0.131         0.14          1.1 

        9.469 Reb. tot-ú art.        0.042         0.05          0.4      Tot-ú art.        0.924         0.95          9.7 

                  AC22 base G        0.160         0.17          1.7     AC16 surf S        0.110         0.11          1.2 

       10.416 Reb. tot-ú art.        0.027         0.03          0.4      Tot-ú art.        0.800         0.82         10.5 

                  AC22 base G        0.135         0.14          1.9     AC16 surf S        0.092         0.10          1.3 

       11.363 Reb. tot-ú art.        0.015         0.02          0.4      Tot-ú art.        0.700         0.71         11.2 

                  AC22 base G        0.115         0.12          2.0     AC16 surf S        0.077         0.08          1.4 

       12.310 Reb. tot-ú art.        0.007         0.01          0.4      Tot-ú art.        0.620         0.63         11.8 

                  AC22 base G        0.099         0.10          2.1     AC16 surf S        0.066         0.07          1.4 

       13.256 Reb. tot-ú art.        0.002         0.00          0.4      Tot-ú art.        0.562         0.56         12.4 

                  AC22 base G        0.088         0.09          2.2     AC16 surf S        0.058         0.06          1.5 

       14.203      Tot-ú art.        0.525         0.51         12.9     AC22 base G        0.082         0.08          2.3 

                  AC16 surf S        0.054         0.05          1.5 

       15.150      Tot-ú art.        0.509         0.49         13.4     AC22 base G        0.079         0.08          2.3 

                  AC16 surf S        0.052         0.05          1.6 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Reb. tot-ú art.                             0.4 

                       Tot-ú art.                                13.4 

                       AC22 base G                                2.3 

                       AC16 surf S                                1.6 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:05:01   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    3 : ACUERDO 1-2(2).DP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000 Reb. tot-ú art.        0.070         0.00          0.0      Tot-ú art.        0.380         0.00          0.0 

                  AC22 base G        0.070         0.00          0.0     AC16 surf S        0.050         0.00          0.0 

                  Base vorada        0.033         0.00          0.0 Tot-ú art. vor.        0.379         0.00          0.0 

                       Morter        0.071         0.00          0.0           Panot        0.094         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.036         0.00          0.0 

        0.966 Reb. tot-ú art.        0.072         0.07          0.1      Tot-ú art.        0.400         0.38          0.4 

                  AC22 base G        0.074         0.07          0.1     AC16 surf S        0.053         0.05          0.0 

                  Base vorada        0.033         0.03          0.0 Tot-ú art. vor.        0.376         0.36          0.4 

                       Morter        0.070         0.07          0.1           Panot        0.093         0.09          0.1 

                     Rellenos        0.036         0.03          0.0 

        1.931 Reb. tot-ú art.        0.073         0.07          0.1      Tot-ú art.        0.464         0.42          0.8 

                  AC22 base G        0.085         0.08          0.1     AC16 surf S        0.061         0.05          0.1 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.1 Tot-ú art. vor.        0.374         0.36          0.7 

                       Morter        0.070         0.07          0.1           Panot        0.093         0.09          0.2 

                     Rellenos        0.036         0.03          0.1 

        2.897 Reb. tot-ú art.        0.074         0.07          0.2      Tot-ú art.        0.578         0.50          1.3 

                  AC22 base G        0.105         0.09          0.2     AC16 surf S        0.075         0.07          0.2 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.1 Tot-ú art. vor.        0.372         0.36          1.1 

                       Morter        0.069         0.07          0.2           Panot        0.092         0.09          0.3 

                     Rellenos        0.036         0.03          0.1 

        3.862 Reb. tot-ú art.        0.075         0.07          0.3      Tot-ú art.        0.751         0.64          1.9 

                  AC22 base G        0.136         0.12          0.4     AC16 surf S        0.097         0.08          0.3 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.1 Tot-ú art. vor.        0.370         0.36          1.4 

                       Morter        0.069         0.07          0.3           Panot        0.092         0.09          0.4 

                     Rellenos        0.036         0.03          0.1 

        4.828 Reb. tot-ú art.        0.076         0.07          0.4      Tot-ú art.        1.000         0.85          2.8 

                  AC22 base G        0.180         0.15          0.5     AC16 surf S        0.128         0.11          0.4 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.2 Tot-ú art. vor.        0.368         0.36          1.8 

                       Morter        0.068         0.07          0.3           Panot        0.091         0.09          0.4 

                     Rellenos        0.036         0.03          0.2 

        5.793 Reb. tot-ú art.        0.077         0.07          0.4      Tot-ú art.        1.354         1.14          3.9 

                  AC22 base G        0.242         0.20          0.7     AC16 surf S        0.173         0.15          0.5 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.2 Tot-ú art. vor.        0.365         0.35          2.2 

                       Morter        0.068         0.07          0.4           Panot        0.090         0.09          0.5 

                     Rellenos        0.036         0.04          0.2 

        6.759 Reb. tot-ú art.        0.078         0.07          0.5      Tot-ú art.        1.860         1.55          5.5 

                  AC22 base G        0.330         0.28          1.0     AC16 surf S        0.236         0.20          0.7 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.2 Tot-ú art. vor.        0.363         0.35          2.5 

                       Morter        0.067         0.07          0.5           Panot        0.090         0.09          0.6 

                     Rellenos        0.037         0.04          0.2 

        7.724 Reb. tot-ú art.        0.079         0.08          0.6      Tot-ú art.        2.603         2.15          7.6 

                  AC22 base G        0.461         0.38          1.4     AC16 surf S        0.328         0.27          1.0 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.3 Tot-ú art. vor.        0.361         0.35          2.9 

                       Morter        0.067         0.06          0.5           Panot        0.089         0.09          0.7 

                     Rellenos        0.037         0.04          0.3 

        8.690 Reb. tot-ú art.        0.080         0.08          0.7      Tot-ú art.        3.754         3.07         10.7 

                  AC22 base G        0.662         0.54          1.9     AC16 surf S        0.472         0.39          1.4 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.3 Tot-ú art. vor.        0.359         0.35          3.2 

                       Morter        0.066         0.06          0.6           Panot        0.089         0.09          0.8 

                     Rellenos        0.038         0.04          0.3 

        9.656 Reb. tot-ú art.        0.081         0.08          0.7      Tot-ú art.        5.692         4.56         15.3 

                  AC22 base G        1.001         0.80          2.7     AC16 surf S        0.713         0.57          1.9 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.3 Tot-ú art. vor.        0.357         0.35          3.6 

                       Morter        0.066         0.06          0.7           Panot        0.088         0.09          0.9 

                     Rellenos        0.038         0.04          0.4 

       10.621 Reb. tot-ú art.        0.082         0.08          0.8      Tot-ú art.        3.675         4.52         19.8 

                  AC22 base G        0.649         0.80          3.5     AC16 surf S        0.462         0.57          2.5 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.4 Tot-ú art. vor.        0.354         0.34          3.9 

                       Morter        0.066         0.06          0.7           Panot        0.087         0.08          1.0 

                     Rellenos        0.034         0.03          0.4 

       11.587 Reb. tot-ú art.        0.083         0.08          0.9      Tot-ú art.        2.455         2.96         22.7 

                  AC22 base G        0.436         0.52          4.0     AC16 surf S        0.310         0.37          2.9 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.4 Tot-ú art. vor.        0.352         0.34          4.2 

                       Morter        0.065         0.06          0.8           Panot        0.087         0.08          1.0 

                     Rellenos        0.024         0.03          0.4 

       12.552 Reb. tot-ú art.        0.084         0.08          1.0      Tot-ú art.        1.650         1.98         24.7 

                  AC22 base G        0.295         0.35          4.4     AC16 surf S        0.210         0.25          3.1 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.4 Tot-ú art. vor.        0.350         0.34          4.6 

                       Morter        0.065         0.06          0.8           Panot        0.086         0.08          1.1 

                     Rellenos        0.012         0.02          0.4 

       13.518 Reb. tot-ú art.        0.085         0.08          1.0      Tot-ú art.        1.090         1.32         26.0 

                  AC22 base G        0.197         0.24          4.6     AC16 surf S        0.140         0.17          3.3 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.5 Tot-ú art. vor.        0.347         0.34          4.9 

                       Morter        0.064         0.06          0.9           Panot        0.086         0.08          1.2 

       14.483 Reb. tot-ú art.        0.086         0.08          1.1      Tot-ú art.        0.690         0.86         26.9 

                  AC22 base G        0.127         0.16          4.8     AC16 surf S        0.090         0.11          3.4 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.5 Tot-ú art. vor.        0.344         0.33          5.2 

                       Morter        0.064         0.06          1.0           Panot        0.085         0.08          1.3 

       15.449 Reb. tot-ú art.        0.082         0.08          1.2      Tot-ú art.        0.407         0.53         27.4 

                  AC22 base G        0.077         0.10          4.9     AC16 surf S        0.055         0.07          3.5 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.5 Tot-ú art. vor.        0.342         0.33          5.6 

                       Morter        0.063         0.06          1.0           Panot        0.084         0.08          1.4 

       16.414 Reb. tot-ú art.        0.076         0.08          1.3      Tot-ú art.        0.211         0.30         27.7 

                  AC22 base G        0.042         0.06          4.9     AC16 surf S        0.030         0.04          3.5 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.6 Tot-ú art. vor.        0.340         0.33          5.9 

                       Morter        0.063         0.06          1.1           Panot        0.084         0.08          1.5 

       17.380 Reb. tot-ú art.        0.072         0.07          1.4      Tot-ú art.        0.080         0.14         27.9 

                  AC22 base G        0.018         0.03          5.0     AC16 surf S        0.013         0.02          3.5 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.6 Tot-ú art. vor.        0.338         0.33          6.2 

                       Morter        0.062         0.06          1.2           Panot        0.083         0.08          1.5



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       18.346 Reb. tot-ú art.        0.063         0.07          1.4      Tot-ú art.        0.013         0.04         27.9 

                  AC22 base G        0.005         0.01          5.0     AC16 surf S        0.003         0.01          3.5 

                  Base vorada        0.034         0.03          0.6 Tot-ú art. vor.        0.335         0.33          6.6 

                       Morter        0.062         0.06          1.2           Panot        0.083         0.08          1.6 

       19.311 Reb. tot-ú art.        0.050         0.05          1.5     Base vorada        0.034         0.03          0.7 

              Tot-ú art. vor.        0.333         0.32          6.9          Morter        0.061         0.06          1.3 

                        Panot        0.082         0.08          1.7 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Reb. tot-ú art.                            1.5 

                       Tot-ú art.                                27.9 

                       AC22 base G                                5.0 

                       AC16 surf S                                3.5 

                       Base vorada                                0.7 

                       Tot-ú art. vor.                            6.9 

                       Morter                                     1.3 

                       Panot                                      1.7 

                       Rellenos                                   0.4 

 

 

 

   



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUM DE TERRES 

 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 09:28:00   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 1 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.902        D TIERRA        0.004         0.00          0.0 

        4.391        D TIERRA        2.816         4.92          4.9     SUELO SEL 2        1.485         2.59          2.6 

                        FIRME        1.717         3.00          3.0      Tot-ú art.        1.320         2.30          2.3 

                  AC22 base G        0.231         0.40          0.4     AC16 surf S        0.165         0.29          0.3 

        7.880        D TIERRA        5.670        14.80         19.7     SUELO SEL 2        2.970         7.77         10.4 

                        FIRME        3.432         8.98         12.0 Reb. tot-ú art.        0.020         0.04          0.0 

                   Tot-ú art.        2.620         6.87          9.2     AC22 base G        0.462         1.21          1.6 

                  AC16 surf S        0.330         0.86          1.2 

        8.775        D TIERRA        5.639         5.06         24.8     SUELO SEL 2        2.970         2.66         13.0 

                        FIRME        3.432         3.07         15.0 Reb. tot-ú art.        0.020         0.02          0.1 

                   Tot-ú art.        2.619         2.34         11.5     AC22 base G        0.462         0.41          2.0 

                  AC16 surf S        0.330         0.30          1.4 

        8.861        D TIERRA        5.645         0.49         25.3     SUELO SEL 2        2.970         0.26         13.3 

                        FIRME        3.432         0.30         15.3 Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.1 

                   Tot-ú art.        2.620         0.23         11.7     AC22 base G        0.462         0.04          2.1 

                  AC16 surf S        0.330         0.03          1.5 

        8.861        D TIERRA        7.670         0.00         25.3     SUELO SEL 2        3.966         0.00         13.3 

                        FIRME        4.582         0.00         15.3 Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.1 

                   Tot-ú art.        3.505         0.00         11.7     AC22 base G        0.617         0.00          2.1 

                  AC16 surf S        0.439         0.00          1.5 

       10.000        D TIERRA        7.743         8.78         34.0     SUELO SEL 2        3.961         4.51         17.8 

                        FIRME        4.576         5.22         20.6 Reb. tot-ú art.        0.021         0.02          0.1 

                   Tot-ú art.        3.500         3.99         15.7     AC22 base G        0.616         0.70          2.8 

                  AC16 surf S        0.439         0.50          2.0 

       20.000        D TIERRA        8.235        79.89        113.9     SUELO SEL 2        3.970        39.65         57.4 

                        FIRME        4.585        45.81         66.4 Reb. tot-ú art.        0.020         0.20          0.3 

                   Tot-ú art.        3.507        35.03         50.8     AC22 base G        0.618         6.17          8.9 

                  AC16 surf S        0.439         4.39          6.4        Rellenos        0.001         0.01          0.0 

       23.109        D TIERRA        8.621        26.20        140.1     SUELO SEL 2        3.936        12.29         69.7 

                        FIRME        4.548        14.20         80.6 Reb. tot-ú art.        0.021         0.06          0.3 

                   Tot-ú art.        3.477        10.86         61.6     AC22 base G        0.613         1.91         10.9 

                  AC16 surf S        0.438         1.36          7.7 

       23.110        D TIERRA        8.671         0.01        140.2     SUELO SEL 2        3.957         0.00         69.7 

                        FIRME        4.017         0.00         80.6 Reb. tot-ú art.        0.021         0.00          0.3 

                   Tot-ú art.        3.169         0.00         61.6     AC22 base G        0.475         0.00         10.9 

                  AC16 surf S        0.334         0.00          7.7          Vorada        0.002         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.017         0.00          0.0 

       24.316        D TIERRA        9.190        10.77        150.9     SUELO SEL 2        4.100         4.86         74.6 

                        FIRME        4.739         5.28         85.8  BORDILLO 15x25        0.035         0.02          0.0 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.02          0.4      Tot-ú art.        3.623         4.10         65.7 

                  AC22 base G        0.629         0.67         11.5     AC16 surf S        0.441         0.47          8.2 

                     Rellenos        0.025         0.03          0.0 

       28.234        D TIERRA        9.934        37.46        188.4     SUELO SEL 2        4.025        15.92         90.5 

                        FIRME        4.636        18.37        104.2  BORDILLO 15x25        0.035         0.14          0.2 

              Reb. tot-ú art.        0.069         0.17          0.5      Tot-ú art.        3.480        13.91         79.6 

                  AC22 base G        0.616         2.44         14.0     AC16 surf S        0.440         1.73          9.9 

                       Vorada        0.032         0.06          0.1        Rellenos        0.000         0.05          0.1 

       28.234        D TIERRA       10.730         0.00        188.4     SUELO SEL 2        4.136         0.00         90.5 

                        FIRME        5.197         0.00        104.2  BORDILLO 15x25        0.070         0.00          0.2 

              Reb. tot-ú art.        0.119         0.00          0.5      Tot-ú art.        3.480         0.00         79.6 

                  AC22 base G        0.616         0.00         14.0     AC16 surf S        0.440         0.00          9.9 

                       Vorada        0.065         0.00          0.1 Tot-ú art. vor.        0.333         0.00          0.0 

                       Morter        0.061         0.00          0.0           Panot        0.082         0.00          0.0 

       30.000        D TIERRA       11.222        19.38        207.8     SUELO SEL 2        4.136         7.30         97.8 

                        FIRME        5.198         9.18        113.4  BORDILLO 15x25        0.071         0.12          0.3 

              Reb. tot-ú art.        0.119         0.21          0.8      Tot-ú art.        3.480         6.15         85.8 

                  AC22 base G        0.616         1.09         15.0     AC16 surf S        0.440         0.78         10.7 

                       Vorada        0.065         0.12          0.2 Tot-ú art. vor.        0.333         0.59          0.6 

                       Morter        0.061         0.11          0.1           Panot        0.082         0.14          0.1 

       40.000        D TIERRA       12.530       118.76        326.5     SUELO SEL 2        4.136        41.36        139.2 

                        FIRME        5.197        51.97        165.4  BORDILLO 15x25        0.070         0.71          1.0 

              Reb. tot-ú art.        0.119         1.19          1.9      Tot-ú art.        3.480        34.80        120.6 

                  AC22 base G        0.616         6.16         21.2     AC16 surf S        0.440         4.40         15.1 

                       Vorada        0.065         0.65          0.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33          3.9 

                       Morter        0.061         0.61          0.7           Panot        0.082         0.82          1.0 

       50.000        D TIERRA       10.117       113.24        439.8     SUELO SEL 2        4.209        41.73        180.9 

                        FIRME        5.299        52.48        217.8  BORDILLO 15x25        0.071         0.71          1.7 

              Reb. tot-ú art.        0.141         1.30          3.2      Tot-ú art.        3.480        34.80        155.4 

                  AC22 base G        0.616         6.16         27.4     AC16 surf S        0.440         4.40         19.5 

                       Vorada        0.068         0.66          1.5 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33          7.3 

                       Morter        0.061         0.61          1.3           Panot        0.082         0.82          1.8 

                     Rellenos        0.077         0.39          0.5 

       60.000        D TIERRA       10.620       103.68        543.5     SUELO SEL 2        4.162        41.86        222.8 

                        FIRME        5.235        52.67        270.5  BORDILLO 15x25        0.070         0.71          2.4 

              Reb. tot-ú art.        0.131         1.36          4.6      Tot-ú art.        3.480        34.80        190.2 

                  AC22 base G        0.616         6.16         33.5     AC16 surf S        0.440         4.40         23.9 

                       Vorada        0.068         0.68          2.2 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         10.6 

                       Morter        0.061         0.61          2.0           Panot        0.082         0.82          2.6 

                     Rellenos        0.024         0.50          1.0 

       70.000        D TIERRA       11.226       109.23        652.7     SUELO SEL 2        4.136        41.49        264.2 

                        FIRME        5.197        52.16        322.7  BORDILLO 15x25        0.070         0.70          3.1 

              Reb. tot-ú art.        0.119         1.25          5.9      Tot-ú art.        3.480        34.80        225.0 

                  AC22 base G        0.616         6.16         39.7     AC16 surf S        0.440         4.40         28.3 

                       Vorada        0.065         0.66          2.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         13.9 

                       Morter        0.061         0.61          2.6           Panot        0.082         0.82          3.4 

                     Rellenos        0.000         0.12          1.1 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       80.000        D TIERRA       11.862       115.44        768.1     SUELO SEL 2        4.136        41.36        305.6 

                        FIRME        5.197        51.97        374.6  BORDILLO 15x25        0.070         0.70          3.8 

              Reb. tot-ú art.        0.119         1.19          7.0      Tot-ú art.        3.480        34.80        259.8 

                  AC22 base G        0.616         6.16         45.9     AC16 surf S        0.440         4.40         32.7 

                       Vorada        0.065         0.65          3.5 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         17.2 

                       Morter        0.061         0.61          3.2           Panot        0.082         0.82          4.2 

       82.333        D TIERRA       12.121        27.98        796.1     SUELO SEL 2        4.136         9.65        315.2 

                        FIRME        5.197        12.13        386.8  BORDILLO 15x25        0.070         0.16          4.0 

              Reb. tot-ú art.        0.119         0.28          7.3      Tot-ú art.        3.480         8.12        267.9 

                  AC22 base G        0.616         1.44         47.3     AC16 surf S        0.440         1.03         33.7 

                       Vorada        0.065         0.15          3.6 Tot-ú art. vor.        0.333         0.78         18.0 

                       Morter        0.061         0.14          3.3           Panot        0.082         0.19          4.4 

       82.334        D TIERRA        9.319         0.01        796.1     SUELO SEL 2        3.146         0.00        315.3 

                        FIRME        4.053         0.00        386.8  BORDILLO 15x25        0.071         0.00          4.0 

              Reb. tot-ú art.        0.119         0.00          7.3      Tot-ú art.        2.600         0.00        267.9 

                  AC22 base G        0.462         0.00         47.3     AC16 surf S        0.330         0.00         33.7 

                       Vorada        0.065         0.00          3.6 Tot-ú art. vor.        0.333         0.00         18.0 

                       Morter        0.061         0.00          3.3           Panot        0.082         0.00          4.4 

       90.000        D TIERRA       10.087        74.38        870.5     SUELO SEL 2        3.146        24.12        339.4 

                        FIRME        4.053        31.07        417.9  BORDILLO 15x25        0.071         0.54          4.5 

              Reb. tot-ú art.        0.119         0.91          8.2      Tot-ú art.        2.600        19.93        287.8 

                  AC22 base G        0.462         3.54         50.8     AC16 surf S        0.330         2.53         36.3 

                       Vorada        0.065         0.50          4.1 Tot-ú art. vor.        0.333         2.55         20.6 

                       Morter        0.062         0.47          3.8           Panot        0.082         0.63          5.1 

      100.000        D TIERRA       11.501       107.94        978.4     SUELO SEL 2        3.146        31.46        370.8 

                        FIRME        4.053        40.53        458.4  BORDILLO 15x25        0.070         0.70          5.2 

              Reb. tot-ú art.        0.119         1.19          9.4      Tot-ú art.        2.600        26.00        313.8 

                  AC22 base G        0.462         4.62         55.5     AC16 surf S        0.330         3.30         39.6 

                       Vorada        0.065         0.65          4.8 Tot-ú art. vor.        0.333         3.33         23.9 

                       Morter        0.061         0.61          4.4           Panot        0.082         0.82          5.9 

      104.767        D TIERRA       13.316        59.15       1037.6     SUELO SEL 2        3.146        15.00        385.8 

                        FIRME        4.053        19.32        477.7  BORDILLO 15x25        0.071         0.34          5.6 

              Reb. tot-ú art.        0.119         0.57         10.0      Tot-ú art.        2.600        12.39        326.2 

                  AC22 base G        0.462         2.20         57.7     AC16 surf S        0.330         1.57         41.1 

                       Vorada        0.065         0.31          5.1 Tot-ú art. vor.        0.333         1.59         25.5 

                       Morter        0.061         0.29          4.7           Panot        0.082         0.39          6.3 

      104.768        D TIERRA       19.301         0.02       1037.6     SUELO SEL 2        5.419         0.00        385.8 

                        FIRME        5.214         0.00        477.7  BORDILLO 15x25        0.071         0.00          5.6 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         10.0      Tot-ú art.        2.600         0.00        326.2 

                  AC22 base G        0.462         0.00         57.7     AC16 surf S        0.330         0.00         41.1 

                       Vorada        0.068         0.00          5.1 Tot-ú art. vor.        1.116         0.00         25.5 

                       Morter        0.213         0.00          4.7           Panot        0.284         0.00          6.3 

      108.347        D TIERRA        9.983        52.40       1090.0     SUELO SEL 2        3.191        15.41        401.2 

                    TERRAPLEN        0.107         0.19          0.2           FIRME        5.259        18.74        496.5 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.25          5.8 Reb. tot-ú art.        0.141         0.50         10.5 

                   Tot-ú art.        2.600         9.31        335.5     AC22 base G        0.462         1.65         59.3 

                  AC16 surf S        0.330         1.18         42.3          Vorada        0.068         0.24          5.4 

              Tot-ú art. vor.        1.122         4.01         29.5          Morter        0.214         0.76          5.5 

                        Panot        0.285         1.02          7.3        Rellenos        0.037         0.07          1.2 

      108.348        D TIERRA        9.985         0.01       1090.0     SUELO SEL 2        3.191         0.00        401.2 

                        FIRME        4.695         0.00        496.5  BORDILLO 15x25        0.071         0.00          5.8 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         10.5      Tot-ú art.        2.600         0.00        335.6 

                  AC22 base G        0.462         0.00         59.3     AC16 surf S        0.330         0.00         42.3 

                       Vorada        0.068         0.00          5.4 Tot-ú art. vor.        0.738         0.00         29.5 

                       Morter        0.137         0.00          5.5           Panot        0.183         0.00          7.3 

                     Rellenos        0.037         0.00          1.2 

      110.000        D TIERRA        9.958        16.47       1106.5     SUELO SEL 2        3.191         5.27        406.5 

                        FIRME        4.683         7.75        504.2  BORDILLO 15x25        0.070         0.12          5.9 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.23         10.7      Tot-ú art.        2.600         4.30        339.8 

                  AC22 base G        0.462         0.76         60.1     AC16 surf S        0.330         0.55         42.9 

                       Vorada        0.068         0.11          5.5 Tot-ú art. vor.        0.732         1.21         30.7 

                       Morter        0.136         0.23          5.7           Panot        0.181         0.30          7.6 

                     Rellenos        0.033         0.06          1.2 

      120.000        D TIERRA        7.462        87.10       1193.6     SUELO SEL 2        3.191        31.91        438.4 

                        FIRME        4.673        46.78        551.0  BORDILLO 15x25        0.071         0.70          6.6 

              Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         12.1      Tot-ú art.        2.600        26.00        365.8 

                  AC22 base G        0.462         4.62         64.7     AC16 surf S        0.330         3.30         46.2 

                       Vorada        0.068         0.68          6.1 Tot-ú art. vor.        0.700         7.16         37.9 

                       Morter        0.129         1.33          7.0           Panot        0.173         1.77          9.4 

                     Rellenos        0.070         0.51          1.7 

      130.000        D TIERRA        7.880        76.71       1270.3     SUELO SEL 2        3.191        31.91        470.3 

                        FIRME        4.603        46.38        597.4  BORDILLO 15x25        0.071         0.71          7.3 

              Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         13.5      Tot-ú art.        2.600        26.00        391.9 

                  AC22 base G        0.462         4.62         69.3     AC16 surf S        0.330         3.30         49.5 

                       Vorada        0.068         0.68          6.8 Tot-ú art. vor.        0.667         6.83         44.7 

                       Morter        0.123         1.26          8.3           Panot        0.164         1.68         11.0 

                     Rellenos        0.049         0.60          2.3 

      131.709        D TIERRA        8.001        13.57       1283.8     SUELO SEL 2        3.191         5.45        475.8 

                        FIRME        4.588         7.85        605.2  BORDILLO 15x25        0.070         0.12          7.5 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.24         13.8      Tot-ú art.        2.600         4.44        396.3 

                  AC22 base G        0.462         0.79         70.1     AC16 surf S        0.330         0.56         50.0 

                       Vorada        0.068         0.12          6.9 Tot-ú art. vor.        0.661         1.13         45.8 

                       Morter        0.122         0.21          8.5           Panot        0.162         0.28         11.3 

                     Rellenos        0.042         0.08          2.4 

      131.777        D TIERRA        8.391         0.56       1284.4     SUELO SEL 2        3.191         0.22        476.0 

                        FIRME        5.290         0.34        605.6  BORDILLO 15x25        0.070         0.00          7.5 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.01         13.8      Tot-ú art.        2.600         0.18        396.5 

                  AC22 base G        0.462         0.03         70.2     AC16 surf S        0.330         0.02         50.1 

                       Vorada        0.068         0.00          6.9 Tot-ú art. vor.        1.123         0.06         45.9 

                       Morter        0.214         0.01          8.5           Panot        0.285         0.02         11.3 

                     Rellenos        0.067         0.00          2.4 

      140.000        D TIERRA        8.925        71.20       1355.6     SUELO SEL 2        3.191        26.24        502.2 

                    TERRAPLEN        0.256         1.05          1.2           FIRME        5.287        43.49        649.0 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.58          8.0 Reb. tot-ú art.        0.141         1.16         14.9 

                   Tot-ú art.        2.600        21.38        417.9     AC22 base G        0.462         3.80         74.0 

                  AC16 surf S        0.330         2.72         52.8          Vorada        0.068         0.56          7.5 

              Tot-ú art. vor.        1.123         9.23         55.1          Morter        0.214         1.76         10.3 

                        Panot        0.285         2.35         13.7        Rellenos        0.064         0.54          2.9 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 
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      150.000        D TIERRA        3.257        60.91       1416.5     SUELO SEL 2        3.191        31.91        534.2 

                    TERRAPLEN        3.451        18.53         19.8           FIRME        5.293        52.90        701.9 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70          8.7 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         16.4 

                   Tot-ú art.        2.600        26.00        443.9     AC22 base G        0.462         4.62         78.6 

                  AC16 surf S        0.330         3.30         56.1          Vorada        0.068         0.68          8.2 

              Tot-ú art. vor.        1.123        11.23         66.4          Morter        0.214         2.14         12.4 

                        Panot        0.285         2.85         16.5        Rellenos        0.070         0.67          3.6 

      157.776        D TIERRA        3.193        25.08       1441.6     SUELO SEL 2        3.191        24.82        559.0 

                    TERRAPLEN        3.505        27.04         46.8           FIRME        5.298        41.18        743.1 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.55          9.3 Reb. tot-ú art.        0.141         1.09         17.4 

                   Tot-ú art.        2.600        20.22        464.1     AC22 base G        0.462         3.59         82.2 

                  AC16 surf S        0.330         2.57         58.7          Vorada        0.068         0.53          8.7 

              Tot-ú art. vor.        1.123         8.73         75.1          Morter        0.214         1.66         14.1 

                        Panot        0.285         2.22         18.8        Rellenos        0.074         0.56          4.2 

      157.777        D TIERRA        4.070         0.00       1441.6     SUELO SEL 2        4.182         0.00        559.0 

                    TERRAPLEN        0.118         0.00         46.8           FIRME        5.590         0.01        743.1 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.00          9.3 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         17.4 

                   Tot-ú art.        3.481         0.00        464.1     AC22 base G        0.616         0.00         82.2 

                  AC16 surf S        0.440         0.00         58.7          Vorada        0.068         0.00          8.7 

              Tot-ú art. vor.        0.334         0.00         75.1          Morter        0.062         0.00         14.1 

                        Panot        0.082         0.00         18.8        Rellenos        0.366         0.00          4.2 

      160.000        D TIERRA        4.315         9.32       1450.9     SUELO SEL 2        4.182         9.30        568.3 

                    TERRAPLEN        0.120         0.26         47.1           FIRME        5.588        12.42        755.6 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.16          9.4 Reb. tot-ú art.        0.141         0.31         17.8 

                   Tot-ú art.        3.480         7.74        471.8     AC22 base G        0.616         1.37         83.5 

                  AC16 surf S        0.440         0.98         59.6          Vorada        0.068         0.15          8.8 

              Tot-ú art. vor.        0.334         0.74         75.8          Morter        0.062         0.14         14.2 

                        Panot        0.082         0.18         18.9        Rellenos        0.366         0.81          5.0 

      170.000        D TIERRA        5.871        50.93       1501.8     SUELO SEL 2        4.182        41.82        610.1 

                    TERRAPLEN        0.001         0.60         47.7           FIRME        5.559        55.74        811.3 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         10.2 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         19.2 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        506.6     AC22 base G        0.616         6.16         89.7 

                  AC16 surf S        0.440         4.40         64.0          Vorada        0.068         0.68          9.5 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         79.2          Morter        0.062         0.62         14.8 

                        Panot        0.082         0.82         19.8        Rellenos        0.336         3.51          8.5 

      180.000        D TIERRA        7.432        66.51       1568.4     SUELO SEL 2        4.182        41.82        651.9 

                    TERRAPLEN        0.211         1.06         48.7           FIRME        5.489        55.24        866.5 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         10.9 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         20.6 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        541.4     AC22 base G        0.616         6.16         95.9 

                  AC16 surf S        0.440         4.40         68.4          Vorada        0.068         0.68         10.2 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         82.5          Morter        0.062         0.62         15.4 

                        Panot        0.082         0.82         20.6        Rellenos        0.266         3.01         11.5 

      190.000        D TIERRA        2.169        48.00       1616.4     SUELO SEL 2        4.182        41.82        693.7 

                    TERRAPLEN        1.638         9.24         58.0           FIRME        5.589        55.39        921.9 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         11.6 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         22.0 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        576.2     AC22 base G        0.616         6.16        102.0 

                  AC16 surf S        0.440         4.40         72.8          Vorada        0.068         0.68         10.9 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         85.9          Morter        0.062         0.62         16.0 

                        Panot        0.082         0.82         21.4        Rellenos        0.366         3.16         14.7 

      200.000        D TIERRA        2.336        22.53       1638.9     SUELO SEL 2        4.182        41.82        735.6 

                    TERRAPLEN        1.722        16.80         74.8           FIRME        5.589        55.89        977.8 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         12.3 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         23.4 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        611.0     AC22 base G        0.616         6.16        108.2 

                  AC16 surf S        0.440         4.40         77.2          Vorada        0.068         0.68         11.5 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         89.2          Morter        0.062         0.62         16.7 

                        Panot        0.082         0.82         22.2        Rellenos        0.366         3.66         18.3 

      205.787        D TIERRA        3.091        15.71       1654.6     SUELO SEL 2        4.182        24.20        759.8 

                    TERRAPLEN        1.228         8.54         83.3           FIRME        5.589        32.34       1010.2 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.41         12.7 Reb. tot-ú art.        0.141         0.82         24.2 

                   Tot-ú art.        3.480        20.14        631.1     AC22 base G        0.616         3.57        111.8 

                  AC16 surf S        0.440         2.55         79.8          Vorada        0.068         0.39         11.9 

              Tot-ú art. vor.        0.334         1.93         91.2          Morter        0.062         0.36         17.0 

                        Panot        0.082         0.48         22.7        Rellenos        0.366         2.12         20.4 

      206.363        D TIERRA        3.185         1.81       1656.4     SUELO SEL 2        4.182         2.41        762.2 

                    TERRAPLEN        1.249         0.71         84.0           FIRME        5.713         3.25       1013.4 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.04         12.7 Reb. tot-ú art.        0.141         0.08         24.3 

                   Tot-ú art.        3.480         2.00        633.2     AC22 base G        0.616         0.35        112.1 

                  AC16 surf S        0.440         0.25         80.0          Vorada        0.068         0.04         12.0 

              Tot-ú art. vor.        0.419         0.22         91.4          Morter        0.078         0.04         17.1 

                        Panot        0.105         0.05         22.8        Rellenos        0.365         0.21         20.7 

      208.359        D TIERRA        4.837         8.01       1664.4     SUELO SEL 2        5.075         9.24        771.4 

                    TERRAPLEN        0.326         1.57         85.6           FIRME        6.738        12.43       1025.8 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.14         12.9 Reb. tot-ú art.        0.141         0.28         24.6 

                   Tot-ú art.        4.273         7.74        640.9     AC22 base G        0.755         1.37        113.5 

                  AC16 surf S        0.539         0.98         81.0          Vorada        0.068         0.13         12.1 

              Tot-ú art. vor.        0.415         0.83         92.2          Morter        0.078         0.16         17.2 

                        Panot        0.104         0.21         23.0        Rellenos        0.366         0.73         21.4 

      209.411        D TIERRA        5.906         5.65       1670.1     SUELO SEL 2        5.434         5.53        776.9 

                    TERRAPLEN        0.067         0.21         85.8           FIRME        6.864         7.15       1033.0 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.07         12.9 Reb. tot-ú art.        0.141         0.15         24.7 

                   Tot-ú art.        4.691         4.72        645.6     AC22 base G        0.828         0.83        114.3 

                  AC16 surf S        0.592         0.59         81.6          Vorada        0.068         0.07         12.2 

              Tot-ú art. vor.        0.000         0.22         92.4          Morter        0.000         0.04         17.3 

                        Panot        0.000         0.05         23.0        Rellenos        0.544         0.48         21.9 

      210.000        D TIERRA        5.969         3.50       1673.6     SUELO SEL 2        5.429         3.20        780.1 

                    TERRAPLEN        0.048         0.03         85.8           FIRME        6.638         3.98       1037.0 

               BORDILLO 15x25        0.035         0.03         13.0 Reb. tot-ú art.        0.125         0.08         24.8 

                        HM-20        0.056         0.02          0.0      Tot-ú art.        4.669         2.76        648.4 

                  AC22 base G        0.827         0.49        114.8     AC16 surf S        0.591         0.35         82.0 

                       Vorada        0.039         0.03         12.2        Rellenos        0.332         0.26         22.1 

      217.847        D TIERRA        6.542        49.09       1722.6     SUELO SEL 2        3.974        36.89        817.0 

                    TERRAPLEN        0.000         0.19         86.0           FIRME        6.447        51.34       1088.3 

               BORDILLO 15x25        0.035         0.28         13.2 Reb. tot-ú art.        0.091         0.85         25.6 

                        HM-20        0.000         0.22          0.2      Tot-ú art.        4.630        36.49        684.8 

                  AC22 base G        0.817         6.45        121.3     AC16 surf S        0.584         4.61         86.6 

                       Vorada        0.034         0.28         12.5        Rellenos        0.291         2.44         24.6 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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      217.850        D TIERRA        8.098         0.02       1722.7     SUELO SEL 2        5.364         0.01        817.1 

                        FIRME        6.598         0.02       1088.3  BORDILLO 15x25        0.070         0.00         13.2 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         25.6      Tot-ú art.        4.629         0.01        684.9 

                  AC22 base G        0.817         0.00        121.3     AC16 surf S        0.584         0.00         86.6 

                       Vorada        0.068         0.00         12.5        Rellenos        0.359         0.00         24.6 

      219.000        D TIERRA        7.883         9.19       1731.8     SUELO SEL 2        4.956         5.93        823.0 

                    TERRAPLEN        0.086         0.05         86.1           FIRME        6.543         7.56       1095.9 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.08         13.3 Reb. tot-ú art.        0.141         0.16         25.8 

                   Tot-ú art.        4.168         5.06        689.9     AC22 base G        0.737         0.89        122.2 

                  AC16 surf S        0.526         0.64         87.2          Vorada        0.068         0.08         12.6 

              Tot-ú art. vor.        0.434         0.25         92.7          Morter        0.082         0.05         17.3 

                        Panot        0.109         0.06         23.1        Rellenos        0.279         0.37         24.9 

      220.000        D TIERRA        7.163         7.52       1739.4     SUELO SEL 2        4.505         4.73        827.7 

                    TERRAPLEN        0.130         0.11         86.2           FIRME        6.035         6.29       1102.2 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.07         13.4 Reb. tot-ú art.        0.141         0.14         25.9 

                   Tot-ú art.        3.767         3.97        693.9     AC22 base G        0.666         0.70        122.9 

                  AC16 surf S        0.476         0.50         87.7          Vorada        0.068         0.07         12.6 

              Tot-ú art. vor.        0.436         0.44         93.1          Morter        0.082         0.08         17.4 

                        Panot        0.109         0.11         23.2        Rellenos        0.290         0.28         25.2 

      220.714        D TIERRA        6.789         4.98       1744.4     SUELO SEL 2        4.182         3.10        830.8 

                    TERRAPLEN        0.230         0.13         86.3           FIRME        5.650         4.17       1106.3 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.05         13.4 Reb. tot-ú art.        0.141         0.10         26.1 

                   Tot-ú art.        3.480         2.59        696.5     AC22 base G        0.616         0.46        123.3 

                  AC16 surf S        0.440         0.33         88.0          Vorada        0.068         0.05         12.7 

              Tot-ú art. vor.        0.437         0.31         93.4          Morter        0.082         0.06         17.4 

                        Panot        0.109         0.08         23.3        Rellenos        0.277         0.20         25.4 

      221.396        D TIERRA        6.993         4.70       1749.1     SUELO SEL 2        4.182         2.85        833.7 

                    TERRAPLEN        0.160         0.13         86.5           FIRME        5.482         3.80       1110.1 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.05         13.5 Reb. tot-ú art.        0.141         0.10         26.1 

                   Tot-ú art.        3.480         2.37        698.8     AC22 base G        0.616         0.42        123.7 

                  AC16 surf S        0.440         0.30         88.3          Vorada        0.068         0.05         12.7 

              Tot-ú art. vor.        0.334         0.26         93.7          Morter        0.062         0.05         17.5 

                        Panot        0.082         0.07         23.3        Rellenos        0.260         0.18         25.6 

      230.000        D TIERRA        8.844        68.13       1817.2     SUELO SEL 2        4.183        35.99        869.7 

                    TERRAPLEN        0.014         0.75         87.2           FIRME        5.417        46.89       1157.0 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.61         14.1 Reb. tot-ú art.        0.141         1.21         27.4 

                   Tot-ú art.        3.480        29.94        728.8     AC22 base G        0.616         5.30        129.0 

                  AC16 surf S        0.440         3.79         92.1          Vorada        0.068         0.58         13.3 

              Tot-ú art. vor.        0.333         2.87         96.5          Morter        0.061         0.53         18.0 

                        Panot        0.082         0.71         24.0        Rellenos        0.195         1.96         27.6 

      240.000        D TIERRA        5.679        72.62       1889.8     SUELO SEL 2        4.182        41.82        911.5 

                    TERRAPLEN        0.225         1.19         88.4           FIRME        5.564        54.90       1211.9 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         14.8 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         28.8 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        763.6     AC22 base G        0.616         6.16        135.2 

                  AC16 surf S        0.440         4.40         96.5          Vorada        0.068         0.68         14.0 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34         99.9          Morter        0.062         0.62         18.6 

                        Panot        0.082         0.82         24.9        Rellenos        0.341         2.68         30.2 

      250.000        D TIERRA        3.568        46.24       1936.0     SUELO SEL 2        4.182        41.82        953.3 

                    TERRAPLEN        0.407         3.16         91.6           FIRME        5.578        55.71       1267.6 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         15.5 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         30.2 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        798.4     AC22 base G        0.616         6.16        141.4 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        100.9          Vorada        0.068         0.68         14.7 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        103.2          Morter        0.062         0.62         19.3 

                        Panot        0.082         0.82         25.7        Rellenos        0.355         3.48         33.7 

      260.000        D TIERRA        4.080        38.24       1974.3     SUELO SEL 2        4.182        41.82        995.1 

                    TERRAPLEN        0.402         4.05         95.6           FIRME        5.579        55.79       1323.4 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.71         16.2 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         31.6 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        833.2     AC22 base G        0.616         6.16        147.5 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        105.3          Vorada        0.068         0.68         15.3 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        106.6          Morter        0.062         0.62         19.9 

                        Panot        0.082         0.82         26.5        Rellenos        0.356         3.56         37.3 

      265.773        D TIERRA        4.741        25.46       1999.7     SUELO SEL 2        4.182        24.14       1019.3 

                    TERRAPLEN        0.372         2.23         97.8           FIRME        5.546        32.11       1355.5 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.41         16.6 Reb. tot-ú art.        0.141         0.81         32.4 

                   Tot-ú art.        3.480        20.09        853.3     AC22 base G        0.616         3.56        151.1 

                  AC16 surf S        0.440         2.54        107.9          Vorada        0.068         0.39         15.7 

              Tot-ú art. vor.        0.334         1.93        108.5          Morter        0.062         0.36         20.2 

                        Panot        0.082         0.47         27.0        Rellenos        0.323         1.96         39.2 

      266.547        D TIERRA        5.365         3.91       2003.6     SUELO SEL 2        4.530         3.37       1022.6 

                    TERRAPLEN        0.150         0.20         98.0           FIRME        5.770         4.38       1359.9 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.05         16.7 Reb. tot-ú art.        0.141         0.11         32.5 

                   Tot-ú art.        3.789         2.81        856.1     AC22 base G        0.671         0.50        151.6 

                  AC16 surf S        0.479         0.36        108.2          Vorada        0.068         0.05         15.8 

              Tot-ú art. vor.        0.218         0.21        108.7          Morter        0.038         0.04         20.3 

                        Panot        0.051         0.05         27.0        Rellenos        0.316         0.25         39.5 

      266.741        D TIERRA        5.501         1.05       2004.7     SUELO SEL 2        4.617         0.89       1023.5 

                    TERRAPLEN        0.193         0.03         98.1           FIRME        5.869         1.13       1361.0 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.01         16.7 Reb. tot-ú art.        0.141         0.03         32.5 

                   Tot-ú art.        3.866         0.74        856.8     AC22 base G        0.684         0.13        151.7 

                  AC16 surf S        0.488         0.09        108.3          Vorada        0.068         0.01         15.8 

              Tot-ú art. vor.        0.218         0.04        108.8          Morter        0.038         0.01         20.3 

                        Panot        0.051         0.01         27.0        Rellenos        0.315         0.06         39.5 

      268.171        D TIERRA        6.734         8.75       2013.4     SUELO SEL 2        5.148         6.98       1030.5 

                    TERRAPLEN        0.000         0.14         98.2           FIRME        6.485         8.83       1369.9 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.10         16.8 Reb. tot-ú art.        0.141         0.20         32.7 

                   Tot-ú art.        4.437         5.94        862.8     AC22 base G        0.784         1.05        152.8 

                  AC16 surf S        0.560         0.75        109.1          Vorada        0.068         0.10         15.9 

              Tot-ú art. vor.        0.000         0.16        108.9          Morter        0.000         0.03         20.3 

                        Panot        0.000         0.04         27.1        Rellenos        0.495         0.58         40.1 

      270.000        D TIERRA        6.867        12.44       2025.9     SUELO SEL 2        5.166         9.43       1039.9 

                        FIRME        6.344        11.73       1381.6  BORDILLO 15x25        0.035         0.10         16.9 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.26         33.0           HM-20        0.068         0.06          0.3 

                   Tot-ú art.        4.435         8.11        870.9     AC22 base G        0.786         1.44        154.2 

                  AC16 surf S        0.562         1.03        110.1          Vorada        0.039         0.10         16.0 

                     Rellenos        0.313         0.74         40.9 
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      278.827        D TIERRA        8.187        66.44       2092.3     SUELO SEL 2        5.254        45.99       1085.9 

                        FIRME        6.469        56.55       1438.2  BORDILLO 15x25        0.071         0.47         17.4 

              Reb. tot-ú art.        0.141         1.24         34.2           HM-20        0.000         0.30          0.6 

                   Tot-ú art.        4.531        39.57        910.5     AC22 base G        0.800         7.00        161.2 

                  AC16 surf S        0.572         5.00        115.1          Vorada        0.068         0.47         16.5 

                     Rellenos        0.358         2.96         43.8 

      280.000        D TIERRA        7.375         9.13       2101.4     SUELO SEL 2        4.812         5.90       1091.8 

                    TERRAPLEN        0.081         0.05         98.3           FIRME        6.027         7.33       1445.5 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.08         17.4 Reb. tot-ú art.        0.141         0.17         34.4 

                   Tot-ú art.        4.040         5.03        915.5     AC22 base G        0.714         0.89        162.1 

                  AC16 surf S        0.510         0.63        115.7          Vorada        0.068         0.08         16.5 

              Tot-ú art. vor.        0.190         0.11        109.0          Morter        0.033         0.02         20.3 

                        Panot        0.044         0.03         27.1        Rellenos        0.287         0.38         44.2 

      280.864        D TIERRA        6.746         6.10       2107.5     SUELO SEL 2        4.405         3.98       1095.8 

                    TERRAPLEN        0.250         0.14         98.4           FIRME        5.758         5.09       1450.6 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.06         17.5 Reb. tot-ú art.        0.141         0.12         34.5 

                   Tot-ú art.        3.678         3.33        918.8     AC22 base G        0.651         0.59        162.7 

                  AC16 surf S        0.465         0.42        116.2          Vorada        0.068         0.06         16.6 

              Tot-ú art. vor.        0.328         0.22        109.2          Morter        0.060         0.04         20.4 

                        Panot        0.080         0.05         27.2        Rellenos        0.287         0.25         44.4 

      281.310        D TIERRA        6.414         2.93       2110.5     SUELO SEL 2        4.195         1.92       1097.7 

                    TERRAPLEN        0.356         0.14         98.5           FIRME        5.518         2.51       1453.1 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.03         17.5 Reb. tot-ú art.        0.141         0.06         34.6 

                   Tot-ú art.        3.492         1.60        920.4     AC22 base G        0.618         0.28        163.0 

                  AC16 surf S        0.442         0.20        116.4          Vorada        0.068         0.03         16.6 

              Tot-ú art. vor.        0.330         0.15        109.4          Morter        0.061         0.03         20.4 

                        Panot        0.081         0.04         27.2        Rellenos        0.287         0.13         44.6 

      281.338        D TIERRA        6.394         0.18       2110.7     SUELO SEL 2        4.182         0.12       1097.9 

                    TERRAPLEN        0.363         0.01         98.5           FIRME        5.510         0.15       1453.2 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.00         17.5 Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         34.6 

                   Tot-ú art.        3.480         0.10        920.5     AC22 base G        0.616         0.02        163.0 

                  AC16 surf S        0.440         0.01        116.4          Vorada        0.068         0.00         16.6 

              Tot-ú art. vor.        0.334         0.01        109.4          Morter        0.062         0.00         20.4 

                        Panot        0.082         0.00         27.2        Rellenos        0.287         0.01         44.6 

      290.000        D TIERRA        7.324        59.41       2170.1     SUELO SEL 2        4.182        36.23       1134.1 

                    TERRAPLEN        0.225         2.55        101.1           FIRME        5.435        47.40       1500.7 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.61         18.1 Reb. tot-ú art.        0.141         1.22         35.8 

                   Tot-ú art.        3.480        30.14        950.7     AC22 base G        0.616         5.34        168.3 

                  AC16 surf S        0.440         3.81        120.2          Vorada        0.068         0.59         17.2 

              Tot-ú art. vor.        0.334         2.90        112.3          Morter        0.062         0.53         20.9 

                        Panot        0.082         0.71         27.9        Rellenos        0.212         2.16         46.7 

      300.000        D TIERRA        8.886        81.05       2251.1     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1175.9 

                    TERRAPLEN        0.200         2.13        103.2           FIRME        5.343        53.89       1554.5 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         18.8 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         37.2 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80        985.5     AC22 base G        0.616         6.16        174.5 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        124.6          Vorada        0.068         0.68         17.9 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        115.6          Morter        0.062         0.62         21.5 

                        Panot        0.082         0.82         28.7        Rellenos        0.120         1.66         48.4 

      310.000        D TIERRA        1.952        54.19       2305.3     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1217.7 

                    TERRAPLEN        1.086         6.43        109.7           FIRME        5.589        54.66       1609.2 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         19.5 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         38.6 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80       1020.3     AC22 base G        0.616         6.16        180.7 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        129.0          Vorada        0.068         0.68         18.6 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        119.0          Morter        0.062         0.62         22.2 

                        Panot        0.082         0.82         29.6        Rellenos        0.366         2.43         50.8 

      320.000        D TIERRA        1.595        17.74       2323.1     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1259.6 

                    TERRAPLEN        1.130        11.08        120.7           FIRME        5.589        55.89       1665.1 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         20.3 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         40.0 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80       1055.1     AC22 base G        0.616         6.16        186.8 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        133.4          Vorada        0.068         0.68         19.2 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        122.3          Morter        0.062         0.62         22.8 

                        Panot        0.082         0.82         30.4        Rellenos        0.366         3.66         54.5 

      325.524        D TIERRA        1.818         9.43       2332.5     SUELO SEL 2        4.182        23.10       1282.7 

                    TERRAPLEN        1.025         5.95        126.7           FIRME        5.589        30.87       1696.0 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.39         20.6 Reb. tot-ú art.        0.141         0.78         40.8 

                   Tot-ú art.        3.480        19.22       1074.3     AC22 base G        0.616         3.40        190.2 

                  AC16 surf S        0.440         2.43        135.8          Vorada        0.068         0.37         19.6 

              Tot-ú art. vor.        0.334         1.85        124.2          Morter        0.062         0.34         23.1 

                        Panot        0.082         0.45         30.8        Rellenos        0.366         2.02         56.5 

      326.277        D TIERRA        1.875         1.39       2333.9     SUELO SEL 2        4.182         3.15       1285.8 

                    TERRAPLEN        1.113         0.80        127.5           FIRME        5.765         4.27       1700.2 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.05         20.7 Reb. tot-ú art.        0.141         0.11         40.9 

                   Tot-ú art.        3.480         2.62       1076.9     AC22 base G        0.616         0.46        190.7 

                  AC16 surf S        0.440         0.33        136.2          Vorada        0.068         0.05         19.7 

              Tot-ú art. vor.        0.455         0.30        124.5          Morter        0.086         0.06         23.2 

                        Panot        0.114         0.07         30.9        Rellenos        0.366         0.28         56.8 

      328.340        D TIERRA        3.349         5.39       2339.3     SUELO SEL 2        5.170         9.65       1295.4 

                    TERRAPLEN        0.138         1.29        128.8           FIRME        6.907        13.07       1713.3 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.15         20.8 Reb. tot-ú art.        0.141         0.29         41.2 

                   Tot-ú art.        4.357         8.08       1085.0     AC22 base G        0.770         1.43        192.1 

                  AC16 surf S        0.550         1.02        137.2          Vorada        0.068         0.14         19.8 

              Tot-ú art. vor.        0.455         0.94        125.4          Morter        0.086         0.18         23.3 

                        Panot        0.114         0.24         31.1        Rellenos        0.366         0.75         57.6 

      329.644        D TIERRA        4.637         5.21       2344.5     SUELO SEL 2        5.683         7.08       1302.5 

                    TERRAPLEN        0.124         0.17        129.0           FIRME        7.163         9.17       1722.5 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.09         20.9 Reb. tot-ú art.        0.141         0.18         41.4 

                   Tot-ú art.        4.913         6.04       1091.0     AC22 base G        0.867         1.07        193.2 

                  AC16 surf S        0.619         0.76        137.9          Vorada        0.068         0.09         19.9 

              Tot-ú art. vor.        0.000         0.30        125.7          Morter        0.000         0.06         23.4 

                        Panot        0.000         0.07         31.2        Rellenos        0.556         0.60         58.2 

      330.000        D TIERRA        4.449         1.62       2346.1     SUELO SEL 2        5.681         2.02       1304.5 

                    TERRAPLEN        0.121         0.04        129.0           FIRME        6.951         2.51       1725.0 

               BORDILLO 15x25        0.035         0.02         21.0 Reb. tot-ú art.        0.136         0.05         41.4 

                        HM-20        0.065         0.01          0.6      Tot-ú art.        4.893         1.75       1092.8 

                  AC22 base G        0.866         0.31        193.5     AC16 surf S        0.619         0.22        138.2 

                       Vorada        0.039         0.02         19.9        Rellenos        0.333         0.16         58.3 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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      337.675        D TIERRA        5.451        37.99       2384.1     SUELO SEL 2        5.624        43.38       1347.9 

                    TERRAPLEN        0.069         0.73        129.7           FIRME        6.975        53.44       1778.4 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.41         21.4 Reb. tot-ú art.        0.141         1.06         42.5 

                        HM-20        0.000         0.25          0.9      Tot-ú art.        4.861        37.43       1130.2 

                  AC22 base G        0.858         6.62        200.1     AC16 surf S        0.612         4.72        142.9 

                       Vorada        0.068         0.41         20.3        Rellenos        0.435         2.95         61.3 

      338.503        D TIERRA        4.790         4.24       2388.3     SUELO SEL 2        5.386         4.56       1352.5 

                    TERRAPLEN        0.152         0.09        129.8           FIRME        7.051         5.81       1784.2 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.06         21.4 Reb. tot-ú art.        0.141         0.12         42.6 

                   Tot-ú art.        4.550         3.90       1134.1     AC22 base G        0.804         0.69        200.8 

                  AC16 surf S        0.574         0.49        143.4          Vorada        0.068         0.06         20.4 

              Tot-ú art. vor.        0.383         0.16        125.9          Morter        0.071         0.03         23.4 

                        Panot        0.095         0.04         31.3        Rellenos        0.366         0.33         61.6 

      340.000        D TIERRA        3.697         6.35       2394.7     SUELO SEL 2        4.755         7.59       1360.1 

                    TERRAPLEN        0.409         0.42        130.2           FIRME        6.323        10.01       1794.3 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.11         21.5 Reb. tot-ú art.        0.141         0.21         42.8 

                   Tot-ú art.        3.989         6.39       1140.5     AC22 base G        0.705         1.13        201.9 

                  AC16 surf S        0.504         0.81        144.2          Vorada        0.068         0.10         20.5 

              Tot-ú art. vor.        0.384         0.57        126.4          Morter        0.071         0.11         23.5 

                        Panot        0.095         0.14         31.4        Rellenos        0.366         0.55         62.1 

      341.357        D TIERRA        3.071         4.59       2399.3     SUELO SEL 2        4.182         6.06       1366.1 

                    TERRAPLEN        0.825         0.84        131.1           FIRME        5.663         8.13       1802.4 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.10         21.6 Reb. tot-ú art.        0.141         0.19         43.0 

                   Tot-ú art.        3.480         5.07       1145.6     AC22 base G        0.616         0.90        202.8 

                  AC16 surf S        0.440         0.64        144.8          Vorada        0.068         0.09         20.6 

              Tot-ú art. vor.        0.385         0.52        127.0          Morter        0.072         0.10         23.6 

                        Panot        0.096         0.13         31.5        Rellenos        0.366         0.50         62.6 

      341.718        D TIERRA        3.082         1.11       2400.4     SUELO SEL 2        4.182         1.51       1367.7 

                    TERRAPLEN        0.752         0.28        131.4           FIRME        5.589         2.03       1804.4 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.03         21.6 Reb. tot-ú art.        0.141         0.05         43.1 

                   Tot-ú art.        3.480         1.26       1146.8     AC22 base G        0.616         0.22        203.0 

                  AC16 surf S        0.440         0.16        145.0          Vorada        0.068         0.02         20.6 

              Tot-ú art. vor.        0.334         0.13        127.1          Morter        0.062         0.02         23.7 

                        Panot        0.082         0.03         31.6        Rellenos        0.366         0.13         62.8 

      350.000        D TIERRA        3.186        25.95       2426.3     SUELO SEL 2        4.182        34.64       1402.3 

                    TERRAPLEN        0.706         6.04        137.4           FIRME        5.589        46.29       1850.7 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.58         22.2 Reb. tot-ú art.        0.141         1.17         44.2 

                   Tot-ú art.        3.480        28.82       1175.6     AC22 base G        0.616         5.10        208.1 

                  AC16 surf S        0.440         3.65        148.6          Vorada        0.068         0.56         21.1 

              Tot-ú art. vor.        0.334         2.77        129.9          Morter        0.062         0.51         24.2 

                        Panot        0.082         0.68         32.2        Rellenos        0.366         3.03         65.8 

      360.000        D TIERRA        2.252        27.19       2453.5     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1444.1 

                    TERRAPLEN        1.066         8.86        146.3           FIRME        5.589        55.89       1906.6 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         22.9 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         45.7 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80       1210.4     AC22 base G        0.616         6.16        214.3 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        153.0          Vorada        0.068         0.68         21.8 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        133.2          Morter        0.062         0.62         24.8 

                        Panot        0.082         0.82         33.1        Rellenos        0.366         3.66         69.5 

      370.000        D TIERRA        2.539        23.96       2477.5     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1485.9 

                    TERRAPLEN        0.883         9.74        156.0           FIRME        5.589        55.89       1962.5 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.71         23.6 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         47.1 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80       1245.2     AC22 base G        0.616         6.16        220.5 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        157.4          Vorada        0.068         0.68         22.5 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        136.5          Morter        0.062         0.62         25.4 

                        Panot        0.082         0.82         33.9        Rellenos        0.366         3.66         73.1 

      380.000        D TIERRA        3.867        32.03       2509.5     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1527.8 

                    TERRAPLEN        0.529         7.06        163.1           FIRME        5.587        55.88       2018.4 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.71         24.3 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         48.5 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80       1280.0     AC22 base G        0.616         6.16        226.6 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        161.8          Vorada        0.068         0.68         23.2 

              Tot-ú art. vor.        0.334         3.34        139.9          Morter        0.062         0.62         26.0 

                        Panot        0.082         0.82         34.7        Rellenos        0.364         3.65         76.8 

      387.390        D TIERRA        4.474        30.82       2540.3     SUELO SEL 2        4.182        30.91       1558.7 

                    TERRAPLEN        0.350         3.25        166.3           FIRME        5.570        41.23       2059.6 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.52         24.9 Reb. tot-ú art.        0.141         1.04         49.5 

                   Tot-ú art.        3.480        25.72       1305.8     AC22 base G        0.616         4.55        231.2 

                  AC16 surf S        0.440         3.25        165.1          Vorada        0.068         0.50         23.7 

              Tot-ú art. vor.        0.334         2.47        142.4          Morter        0.062         0.45         26.5 

                        Panot        0.082         0.61         35.3        Rellenos        0.347         2.63         79.4 

      388.467        D TIERRA        5.672         5.46       2545.8     SUELO SEL 2        4.812         4.84       1563.5 

                    TERRAPLEN        0.028         0.20        166.5           FIRME        5.983         6.22       2065.8 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.08         24.9 Reb. tot-ú art.        0.141         0.15         49.7 

                   Tot-ú art.        4.040         4.05       1309.8     AC22 base G        0.714         0.72        231.9 

                  AC16 surf S        0.510         0.51        165.6          Vorada        0.068         0.07         23.7 

              Tot-ú art. vor.        0.125         0.25        142.6          Morter        0.020         0.04         26.5 

                        Panot        0.026         0.06         35.4        Rellenos        0.340         0.37         79.8 

      389.084        D TIERRA        6.349         3.71       2549.5     SUELO SEL 2        5.062         3.05       1566.6 

                        FIRME        6.208         3.76       2069.6  BORDILLO 15x25        0.070         0.04         25.0 

              Reb. tot-ú art.        0.129         0.08         49.8      Tot-ú art.        4.360         2.59       1312.4 

                  AC22 base G        0.770         0.46        232.4     AC16 surf S        0.550         0.33        165.9 

                       Vorada        0.068         0.04         23.8 Tot-ú art. vor.        0.000         0.04        142.6 

                     Rellenos        0.331         0.21         80.0 

      390.000        D TIERRA        5.150         5.27       2554.7     SUELO SEL 2        3.822         4.07       1570.6 

                        FIRME        6.115         5.64       2075.2  BORDILLO 15x25        0.035         0.05         25.0 

              Reb. tot-ú art.        0.091         0.10         49.9      Tot-ú art.        4.360         3.99       1316.4 

                  AC22 base G        0.770         0.71        233.1     AC16 surf S        0.550         0.50        166.4 

                       Vorada        0.034         0.05         23.8        Rellenos        0.310         0.29         80.3 

      393.668        D TIERRA        7.069        22.41       2577.2     SUELO SEL 2        5.062        16.29       1586.9 

                        FIRME        6.177        22.54       2097.8  BORDILLO 15x25        0.071         0.19         25.2 

              Reb. tot-ú art.        0.123         0.39         50.2      Tot-ú art.        4.360        15.99       1332.4 

                  AC22 base G        0.770         2.82        235.9     AC16 surf S        0.550         2.02        168.5 

                       Vorada        0.068         0.19         24.0        Rellenos        0.306         1.13         81.4 

      394.680        D TIERRA        6.541         6.89       2584.0     SUELO SEL 2        4.723         4.95       1591.9 

                    TERRAPLEN        0.033         0.02        166.5           FIRME        5.889         6.11       2103.9 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.07         25.3 Reb. tot-ú art.        0.141         0.13         50.4 

                   Tot-ú art.        3.960         4.21       1336.6     AC22 base G        0.700         0.74        236.6 

                  AC16 surf S        0.500         0.53        169.0          Vorada        0.068         0.07         24.1 

              Tot-ú art. vor.        0.154         0.08        142.7          Morter        0.026         0.01         26.5 

                        Panot        0.034         0.02         35.4        Rellenos        0.306         0.31         81.7
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      395.895        D TIERRA        5.880         7.55       2591.6     SUELO SEL 2        4.182         5.41       1597.3 

                    TERRAPLEN        0.224         0.16        166.7           FIRME        5.530         6.94       2110.8 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.09         25.4 Reb. tot-ú art.        0.141         0.17         50.6 

                   Tot-ú art.        3.480         4.52       1341.1     AC22 base G        0.616         0.80        237.4 

                  AC16 surf S        0.440         0.57        169.6          Vorada        0.068         0.08         24.2 

              Tot-ú art. vor.        0.334         0.30        143.0          Morter        0.062         0.05         26.6 

                        Panot        0.082         0.07         35.5        Rellenos        0.308         0.37         82.1 

      400.000        D TIERRA        6.621        25.66       2617.3     SUELO SEL 2        4.182        17.17       1614.4 

                    TERRAPLEN        0.164         0.80        167.5           FIRME        5.478        22.59       2133.4 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.29         25.7 Reb. tot-ú art.        0.141         0.58         51.1 

                   Tot-ú art.        3.480        14.29       1355.4     AC22 base G        0.616         2.53        240.0 

                  AC16 surf S        0.440         1.81        171.4          Vorada        0.068         0.28         24.4 

              Tot-ú art. vor.        0.334         1.37        144.4          Morter        0.062         0.25         26.8 

                        Panot        0.082         0.34         35.8        Rellenos        0.255         1.15         83.2 

      410.000        D TIERRA        8.138        73.80       2691.1     SUELO SEL 2        4.182        41.82       1656.3 

                    TERRAPLEN        0.007         0.85        168.3           FIRME        5.380        54.29       2187.7 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.70         26.4 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         52.5 

                   Tot-ú art.        3.480        34.80       1390.2     AC22 base G        0.616         6.16        246.1 

                  AC16 surf S        0.440         4.40        175.8          Vorada        0.068         0.68         25.1 

              Tot-ú art. vor.        0.333         3.34        147.7          Morter        0.061         0.62         27.4 

                        Panot        0.082         0.82         36.6        Rellenos        0.158         2.06         85.3 

      419.498        D TIERRA        9.236        82.51       2773.6     SUELO SEL 2        4.182        39.72       1696.0 

                    TERRAPLEN        0.000         0.03        168.4           FIRME        5.327        50.85       2238.5 

               BORDILLO 15x25        0.070         0.67         27.0 Reb. tot-ú art.        0.141         1.34         53.9 

                   Tot-ú art.        3.480        33.05       1423.3     AC22 base G        0.616         5.85        252.0 

                  AC16 surf S        0.440         4.18        179.9          Vorada        0.068         0.64         25.8 

              Tot-ú art. vor.        0.333         3.16        150.9          Morter        0.061         0.58         28.0 

                        Panot        0.082         0.78         37.4        Rellenos        0.106         1.25         86.6 

      419.499        D TIERRA        7.147         0.01       2773.6     SUELO SEL 2        3.192         0.00       1696.0 

                        FIRME        4.215         0.00       2238.5  BORDILLO 15x25        0.070         0.00         27.0 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.00         53.9      Tot-ú art.        2.600         0.00       1423.3 

                  AC22 base G        0.462         0.00        252.0     AC16 surf S        0.330         0.00        179.9 

                       Vorada        0.068         0.00         25.8 Tot-ú art. vor.        0.333         0.00        150.9 

                       Morter        0.061         0.00         28.0           Panot        0.082         0.00         37.4 

                     Rellenos        0.138         0.00         86.6 

      420.000        D TIERRA        7.170         3.59       2777.2     SUELO SEL 2        3.192         1.60       1697.6 

                        FIRME        4.214         2.11       2240.6  BORDILLO 15x25        0.071         0.04         27.1 

              Reb. tot-ú art.        0.141         0.07         53.9      Tot-ú art.        2.600         1.30       1424.6 

                  AC22 base G        0.462         0.23        252.2     AC16 surf S        0.330         0.17        180.1 

                       Vorada        0.068         0.03         25.8 Tot-ú art. vor.        0.333         0.17        151.1 

                       Morter        0.061         0.03         28.1           Panot        0.082         0.04         37.4 

                     Rellenos        0.136         0.07         86.6 

      430.000        D TIERRA        6.811        69.90       2847.1     SUELO SEL 2        3.192        31.92       1729.5 

                    TERRAPLEN        0.033         0.16        168.5           FIRME        4.208        42.11       2282.8 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.71         27.8 Reb. tot-ú art.        0.141         1.41         55.4 

                   Tot-ú art.        2.600        26.00       1450.6     AC22 base G        0.462         4.62        256.8 

                  AC16 surf S        0.330         3.30        183.4          Vorada        0.067         0.67         26.5 

              Tot-ú art. vor.        0.333         3.33        154.4          Morter        0.061         0.61         28.7 

                        Panot        0.082         0.82         38.3        Rellenos        0.131         1.34         88.0 

      433.857        D TIERRA        7.065        26.76       2873.8     SUELO SEL 2        3.191        12.31       1741.8 

                    TERRAPLEN        0.000         0.06        168.6           FIRME        4.221        16.26       2299.0 

               BORDILLO 15x25        0.071         0.27         28.1 Reb. tot-ú art.        0.141         0.54         55.9 

                   Tot-ú art.        2.600        10.03       1460.6     AC22 base G        0.462         1.78        258.6 

                  AC16 surf S        0.330         1.27        184.7          Vorada        0.067         0.26         26.7 

              Tot-ú art. vor.        0.334         1.29        155.7          Morter        0.062         0.24         28.9 

                        Panot        0.082         0.32         38.6        Rellenos        0.144         0.53         88.5 

 

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

            240.000   2 IP        D TIERRA        27.86     SUELO SEL 2        15.09 

                                     FIRME        17.21 Reb. tot-ú art.         0.44 

                                Tot-ú art.        12.95     AC22 base G         2.26 

                               AC16 surf S         1.56 

            240.000   2 DP        D TIERRA        91.76     SUELO SEL 2        46.37 

                                 TERRAPLEN         2.46           FIRME        60.85 

                            BORDILLO 15x25         0.63 Reb. tot-ú art.         1.46 

                                Tot-ú art.        38.91     AC22 base G         6.91 

                               AC16 surf S         4.92          Vorada         0.60 

                           Tot-ú art. vor.         5.45          Morter         1.00 

                                     Panot         1.33        Rellenos         0.27 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                2993.4 

                       SUELO SEL 2                             1803.3 

                       TERRAPLEN                                171.1 

                       FIRME                                   2377.1 

                       BORDILLO 15x25                            28.7 

                       Reb. tot-ú art.                            57.8 

                       HM-20                                      0.9 

                       Tot-ú art.                              1512.5 

                       AC22 base G                              267.8 

                       AC16 surf S                              191.2 

                       Vorada                                    27.3 

                       Tot-ú art. vor.                           161.1 

                       Morter                                    29.9 

                       Panot                                     39.9 

                       Rellenos                                  88.8 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 09:28:02   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    2 : Alternativa 1 (TV-3313) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        0.250         0.00          0.0     SUELO SEL 2        0.137         0.00          0.0 

                   DEMOLICION        0.046         0.00          0.0           FIRME        0.159         0.00          0.0 

                   Tot-ú art.        0.122         0.00          0.0     AC22 base G        0.022         0.00          0.0 

                  AC16 surf S        0.015         0.00          0.0 

       10.000        D TIERRA        1.222         7.36          7.4     SUELO SEL 2        0.588         3.63          3.6 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          0.5           FIRME        0.679         4.19          4.2 

                   Tot-ú art.        0.522         3.22          3.2     AC22 base G        0.092         0.57          0.6 

                  AC16 surf S        0.066         0.41          0.4 

       20.000        D TIERRA        2.192        17.07         24.4     SUELO SEL 2        1.039         8.14         11.8 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          0.9           FIRME        1.201         9.40         13.6 

                   Tot-ú art.        0.923         7.23         10.4     AC22 base G        0.162         1.27          1.8 

                  AC16 surf S        0.116         0.91          1.3 

       30.000        D TIERRA        3.159        26.75         51.2     SUELO SEL 2        1.487        12.63         24.4 

                   DEMOLICION        0.052         0.49          1.4           FIRME        1.718        14.59         28.2 

                   Tot-ú art.        1.321        11.22         21.7     AC22 base G        0.232         1.97          3.8 

                  AC16 surf S        0.165         1.41          2.7 

       40.000        D TIERRA        3.813        34.86         86.0     SUELO SEL 2        1.933        17.10         41.5 

                   DEMOLICION        0.352         2.02          3.4           FIRME        2.234        19.76         47.9 

                   Tot-ú art.        1.718        15.19         36.9     AC22 base G        0.301         2.66          6.5 

                  AC16 surf S        0.215         1.90          4.6 

       40.190        D TIERRA        3.839         0.73         86.8     SUELO SEL 2        1.945         0.37         41.9 

                   DEMOLICION        0.325         0.06          3.5           FIRME        2.249         0.43         48.4 

                   Tot-ú art.        1.730         0.33         37.2     AC22 base G        0.303         0.06          6.5 

                  AC16 surf S        0.216         0.04          4.7 

       50.000        D TIERRA        4.493        40.87        127.6     SUELO SEL 2        2.121        19.95         61.8 

                   DEMOLICION        0.047         1.82          5.3           FIRME        2.450        23.05         71.4 

                   Tot-ú art.        1.885        17.73         54.9     AC22 base G        0.330         3.11          9.6 

                  AC16 surf S        0.234         2.21          6.9 

       60.000        D TIERRA        4.416        44.55        172.2     SUELO SEL 2        2.080        21.00         82.8 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          5.8           FIRME        2.403        24.26         95.7 

                   Tot-ú art.        1.848        18.67         73.6     AC22 base G        0.324         3.27         12.9 

                  AC16 surf S        0.231         2.33          9.2 

       70.000        D TIERRA        4.335        43.75        215.9     SUELO SEL 2        2.089        20.84        103.7 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          6.3           FIRME        2.410        24.06        119.7 

                   Tot-ú art.        1.856        18.52         92.1     AC22 base G        0.325         3.24         16.1 

                  AC16 surf S        0.229         2.30         11.5 

       80.000        D TIERRA        4.361        43.48        259.4     SUELO SEL 2        2.062        20.75        124.4 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          6.7           FIRME        2.381        23.96        143.7 

                   Tot-ú art.        1.833        18.45        110.6     AC22 base G        0.321         3.23         19.4 

                  AC16 surf S        0.227         2.28         13.8 

       90.000        D TIERRA        4.373        43.67        303.1     SUELO SEL 2        2.089        20.75        145.2 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          7.2           FIRME        2.407        23.94        167.6 

                   Tot-ú art.        1.857        18.45        129.0     AC22 base G        0.323         3.22         22.6 

                  AC16 surf S        0.227         2.27         16.0 

      100.000        D TIERRA        4.312        43.42        346.5     SUELO SEL 2        2.016        20.52        165.7 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          7.7           FIRME        2.329        23.68        191.3 

                   Tot-ú art.        1.791        18.24        147.2     AC22 base G        0.314         3.19         25.8 

                  AC16 surf S        0.224         2.25         18.3 

      110.000        D TIERRA        4.344        43.28        389.8     SUELO SEL 2        2.032        20.24        185.9 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          8.1           FIRME        2.348        23.39        214.7 

                   Tot-ú art.        1.806        17.98        165.2     AC22 base G        0.316         3.15         28.9 

                  AC16 surf S        0.226         2.25         20.5 

      120.000        D TIERRA        4.370        43.57        433.4     SUELO SEL 2        2.056        20.44        206.4 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          8.6           FIRME        2.376        23.62        238.3 

                   Tot-ú art.        1.827        18.16        183.4     AC22 base G        0.320         3.18         32.1 

                  AC16 surf S        0.229         2.27         22.8 

      130.000        D TIERRA        4.393        43.81        477.2     SUELO SEL 2        2.076        20.66        227.0 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          9.1           FIRME        2.398        23.87        262.2 

                   Tot-ú art.        1.845        18.36        201.8     AC22 base G        0.323         3.22         35.3 

                  AC16 surf S        0.230         2.29         25.1 

      140.000        D TIERRA        4.371        43.82        521.0     SUELO SEL 2        2.040        20.58        247.6 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          9.5           FIRME        2.357        23.78        286.0 

                   Tot-ú art.        1.813        18.29        220.0     AC22 base G        0.318         3.20         38.5 

                  AC16 surf S        0.227         2.28         27.4 

      150.000        D TIERRA        4.320        43.46        564.4     SUELO SEL 2        2.015        20.27        267.9 

                   DEMOLICION        0.047         0.47         10.0           FIRME        2.329        23.43        309.4 

                   Tot-ú art.        1.791        18.02        238.1     AC22 base G        0.314         3.16         41.7 

                  AC16 surf S        0.224         2.26         29.7 

      160.000        D TIERRA        4.829        45.75        610.2     SUELO SEL 2        2.186        21.00        288.9 

                   DEMOLICION        0.047         0.47         10.5           FIRME        2.526        24.27        333.7 

                   Tot-ú art.        1.942        18.67        256.7     AC22 base G        0.340         3.27         45.0 

                  AC16 surf S        0.243         2.34         32.0 

      170.000        D TIERRA        4.431        46.30        656.5     SUELO SEL 2        2.468        23.27        312.1 

                   DEMOLICION        0.047         0.47         10.9           FIRME        2.804        26.65        360.3 

                   Tot-ú art.        2.181        20.62        277.3     AC22 base G        0.366         3.53         48.5 

                  AC16 surf S        0.257         2.50         34.5 

      180.000        D TIERRA        4.027        42.29        698.8     SUELO SEL 2        2.462        24.65        336.8 

                   DEMOLICION        0.046         0.47         11.4           FIRME        2.750        27.77        388.1 

                   Tot-ú art.        2.146        21.64        299.0     AC22 base G        0.354         3.60         52.1 

                  AC16 surf S        0.249         2.53         37.0 

      190.000        D TIERRA        4.024        40.26        739.0     SUELO SEL 2        2.283        23.73        360.5 

                   DEMOLICION        0.047         0.47         11.8           FIRME        2.596        26.73        414.8 

                   Tot-ú art.        2.019        20.83        319.8     AC22 base G        0.339         3.47         55.6 

                  AC16 surf S        0.237         2.43         39.4 

      200.000        D TIERRA        4.055        40.40        779.4     SUELO SEL 2        2.123        22.03        382.5 

                   DEMOLICION        0.047         0.47         12.3           FIRME        2.443        25.19        440.0 

                   Tot-ú art.        1.887        19.53        339.3     AC22 base G        0.327         3.33         58.9 

                  AC16 surf S        0.229         2.33         41.8 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      210.000        D TIERRA        3.920        39.87        819.3     SUELO SEL 2        2.030        20.77        403.3 

                   DEMOLICION        0.046         0.47         12.8           FIRME        2.339        23.91        463.9 

                   Tot-ú art.        1.805        18.46        357.8     AC22 base G        0.314         3.21         62.1 

                  AC16 surf S        0.220         2.25         44.0 

      220.000        D TIERRA        3.765        38.42        857.7     SUELO SEL 2        1.930        19.80        423.1 

                   DEMOLICION        0.046         0.46         13.2           FIRME        2.219        22.79        486.7 

                   Tot-ú art.        1.714        17.60        375.4     AC22 base G        0.298         3.06         65.2 

                  AC16 surf S        0.207         2.14         46.2 

      226.841        D TIERRA        3.607        25.22        883.0     SUELO SEL 2        1.930        13.20        436.3 

                   DEMOLICION        0.045         0.31         13.6           FIRME        2.208        15.14        501.9 

                   Tot-ú art.        1.714        11.72        387.1     AC22 base G        0.291         2.01         67.2 

                  AC16 surf S        0.203         1.40         47.6 

      226.841        D TIERRA        2.609         0.00        883.0     SUELO SEL 2        1.363         0.00        436.3 

                   DEMOLICION        0.045         0.00         13.6           FIRME        1.575         0.00        501.9 

                   Tot-ú art.        1.211         0.00        387.1     AC22 base G        0.212         0.00         67.2 

                  AC16 surf S        0.151         0.00         47.6 

      230.000        D TIERRA        2.545         8.14        891.1     SUELO SEL 2        1.354         4.29        440.6 

                   DEMOLICION        0.046         0.14         13.7           FIRME        1.565         4.96        506.8 

                   Tot-ú art.        1.204         3.81        390.9     AC22 base G        0.211         0.67         67.8 

                  AC16 surf S        0.150         0.48         48.0 

      234.800        D TIERRA        2.473        12.04        903.1     SUELO SEL 2        1.341         6.47        447.1 

                   DEMOLICION        0.047         0.22         13.9           FIRME        1.550         7.47        514.3 

                   Tot-ú art.        1.192         5.75        396.7     AC22 base G        0.209         1.01         68.8 

                  AC16 surf S        0.149         0.72         48.8 

      236.400        D TIERRA        2.448         3.94        907.1     SUELO SEL 2        1.337         2.14        449.2 

                   DEMOLICION        0.047         0.07         14.0           FIRME        1.545         2.48        516.8 

                   Tot-ú art.        1.188         1.90        398.6     AC22 base G        0.208         0.33         69.2 

                  AC16 surf S        0.149         0.24         49.0 

      236.401        D TIERRA        2.448         0.00        907.1     SUELO SEL 2        1.337         0.00        449.2 

                   DEMOLICION        0.047         0.00         14.0           FIRME        1.545         0.00        516.8 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.0      Tot-ú art.        1.168         0.00        398.6 

                  AC22 base G        0.208         0.00         69.2     AC16 surf S        0.149         0.00         49.0 

      236.431        D TIERRA        2.449         0.07        907.1     SUELO SEL 2        1.337         0.04        449.3 

                   DEMOLICION        0.046         0.00         14.0           FIRME        1.545         0.05        516.8 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.00          0.0      Tot-ú art.        1.168         0.04        398.6 

                  AC22 base G        0.208         0.01         69.2     AC16 surf S        0.149         0.00         49.0 

      240.000        D TIERRA        2.543         8.91        916.1     SUELO SEL 2        1.327         4.75        454.0 

                   DEMOLICION        0.047         0.17         14.2           FIRME        1.534         5.49        522.3 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.07          0.1      Tot-ú art.        1.160         4.15        402.8 

                  AC22 base G        0.206         0.74         69.9     AC16 surf S        0.147         0.53         49.5 

      244.406        D TIERRA        2.308        10.69        926.7     SUELO SEL 2        1.251         5.68        459.7 

                   DEMOLICION        0.037         0.18         14.3           FIRME        1.446         6.56        528.9 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.09          0.2      Tot-ú art.        1.092         4.96        407.7 

                  AC22 base G        0.195         0.88         70.8     AC16 surf S        0.139         0.63         50.2 

      250.000        D TIERRA        2.132        12.42        939.2     SUELO SEL 2        1.222         6.92        466.6 

                   DEMOLICION        0.046         0.23         14.6           FIRME        1.412         7.99        536.9 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.11          0.3      Tot-ú art.        1.066         6.04        413.8 

                  AC22 base G        0.190         1.08         71.9     AC16 surf S        0.136         0.77         50.9 

      260.000        D TIERRA        1.941        20.37        959.5     SUELO SEL 2        1.230        12.26        478.9 

                   DEMOLICION        0.046         0.46         15.0           FIRME        1.422        14.17        551.0 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.20          0.5      Tot-ú art.        1.073        10.70        424.5 

                  AC22 base G        0.191         1.91         73.8     AC16 surf S        0.137         1.36         52.3 

      264.759        D TIERRA        2.016         9.42        968.9     SUELO SEL 2        1.227         5.85        484.7 

                   DEMOLICION        0.046         0.22         15.3           FIRME        1.418         6.76        557.8 

              Reb. tot-ú art.        0.020         0.10          0.6      Tot-ú art.        1.071         5.10        429.6 

                  AC22 base G        0.191         0.91         74.7     AC16 surf S        0.136         0.65         52.9 

      264.759        D TIERRA        2.865         0.00        968.9     SUELO SEL 2        1.787         0.00        484.7 

                    TERRAPLEN        0.130         0.00          0.0      DEMOLICION        0.046         0.00         15.3 

                        FIRME        2.995         0.00        557.8  BORDILLO 15x25        0.035         0.00          0.0 

              Reb. tot-ú art.        0.070         0.00          0.6      Tot-ú art.        1.471         0.00        429.6 

                  AC22 base G        0.261         0.00         74.7     AC16 surf S        0.186         0.00         52.9 

                  Base vorada        0.033         0.00          0.0 Tot-ú art. vor.        0.709         0.00          0.0 

                       Morter        0.071         0.00          0.0           Panot        0.094         0.00          0.0 

                     Rellenos        0.100         0.00          0.0 

      264.857        D TIERRA        2.868         0.28        969.2     SUELO SEL 2        1.788         0.18        484.9 

                    TERRAPLEN        0.129         0.01          0.0      DEMOLICION        0.046         0.00         15.3 

                        FIRME        2.996         0.29        558.1  BORDILLO 15x25        0.035         0.00          0.0 

              Reb. tot-ú art.        0.070         0.01          0.6      Tot-ú art.        1.471         0.14        429.7 

                  AC22 base G        0.261         0.03         74.7     AC16 surf S        0.187         0.02         53.0 

                  Base vorada        0.033         0.00          0.0 Tot-ú art. vor.        0.709         0.07          0.1 

                       Morter        0.071         0.01          0.0           Panot        0.094         0.01          0.0 

                     Rellenos        0.099         0.01          0.0 

      270.000        D TIERRA        2.759        14.47        983.7     SUELO SEL 2        1.669         8.89        493.8 

                    TERRAPLEN        0.161         0.75          0.8      DEMOLICION        0.047         0.24         15.5 

                        FIRME        2.859        15.06        573.1  BORDILLO 15x25        0.035         0.18          0.2 

              Reb. tot-ú art.        0.070         0.36          0.9      Tot-ú art.        1.365         7.29        437.0 

                  AC22 base G        0.243         1.30         76.0     AC16 surf S        0.173         0.93         53.9 

                  Base vorada        0.033         0.17          0.2 Tot-ú art. vor.        0.709         3.65          3.7 

                       Morter        0.071         0.36          0.4           Panot        0.094         0.48          0.5 

                     Rellenos        0.100         0.51          0.5 

      280.000        D TIERRA        3.171        29.65       1013.3     SUELO SEL 2        1.215        14.42        508.2 

                    TERRAPLEN        0.000         0.81          1.6      DEMOLICION        0.047         0.47         16.0 

                        FIRME        2.288        25.73        598.9  BORDILLO 15x25        0.035         0.35          0.5 

              Reb. tot-ú art.        0.070         0.70          1.6      Tot-ú art.        0.962        11.64        448.6 

                  AC22 base G        0.172         2.07         78.1     AC16 surf S        0.123         1.48         55.4 

                  Base vorada        0.033         0.33          0.5 Tot-ú art. vor.        0.708         7.08         10.8 

                       Morter        0.071         0.71          1.1           Panot        0.094         0.94          1.4 

                     Rellenos        0.055         0.77          1.3 

      290.000        D TIERRA        1.932        25.51       1038.9     SUELO SEL 2        0.617         9.16        517.4 

                   DEMOLICION        0.047         0.47         16.4           FIRME        1.557        19.22        618.1 

               BORDILLO 15x25        0.035         0.35          0.9 Reb. tot-ú art.        0.070         0.70          2.3 

                   Tot-ú art.        0.431         6.96        455.6     AC22 base G        0.079         1.26         79.4 

                  AC16 surf S        0.057         0.90         56.3     Base vorada        0.033         0.33          0.8 

              Tot-ú art. vor.        0.708         7.08         17.9          Morter        0.071         0.71          1.8 

                        Panot        0.094         0.94          2.4        Rellenos        0.016         0.35          1.6 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      296.011        D TIERRA        1.141         9.24       1048.1     SUELO SEL 2        0.258         2.63        520.0 

                   DEMOLICION        0.047         0.28         16.7           FIRME        1.152         8.14        626.2 

               BORDILLO 15x25        0.035         0.21          1.1 Reb. tot-ú art.        0.070         0.42          2.8 

                   Tot-ú art.        0.111         1.63        457.2     AC22 base G        0.023         0.31         79.7 

                  AC16 surf S        0.016         0.22         56.5     Base vorada        0.033         0.20          1.0 

              Tot-ú art. vor.        0.708         4.26         22.1          Morter        0.071         0.42          2.2 

                        Panot        0.094         0.57          2.9        Rellenos        0.025         0.12          1.8 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                1048.1 

                       SUELO SEL 2                              520.0 

                       TERRAPLEN                                  1.6 

                       DEMOLICION                                16.7 

                       FIRME                                    626.2 

                       BORDILLO 15x25                             1.1 

                       Reb. tot-ú art.                             2.8 

                       Tot-ú art.                               457.2 

                       AC22 base G                               79.7 

                       AC16 surf S                               56.5 

                       Base vorada                                1.0 

                       Tot-ú art. vor.                            22.1 

                       Morter                                     2.2 

                       Panot                                      2.9 

                       Rellenos                                   1.8 

 

 

 



 

Estudi informatiu de la variant d'Ulldecona. carretera TV-3313  
 
 

                                 
             

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 AMIDAMENTS 



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs
transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Gruix (1/0,15m

2 Amidaments totals conjunts 16.700 6.670 111.389 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111.389

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Gruix (1/0,15m Ample (1/0,30

2 Amidaments totals conjunts 16.700 6.670 3.330 370.925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370.925

3 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a l'interior d'obra o
abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 4,489.700 4,489.700 C#*D#*E#*F#

3 1,971.200 1,971.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,460.900

4 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs càrrega i transport
a planta de compostatge, i tapat del forat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

3 TV-3313 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

4 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

5 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó,inclòs p.p. de
suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 TV-3313 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

6 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament
del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)

2 TV-3313 40.000 0.400 1.000 16.000 C#*D#*E#*F#

3 20.000 0.400 1.000 8.000 C#*D#*E#*F#

4 Edificació existent 50.000 0.400 1.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.000

7 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Edificació existent 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50.000

8 E0V60 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre muret de maó massís fins a 0,45 m. de
gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Edificació existent 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50.000

9 E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Superfície (m2

2 Sèquia 430.000 0.180 77.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77.400

10 E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament existent de qualsevol diàmetre o material, en
volum aparent,  inclòs càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Prof (m)

2 Connexió TV-3313 6.000 0.500 0.500 1.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  DESMUNT

1 E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 2,993.400 2,993.400 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 1,048.100 1,048.100 C#*D#*E#*F#

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 4,041.500

2 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Gruix (m) Cof aprofitame

2 5,300.000 0.300 0.800 1,272.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,272.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLÈ

1 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compactació segons capa i assaig Proctor
Normal o Modificat segons assaig de referència, inclòs el transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 171.100 171.100 C#*D#*E#*F#

3 88.800 88.800 C#*D#*E#*F#

4 Eix 2 1.600 1.600 C#*D#*E#*F#

5 1.800 1.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263.300

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES I SUB-BASES GRANULARS

1 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb
motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 57.800 57.800 C#*D#*E#*F#

3 1,512.500 1,512.500 C#*D#*E#*F#

4 161.100 161.100 C#*D#*E#*F#

5 Eix 2 2.800 2.800 C#*D#*E#*F#

6 457.200 457.200 C#*D#*E#*F#

7 22.100 22.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,213.500

2 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Amidaments totals conjunts 4,950.100 4,950.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,950.100

3 E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50
cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i
transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 1,803.300 1,803.300 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 520.000 520.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,323.300

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  AFERMATS BITUMINOSOS

1 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (Tn/m

2 Amidaments totals conjunts 247.600 2.450 606.620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 606.620

2 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (Tn/m

2 Amidaments totals conjunts 347.200 2.450 850.640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850.640

3 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 4,950.100 4,950.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,950.100

4 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 4,956.400 4,956.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,956.400

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 03  ALTRES

1 E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat
amb morter de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Gruix (1/0.04m

2 Amidaments totals conjunts 42.800 25.000 1,070.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,070.000

2 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Amidaments totals conjunts 56.700 56.700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56.700

3 E06212 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa l'excavació i la seva base de formigó
HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Logitud (m)

2 Amidaments totals conjunts 845.000 845.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 845.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer 430.000 430.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430.000

2 E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Esquerra 10.300 1.000 10.300 C#*D#*E#*F#

3 6.350 8.000 50.800 C#*D#*E#*F#

4 3.800 4.000 15.200 C#*D#*E#*F#

5 Dreta 9.100 1.000 9.100 C#*D#*E#*F#

6 3.800 12.000 45.600 C#*D#*E#*F#

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 131.000

3 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer 430.000 1.000 2.200 946.000 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u) Ample (m) Profunditat (m)

5 Esquerra 10.300 1.000 0.500 2.200 11.330 C#*D#*E#*F#

6 6.350 8.000 0.500 2.200 55.880 C#*D#*E#*F#

7 3.800 4.000 0.500 2.200 16.720 C#*D#*E#*F#

8 Dreta 9.100 1.000 0.500 2.200 10.010 C#*D#*E#*F#

9 3.800 12.000 0.500 2.200 50.160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,090.100

4 E0538 m2 Estrebat de rasa semi-quallat, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Profunditat (m) Unitats (u)

2 Nou carrer 430.000 1.000 2.000 860.000 C#*D#*E#*F#

3 Esquerra 10.300 1.000 2.000 20.600 C#*D#*E#*F#

4 6.350 1.000 2.000 12.700 C#*D#*E#*F#

5 3.800 1.000 2.000 7.600 C#*D#*E#*F#

6 Dreta 9.100 1.000 2.000 18.200 C#*D#*E#*F#

7 3.800 1.000 2.000 7.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 926.700

5 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer 430.000 1.000 1.000 430.000 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u) Ample (m) Profunditat (m)

5 Esquerra 10.300 1.000 0.500 0.500 2.575 C#*D#*E#*F#

6 6.350 8.000 0.500 0.500 12.700 C#*D#*E#*F#

7 3.800 4.000 0.500 0.500 3.800 C#*D#*E#*F#

8 Dreta 9.100 1.000 0.500 0.500 2.275 C#*D#*E#*F#

9 3.800 12.000 0.500 0.500 11.400 C#*D#*E#*F#

11 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Superfície (m2

12 A deduïr tub Nou carrer 430.000 -0.280 -120.400 C#*D#*E#*F#

14 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u) Suerfície (m2)

15 A deduïr tub Esquerra 10.300 1.000 -0.070 -0.721 C#*D#*E#*F#

16 6.350 8.000 -0.070 -3.556 C#*D#*E#*F#

17 3.800 4.000 -0.070 -1.064 C#*D#*E#*F#

18 A deduïr tub Dreta 9.100 1.000 -0.070 -0.637 C#*D#*E#*F#

19 3.800 12.000 -0.070 -3.192 C#*D#*E#*F#

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 333.180

6 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer 430.000 1.000 1.200 516.000 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u) Ample (m) Profunditat (m)

5 Esquerra 10.300 1.000 0.500 1.700 8.755 C#*D#*E#*F#

6 6.350 8.000 0.500 1.700 43.180 C#*D#*E#*F#

7 3.800 4.000 0.500 1.700 12.920 C#*D#*E#*F#

8 Dreta 9.100 1.000 0.500 1.700 7.735 C#*D#*E#*F#

9 3.800 12.000 0.500 1.700 38.760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627.350

7 E0837B u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs tapa de fosa de Ø650 mm exterior,
estanca i insonora, marc Ø800, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer
revestits de polipropilè.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.000

8 E0837E u Anell prefabricat Ø1000 i 0,5 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.000

9 E08201 u Embornal, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x100 mm classe D-400 per 40Tn de càrrega de ruptura i marc
abatible, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Esquerra 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

3 Dreta 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.000

10 E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Esquerra 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

3 Dreta 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer 413.000 413.000 C#*D#*E#*F#

3 TV-3313 308.000 308.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 721.000

2 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer 413.000 413.000 C#*D#*E#*F#

3 TV-3313 308.000 308.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 721.000

3 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Factor

2 Nou carrer 304.000 0.670 203.680 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer 35.000 1.000 35.000 C#*D#*E#*F#

4 Nou carrer amb TV-3313 22.000 0.670 14.740 C#*D#*E#*F#

5 Nou carrer amb c/ Major 5.000 0.670 3.350 C#*D#*E#*F#

7 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

8 TV-3313 308.000 2.000 616.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 872.770

4 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer amb TV-3313 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer amb c/ Major 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

4 STOP TV-3313 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

5 STOP TV-3313 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.000

5 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, totalment
acabada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Superfície (m2

2 STOP Nou carrer amb TV-3313 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

3 STOP Nou carrer amb c/ Major 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

4 STOP TV-3313 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

5 STOP TV-3313 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

6 Pas vianants Nou carrer 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

7 Pas vianants Nou carrer 15.000 15.000 C#*D#*E#*F#

8 Zebrejat Nou carrer amb TV-3313 15.500 15.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.420

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 P-1b

3 TV-3313 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

4 P-15A

5 Nou carrer 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

2 E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 S-13

3 Nou carrer 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

3 E0713 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 R-2

3 Nou carrer 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

4 TV-3313 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

4 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u) Longitud (m)

2 Senyals simples

3 Nou carrer 6.000 3.500 21.000 C#*D#*E#*F#

4 TV-3313 3.000 3.500 10.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.500

5 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u) Longitud (m)

2 Senyals dobles

3 Nou carrer 4.000 4.100 16.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.400

6 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

3 TV-3313 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.000

7 E0757 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment
reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Superfície (m2

2 Previsió senyalització orientació 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

8 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Previsió senyalització orientació 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

9 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Previsió senyalització orientació 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

10 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Previsió senyalització orientació 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

11 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Previsió senyalització orientació 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

12 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Previsió senyalització orientació 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
Titol 3 03  DEFENSES

1 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, inclòs enclavament,
soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada
8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 TV-3313 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

2 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 TV-3313 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 06  ENLLUMENAT
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1 E10100B m Tub de PVC corrugat de 90 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb grau de resistència al xoc 7, col.locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Nou carrer vorera 400.000 1.000 400.000 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer calçada 10.000 2.000 20.000 C#*D#*E#*F#

4 10.000 2.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440.000

2 E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia d'enllumenat
soterrada, allotjat en tub corrugat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer vorera 400.000 400.000 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer calçada 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420.000

3 E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de llum, compresa la
part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer vorera 400.000 400.000 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer calçada 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420.000

4 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Gruix (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer vorera 400.000 0.400 1.000 160.000 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer calçada 10.000 0.600 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

4 10.000 0.600 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172.000

5 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Gruix (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer calçada 10.000 0.600 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

3 10.000 0.600 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

6 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Gruix (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer vorera 400.000 0.400 0.400 64.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64.000

7 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Gruix (m) Profunditat (m)

2 Nou carrer vorera 400.000 0.400 0.600 96.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96.000

8 E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou carrer vorera 400.000 400.000 C#*D#*E#*F#

3 Nou carrer calçada 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420.000

9 E111303B u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 7m/4mm/90mm, inclosos els perns d'ancoratge i 3 caixes
de fusibles SERTSEM CF-105 i cable 3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en caixa a l'interior, hissada,
aplomada i fixada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 17.000 17.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

10 E111566B u Llumenera model VMAX VMX.L063.V2.F4Q1.SE2.C9 de Carandini ó similar, làmpades LED, 54W, i caixa de
fusibles inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 17.000 17.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

11 E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions semafòriques o d'enllumenat, i parets de
totxo gero arrebossat i lliscat interiorment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 17.000 17.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

12 E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura aluminotèrmica.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 17.000 17.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

13 E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó HM-20 i placa amb
perns d'ancoratge, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou carrer 17.000 17.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

14 E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector, muntat segons el contingut de l'esquema del
plànol corresponent, de fins a 6 sortides, equipat amb estabilitzador-reductor de flux, doble nivell i programació
per rellotge astronòmic, interruptors magnetotèrmics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat,
inclou base de formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pintat tipus ARI, grau de protecció
IP-55, IK-10, tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

15 E10136 u Armari prefabricat monobloc amb pedestal i porta metàl·lica d'acer galvanitzat per a caixa general de protecció i
caixa de seccionament de 2150x800x330 mm, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, col·locat i muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

16 E10135 u Connexió a la xarxa elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

17 E10144 pa Partida alçada a justificar per la legalització de l'enllumenat públic, inclou redacció de projecte, entrega de tota la
documentació necesària per la legalització, permisos, escomeses elèctriques, i taxes amb les diferents
companyies.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 07  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 3 01  PAS SÈQUIA MARE

1 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 Calaix Sèquia Mare 6.000 2.600 0.350 5.460 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Alçada (m) Gruix (m) Unitats (u)

5 Calaix Sèquia Mare 6.000 1.800 0.300 2.000 6.480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.940

2 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 Calaix Sèquia Mare 6.000 2.600 0.350 5.460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.460

3 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 Calaix Sèquia Mare 6.000 2.600 0.100 1.560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.560

4 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elaboració i la seva col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Pes (kg)

2 Calaix Sèquia Mare 920.350 920.350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 920.350

5 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Gruix (m) Unitats (u)

2 Frontal 2.600 0.350 2.000 1.820 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Ample (m) Alçada (m) Unitats (u)

5 Frontal 0.300 1.800 2.000 1.080 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Alçada (m) Unitats (u)

8 Lateral 6.000 2.500 2.000 30.000 C#*D#*E#*F#

9 6.000 1.800 2.000 21.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54.500

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 08  FIBRA ÒPTICA

1 E10101C m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per 12 microtubs de HPDE de 20 mm de
diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius agrupats en subgrups de 3 i plegats amb vaina
plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa, inclòs cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20,
allotjats a fons de rasa, inclòs excavació de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou vial 430.000 430.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430.000

2 E10103C u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix mínim per a
serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels
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conductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10
ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou vial 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

3 E10102C u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis
de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels
conductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10
ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou vial 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  REG

1 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 TV-3313 7.000 2.000 14.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.000

2 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs
transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.800 5.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.600

3 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 TV-3313 7.000 0.800 0.200 1.120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.120

4 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.800 5.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.600

5 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat (Tn/m

2 TV-3313 7.000 0.800 0.050 2.450 0.686 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.686

6 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat (Tn/m

2 TV-3313 7.000 0.800 0.070 2.450 0.960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.960

7 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.800 5.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.600

8 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.800 5.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.600

9 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 D500 36.000 0.700 1.100 27.720 C#*D#*E#*F#

3 D400 400.000 0.600 1.100 264.000 C#*D#*E#*F#

4 D300 50.000 0.500 1.100 27.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319.220

10 E0V300 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 D300 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 50.000

11 E09201 m Tub de PVC Ø400 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 D400 400.000 400.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400.000

12 E0V500 m Tub de PVC Ø500 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 D500 36.000 36.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.000

13 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 D500 36.000 0.700 0.100 2.520 C#*D#*E#*F#

3 D400 400.000 0.600 0.100 24.000 C#*D#*E#*F#

4 D300 50.000 0.500 0.100 2.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.020

14 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 D500 36.000 0.700 0.800 20.160 C#*D#*E#*F#

3 D400 400.000 0.600 0.700 168.000 C#*D#*E#*F#

4 D300 50.000 0.500 0.600 15.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203.160

15 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 D500 36.000 0.700 0.200 5.040 C#*D#*E#*F#

3 D400 400.000 0.600 0.300 72.000 C#*D#*E#*F#

4 D300 50.000 0.500 0.400 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87.040

16 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.000

17 E1V10 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (reg).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  MITJA TENSIÓ

1 E09110 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces
especials i accessoris, soldat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Tram soterrat 35.000 2.000 70.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.000

2 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Tram soterrat 35.000 2.000 70.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.000

3 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega
i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 35.000 0.700 1.300 31.850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.850

4 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 31.000 0.700 1.300 28.210 C#*D#*E#*F#

3 4.000 0.700 0.800 2.240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.450

5 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 35.000 0.700 1.300 31.850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.850

6 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 4.000 0.700 0.500 1.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400

7 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200
mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu
superior del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Tram soterrat 35.000 2.000 70.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.000

8 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram soterrat 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

9 E15255 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol diàmetre nominal i bars de pressió nominal amb
canonada de qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones d'acer inoxidable multidiàmetre,
reduccions i colzes de PEAD termosoldats, inclòs el talls de canonades i retirada a l'abocador controlat de les
runes, totalment instal·lada i acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram soterrat 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

10 E101V90 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el subministrament de tub de protecció,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram soterrat 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

11 SE34U110 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport, excavació en qualsevol tipus de terreny,
formigonat, armat i hissat

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

EUR
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12 SE34V510 u Retirada torre metàl·lica celosia. Inclòs càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador
controlat, inclòs cànons.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

13 E1V20 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (MT).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  TELEFÒNICA

1 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la fonamentació, rebliment i compactació del forat,
càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànons.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Pals 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

2 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega
i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Trams soterrats 88.000 0.400 1.000 35.200 C#*D#*E#*F#

3 10.000 0.400 1.000 4.000 C#*D#*E#*F#

4 15.000 0.400 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45.200

3 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Trams soterrats 79.000 0.400 1.000 31.600 C#*D#*E#*F#

3 3.300 0.400 1.000 1.320 C#*D#*E#*F#

4 7.500 0.400 1.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.920

4 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Trams soterrats 9.000 0.400 1.000 3.600 C#*D#*E#*F#

3 6.700 0.400 1.000 2.680 C#*D#*E#*F#

4 7.500 0.400 1.000 3.000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9.280

5 E101310 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització no adhesiva d'avís de servei soterrat de PEBD de 150
mm d'amplada amb una pel·lícula plàstica de color segons el servei a inidicar, disposada a una profunditat
mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Trams soterrats 88.000 88.000 C#*D#*E#*F#

3 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 15.000 15.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113.000

6 E101001 m Canalització de telefonia amb tub de PVC rígid de DN 110x1,8 mm, inclòs corda de niló de 5 mm, col·locada a
fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Trams soterrats 79.000 2.000 158.000 C#*D#*E#*F#

3 9.000 4.000 36.000 C#*D#*E#*F#

4 10.000 2.000 20.000 C#*D#*E#*F#

5 15.000 2.000 30.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 244.000

7 E10125 u Pericó prefabricat tipus D per a conduccions de telefonia, segons especificacions de la companyia
subministradora, inclou bastiment i tapa de formigó homologada, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Pericons 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.000

8 E101V50 u Conversió aèria/subterrània de línia telefònica, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció,
abraçadores, suports de cables,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram aeri 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

3 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

9 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC PG-13, excavació en qualsevol tipus de
terreny, formigonat, armat i hissat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram aeri 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5.000

10 ST25S120 m Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de telecomunicacions, en terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram aeri 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

11 E1V40 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (telefònica).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 05  ALTRES

1 E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Perímetre (m) Alçada (m) Gruix (m)

2 Dipòsit 6.500 2.000 0.250 3.250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.250

2 E1V50 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (dipòsit i bomba).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 06  AIGUA POTABLE

1 E1V4A pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (aigua potable).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 11  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 E1V00 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 12  PARTIDES ALÇADES

1 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 1
Capítol 13  MESURES CORRECTORES

1 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 530.000 530.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530.000

2 E1147 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 530.000 0.300 159.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159.000

3 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs
d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 530.000 530.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530.000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E0106P-1 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h. 57.33 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E0203P-2 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

35.59 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E0209P-3 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

48.01 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

E0213P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de
25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del
mateix.

3.72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E0214P-5 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

7.53 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E0219P-6 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de
l'abocador autoritzat.

8.08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E0221CP-7 u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs
càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.

214.62 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E0222P-8 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament existent de qualsevol
diàmetre o material, en volum aparent, inclòs càrrega i transport de la runa a l'abocador
(inclòs cànon).

20.05 €

(VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

E0302P-9 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

5.43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E0305P-10 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

12.47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E0306P-11 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny,
inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

20.56 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E0313P-12 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a
l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix

0.55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E0314P-13 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3.60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E0316P-14 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compactació segons capa i
assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de referència, inclòs el transport.

5.03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E0317P-15 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material
procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

10.15 €

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E0322P-16 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge. 20.35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

E0331P-17 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més
de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de
referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

14.17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0334P-18 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una
fondària de 25 cm.

1.98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0344P-19 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i
compactació del 95% PM

0.64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0501P-20 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. 70.80 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E0505P-21 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. 82.53 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E0508P-22 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. 87.98 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0516P-23 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. 32.17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0517P-24 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elaboració i la
seva col·locació

1.21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E0538P-25 m2 Estrebat de rasa semi-quallat, col·locat. 14.79 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

E0601P-26 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i
col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig
de referència.

23.90 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E0602P-27 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material al
100% del PM,amb necessitat d'humectació.

19.55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E0603P-28 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall. 50.34 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0606P-29 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. 52.36 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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E0611DP-30 m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2) 0.38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

E0612CP-31 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació
0,4 kg/m2)

0.33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E06212P-32 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa l'excavació i la seva
base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

20.92 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E0624P-33 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20
inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

27.16 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

E0704P-34 m Premarcatge de marca viària longitudinal 0.15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E0705P-35 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E0706P-36 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E0708P-37 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, totalment acabada.

12.90 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E0709P-38 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

95.17 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0713P-39 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

106.62 €

(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E0715P-40 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

77.98 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0725P-41 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat. 15.92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E0729P-42 u Fonamentació de senyals, totalment acabada. 30.64 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0730P-43 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada. 135.30 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E0732P-44 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

1.45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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E0736P-45 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, inclòs
enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

32.85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E0736FP-46 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

190.84 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0739P-47 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat. 25.23 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E0744BP-48 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. 134.39 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

E0744CP-49 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. 164.20 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

E0746AP-50 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat. 60.55 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E0746BP-51 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. 98.48 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0757P-52 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb
revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria
corresponent, totalment col·locada.

223.80 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E08201P-53 u Embornal, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x100 mm classe D-400 per 40Tn de càrrega
de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

201.93 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

E0836P-54 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general 175.78 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0837BP-55 u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs tapa de fosa de
Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc Ø800, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de
pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.

453.10 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

E0837EP-56 u Anell prefabricat Ø1000 i 0,5 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent. 63.66 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

E0872P-57 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

16.17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0874P-58 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

22.57 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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E0877P-59 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

47.15 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E09110P-60 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs
pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.

16.47 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E09201P-61 m Tub de PVC Ø400 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

62.73 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

E0V300P-62 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

46.85 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E0V500P-63 m Tub de PVC Ø500 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

77.85 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E0V60P-64 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre muret de maó massís
fins a 0,45 m. de gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

133.98 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E10104P-65 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia
d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

6.06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

E10121P-66 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de
llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts
metàl·lics o a les derivacions.

4.11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

E10122P-67 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura
aluminotèrmica.

20.44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E10125P-68 u Pericó prefabricat tipus D per a conduccions de telefonia, segons especificacions de la
companyia subministradora, inclou bastiment i tapa de formigó homologada, totalment acabat.

795.27 €

(SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

E10129P-69 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó
HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment acabada.

82.30 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E10131P-70 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora. 1.26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E10132P-71 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector, muntat segons el
contingut de l'esquema del plànol corresponent, de fins a 6 sortides, equipat amb
estabilitzador-reductor de flux, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, interruptors
magnetotèrmics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou base de
formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pintat tipus ARI, grau de protecció
IP-55, IK-10, tot inclòs.

5,105.34 €

(CINC MIL  CENT CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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E10135P-72 u Connexió a la xarxa elèctrica. 1,500.00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

E10136P-73 u Armari prefabricat monobloc amb pedestal i porta metàl·lica d'acer galvanitzat per a caixa
general de protecció i caixa de seccionament de 2150x800x330 mm, amb porta metàl·lica
d'acer galvanitzat, col·locat i muntat.

1,036.57 €

(MIL TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E10144P-74 pa Partida alçada a justificar per la legalització de l'enllumenat públic, inclou redacció de
projecte, entrega de tota la documentació necesària per la legalització, permisos, escomeses
elèctriques,  i taxes amb les diferents companyies.

1,500.00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

E10216P-75 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la fonamentació, rebliment i
compactació del forat, càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador
controlat, inclòs cànons.

65.58 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E1105P-76 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. 1.28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E1143P-77 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant,
adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques
especificades al plec de condicions.

1.25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E1147P-78 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques. 0.63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E1210BP-79 u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions semafòriques o
d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat interiorment.

93.88 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

E1211P-80 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat. 166.25 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E15255P-81 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol diàmetre nominal i bars de
pressió nominal amb canonada de qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones
d'acer inoxidable multidiàmetre, reduccions i colzes de PEAD termosoldats, inclòs el talls de
canonades i retirada a l'abocador controlat de les runes, totalment instal·lada i acabada.

246.25 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E1601P-82 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar. 23,809.52 €

(VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

E1620P-83 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

8,000.00 €

(VUIT MIL EUROS)

E1V00P-84 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra 4,686.67 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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E1V10P-85 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (reg). 1,904.76 €

(MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E1V20P-86 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (MT). 11,428.57 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E1V40P-87 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (telefònica). 1,904.76 €

(MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E1V4AP-88 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (aigua potable). 2,100.00 €

(DOS MIL  CENT EUROS)

E1V50P-89 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (dipòsit i bomba). 10,000.00 €

(DEU MIL EUROS)

E101001P-90 m Canalització de telefonia amb tub de PVC rígid de DN 110x1,8 mm, inclòs corda de niló de 5
mm, col·locada a fons de rasa.

3.34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E10100BP-91 m Tub de PVC corrugat de 90 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb grau de resistència al xoc
7, col.locat.

2.79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

E10101CP-92 m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per 12 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius agrupats en
subgrups de 3 i plegats amb vaina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa,
inclòs cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20, allotjats a fons de rasa, inclòs excavació
de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans mecànics.

33.49 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E10102CP-93 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

828.04 €

(VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

E10103CP-94 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

920.14 €

(NOU-CENTS VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E101310P-95 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització no adhesiva d'avís de servei soterrat
de PEBD de 150 mm d'amplada amb una pel·lícula plàstica de color segons el servei a
inidicar, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la
generatriu superior del tub.

1.26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

E101312P-96 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC
de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment
acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.

1.27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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E101V50P-97 u Conversió aèria/subterrània de línia telefònica, en suport o façana, inclòs el subministrament
de tub de protecció, abraçadores, suports de cables,...

238.10 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

E101V90P-98 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el subministrament de
tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors.

857.14 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E111303BP-99 u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 7m/4mm/90mm, inclosos els perns
d'ancoratge i 3 caixes de fusibles SERTSEM CF-105 i cable 3x2,5 mm2 , instal·lat i
connexionat en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó.

728.53 €

(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E111566BP-100 u Llumenera model VMAX VMX.L063.V2.F4Q1.SE2.C9 de Carandini ó similar, làmpades LED,
54W,  i caixa de fusibles inclòs

534.23 €

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

PPASS001P-101 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut 9,525.73 €

(NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

SE32S120P-102 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC PG-13, excavació en
qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

1,136.97 €

(MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

SE34U110P-103 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport, excavació en qualsevol
tipus de terreny, formigonat, armat i hissat

3,179.47 €

(TRES MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

SE34V510P-104 u Retirada torre metàl·lica celosia. Inclòs càrrega i transport de les runes i de tots els elements
a l'abocador controlat, inclòs cànons.

1,523.81 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

ST25S120P-105 m Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de telecomunicacions, en terra 106.89 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-1 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h. 57.33 €

P03060 m3 Tot-u artificial 10.14900 €

P0301 m3 Sorra per a formigons i mort. 5.53750 €

P1601 m3 Aigua 0.11050 €

O0110 h Peó 8.16400 €

M0204 h Pala carregadora neumàtics 1.16540 €

M0221 h Camió formigonera de 6 m3 4.81840 €

M0222 h Planta de formigó 5.40450 €

P0401 kg Ciment pòrtland P-350 21.98000 €

Altres conceptes 0.00070 €

P-2 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

35.59 €

Altres conceptes 35.59000 €

P-3 E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

48.01 €

Altres conceptes 48.01000 €

P-4 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de
25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del
mateix.

3.72 €

Altres conceptes 3.72000 €

P-5 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de
formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon.

7.53 €

Altres conceptes 7.53000 €

P-6 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de
l'abocador autoritzat.

8.08 €

Altres conceptes 8.08000 €

P-7 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs
càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.

214.62 €

Altres conceptes 214.62000 €

P-8 E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament existent de qualsevol
diàmetre o material, en volum aparent, inclòs càrrega i transport de la runa a l'abocador
(inclòs cànon).

20.05 €

Altres conceptes 20.05000 €

P-9 E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

5.43 €

Altres conceptes 5.43000 €

P-10 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

12.47 €

Altres conceptes 12.47000 €

P-11 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny,
inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

20.56 €

Altres conceptes 20.56000 €

P-12 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a
l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix

0.55 €
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Altres conceptes 0.55000 €

P-13 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3.60 €

Altres conceptes 3.60000 €

P-14 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compactació segons capa i
assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de referència, inclòs el transport.

5.03 €

Altres conceptes 5.03000 €

P-15 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material
procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

10.15 €

O0102 h Oficial 1ª 0.73680 €

P0307 m3 Terra de préstec 5.00000 €

O0110 h Peó 1.42870 €

M0207 h Retroexcavadora 1.78230 €

O0101 h Cap de colla 0.26020 €

M0211 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 0.48050 €

Altres conceptes 0.46150 €

P-16 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge. 20.35 €

P0315 m3 Sorra de riu a peu d'obra. 13.19000 €

M0207 h Retroexcavadora 1.48525 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €

O0110 h Peó 3.26560 €

Altres conceptes 1.10815 €

P-17 E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més
de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de
referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

14.17 €

O0102 h Oficial 1ª 0.29472 €

M0212B h Camió de trabuc de 20 t 1.22580 €

M0204 h Pala carregadora neumàtics 1.04886 €

M0209 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 0.83268 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.62400 €

O0110 h Peó 0.55107 €

O0101 h Cap de colla 0.15612 €

P0311 m3 Sòl seleccionat tipus 2 7.87000 €

M0208 h Motonivelladora 0.95355 €

Altres conceptes 0.61320 €

P-18 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una
fondària de 25 cm.

1.98 €

Altres conceptes 1.98000 €

P-19 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i
compactació del 95% PM

0.64 €

Altres conceptes 0.64000 €

P-20 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. 70.80 €
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M0225 h Vibrador 0.16720 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

P0502 m3 Formigó HL-150 posat a l'obra 61.71000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.96480 €

O0110 h Peó 3.06150 €

Altres conceptes 3.37610 €

P-21 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. 82.53 €

P0505 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 71.40000 €

O0101 h Cap de colla 0.65050 €

O0102 h Oficial 1ª 2.45600 €

O0110 h Peó 4.08200 €

M0225 h Vibrador 0.20900 €

Altres conceptes 3.73250 €

P-22 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. 87.98 €

P0505 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 71.40000 €

M0234 h Camió amb bomba de formigonar 7.11360 €

M0225 h Vibrador 0.20900 €

O0110 h Peó 2.44920 €

O0101 h Cap de colla 0.78060 €

O0102 h Oficial 1ª 1.96480 €

Altres conceptes 4.06280 €

P-23 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. 32.17 €

P0604 kg Claus d'acer 0.25650 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

O0102 h Oficial 1ª 4.91200 €

M0214 h Camió grua 3.36560 €

P0602 kg Filferro recuit 0.47100 €

P0702 m3 Llata de fusta de pi 0.28846 €

P0704 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15.05000 €

P0706 u Puntal telescòpic. 0.56450 €

P0707 l Desencofrant 0.09600 €

O0110 h Peó 4.08200 €

P0701 m Tauló de fusta de pi 0.84000 €

Altres conceptes 1.72354 €

P-24 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elaboració i la
seva col·locació

1.21 €

M0245 h Cisalla elèctrica 0.01119 €

M0246 h Màquina de doblegar rodó d'acer 0.00900 €

O0110 h Peó 0.08164 €
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O0101 h Cap de colla 0.02602 €

P0602 kg Filferro recuit 0.01256 €

P0607 kg Acer corrugat B-500s en barres 0.92000 €

O0102 h Oficial 1ª 0.09824 €

Altres conceptes 0.05135 €

P-25 E0538 m2 Estrebat de rasa semi-quallat, col·locat. 14.79 €

P0604 kg Claus d'acer 0.05130 €

M0214 h Camió grua 1.68280 €

O0110 h Peó 2.44920 €

O0102 h Oficial 1ª 2.94720 €

P0706 u Puntal telescòpic. 0.56450 €

P0602 kg Filferro recuit 0.10990 €

P0701 m Tauló de fusta de pi 0.42000 €

P0704 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 5.26750 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

Altres conceptes 0.77720 €

P-26 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i
col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig
de referència.

23.90 €

M0208 h Motonivelladora 1.17360 €

O0110 h Peó 0.32656 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.76800 €

O0101 h Cap de colla 0.07806 €

P1601 m3 Aigua 0.08450 €

P03061 m3 Tot-u artificial 19.55000 €

M0210 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 0.61848 €

O0102 h Oficial 1ª 0.19648 €

Altres conceptes 1.10432 €

P-27 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material al
100% del PM,amb necessitat d'humectació.

19.55 €

O0110 h Peó 0.26533 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.04800 €

O0102 h Oficial 1ª 0.07368 €

O0101 h Cap de colla 0.05204 €

M0208 h Motonivelladora 0.36675 €

P0306 m3 Tot-u artificial 17.25000 €

P1601 m3 Aigua 0.03250 €

M0210 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 0.36078 €

Altres conceptes 1.10092 €

P-28 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall. 50.34 €
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M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.43200 €

M0239 h Corró de llanda metàl·lica 0.37413 €

M0237 h Piconadora de pneumàtics 15 t 0.56124 €

P0414 t M.B.C. tipus AC16 surf S en obra 43.48000 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.37935 €

O0110 h Peó 1.28583 €

O0101 h Cap de colla 0.36428 €

M0236 h Estenedora per a mescles 0.63594 €

Altres conceptes 2.82723 €

P-29 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. 52.36 €

O0101 h Cap de colla 0.31224 €

M0239 h Corró de llanda metàl·lica 0.33256 €

M0237 h Piconadora de pneumàtics 15 t 0.49888 €

M0236 h Estenedora per a mescles 0.56528 €

O0110 h Peó 1.12255 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.38400 €

P0417 t M.B.C. tipus AC22 base G en obra 46.20000 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.33720 €

Altres conceptes 2.60729 €

P-30 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2) 0.38 €

P0412 kg Emulsió catiònica tipus ECI 0.26600 €

O0102 h Oficial 1ª 0.02456 €

O0110 h Peó 0.02041 €

M0217 h Camió cisterna reg asfàltic 0.05069 €

Altres conceptes 0.01834 €

P-31 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació
0,4 kg/m2)

0.33 €

O0110 h Peó 0.02041 €

M0217 h Camió cisterna reg asfàltic 0.05069 €

O0102 h Oficial 1ª 0.02456 €

P0406 kg Emulsió termoadherent catiònica tipus ECR-1d 0.17200 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

Altres conceptes 0.02019 €

P-32 E06212 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa l'excavació i la seva
base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.

20.92 €

P0504 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 4.16000 €

P10092 m Vorada pref. form. 15x25cm. 7.58000 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 1.25618 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €
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O0102 h Oficial 1ª 2.45600 €

O0110 h Peó 2.04100 €

Altres conceptes 2.12582 €

P-33 E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre solera de formigó HM-20
inclosa i rejuntat amb morter de ciment.

27.16 €

O0101 h Cap de colla 2.08160 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 1.69311 €

O0102 h Oficial 1ª 2.45600 €

P0813 m2 Rajola hidr.color 20x20x4 c 8.79000 €

O0110 h Peó 4.08200 €

P0503 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 6.70000 €

Altres conceptes 1.35729 €

P-34 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal 0.15 €

Altres conceptes 0.15000 €

P-35 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.43 €

P1422 kg Pintura 0.20430 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.05280 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 0.04157 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

O0110 h Peó 0.04082 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

Altres conceptes 0.02234 €

P-36 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.57 €

P1422 kg Pintura 0.30645 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

O0110 h Peó 0.04082 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.07872 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 0.04157 €

Altres conceptes 0.03427 €

P-37 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, totalment acabada.

12.90 €

P1422 kg Pintura 2.04300 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.52800 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 1.28867 €

O0101 h Cap de colla 2.47190 €

O0110 h Peó 5.83726 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.08430 €

Altres conceptes 0.64687 €
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P-38 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

95.17 €

P1401 u Placa triang. reflect. 90 cm. 81.49000 €

O0110 h Peó 4.08200 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

Altres conceptes 5.30000 €

P-39 E0713 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

106.62 €

P1420 u Placa octog. reflect. 60 cm. 92.29000 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

O0110 h Peó 4.08200 €

Altres conceptes 5.95000 €

P-40 E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

77.98 €

P1408 u Placa infor. refl. 60x60 cm. 65.27000 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

O0110 h Peó 4.08200 €

Altres conceptes 4.33000 €

P-41 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat. 15.92 €

P1417 m Suport tub acer galv. 80x40x2mm. 11.99000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

Altres conceptes 0.86510 €

P-42 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada. 30.64 €

Altres conceptes 30.64000 €

P-43 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada. 135.30 €

Altres conceptes 135.30000 €

P-44 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

1.45 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.28800 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 0.04157 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

O0110 h Peó 0.06123 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

P1422 kg Pintura 0.90800 €

Altres conceptes 0.08303 €

P-45 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, inclòs
enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

32.85 €

O0110 h Peó 0.81640 €

P1424 u Part proporc. mater. barreres 6.28000 €
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M0253 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1.75880 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

O0102 h Oficial 1ª 0.98240 €

P1414 m Barrera seguretat doble ona 20.66000 €

Altres conceptes 1.83200 €

P-46 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

190.84 €

O0102 h Oficial 1ª 17.19200 €

O0101 h Cap de colla 4.68360 €

M0253 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1.75880 €

P1446B u Extrem de 4 metres 136.20000 €

P1424 u Part proporc. mater. barreres 6.28000 €

O0110 h Peó 14.28700 €

Altres conceptes 10.43860 €

P-47 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat. 25.23 €

P1439 m Suport acer galv. 100x50x3mm 20.77000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

Altres conceptes 1.39510 €

P-48 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. 134.39 €

O0110 h Peó 1.83690 €

P1471B u Base d'acer galvanit. suport 114 mm. 123.75000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

Altres conceptes 7.57510 €

P-49 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. 164.20 €

P1471C u Base d'acer galvanit. suport 140 mm. 151.87000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

Altres conceptes 9.26510 €

P-50 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat. 60.55 €

P1473A m Pal alumini 114 mm. diàmetre 54.09000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

Altres conceptes 3.39510 €

P-51 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. 98.48 €

O0110 h Peó 1.83690 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

P1473B m Pal alumini 140 mm. diàmetre 89.87000 €
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Altres conceptes 5.54510 €

P-52 E0757 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb
revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria
corresponent, totalment col·locada.

223.80 €

O0101 h Cap de colla 3.90300 €

O0102 h Oficial 1ª 7.36800 €

O0110 h Peó 8.16400 €

P14970 m2 Placa d'alumini de 0,50 m2 a 1.00 m2 191.90000 €

Altres conceptes 12.46500 €

P-53 E08201 u Embornal, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x100 mm classe D-400 per 40Tn de càrrega
de ruptura i marc abatible, totalment acabada.

201.93 €

O0102 h Oficial 1ª 24.56000 €

O0110 h Peó 20.41000 €

O0101 h Cap de colla 2.60200 €

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. 47.60143 €

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. 19.85523 €

P06212 u Reixa i bastiment 650x330x40 mm. 65.16000 €

Altres conceptes 21.74134 €

P-54 E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general 175.78 €

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. 56.00168 €

M0225 h Vibrador 0.08360 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

O0110 h Peó 40.82000 €

P0504 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 20.80000 €

Altres conceptes 8.95472 €

P-55 E0837B u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs tapa de fosa de
Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc Ø800, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de
pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.

453.10 €

P0504 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 31.20000 €

O0110 h Peó 51.02500 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

M0225 h Vibrador 0.06270 €

O0101 h Cap de colla 0.65050 €

P0652 u Con reductor asimètric 1000x690 mm 70.00000 €

P0620B u Tapa  Ø650 mm. exterior i bastiment, pou Ø800 mm., estanca i insonora 123.50000 €

P0651 u Graó per a pou de registre 300x300x300 mm 16.44000 €

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. 62.11096 €

Altres conceptes 48.99084 €

P-56 E0837E u Anell prefabricat Ø1000 i 0,5 metres d'alçada per recreixement de pou nou o existent. 63.66 €

O0110 h Peó 4.49020 €

P0654 u Anell prefabricat 1000x500 mm 50.00000 €
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O0101 h Cap de colla 0.26020 €

O0102 h Oficial 1ª 5.40320 €

Altres conceptes 3.50640 €

P-57 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

16.17 €

O0110 h Peó 2.04100 €

P1237 m Tub de pp d 200 mm., SN 8 kN/m2 7.32000 €

O0102 h Oficial 1ª 2.45600 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €

Altres conceptes 3.05200 €

P-58 E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

22.57 €

O0102 h Oficial 1ª 3.43840 €

O0101 h Cap de colla 0.78060 €

P1241 m Tub de pp d 315 mm., SN 8 kN/m2 10.99000 €

O0110 h Peó 2.85740 €

Altres conceptes 4.50360 €

P-59 E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

47.15 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €

O0102 h Oficial 1ª 6.14000 €

P12440 m Tub de pp d 630 mm., SN 8 kN/m2 24.66000 €

O0110 h Peó 5.10250 €

Altres conceptes 9.94650 €

P-60 E09110 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs
pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.

16.47 €

O0110 h Peó 1.63280 €

O0101 h Cap de colla 1.04080 €

O0102 h Oficial 1ª 1.96480 €

A0901 pp Accessori per a tub de polietilè 1.51500 €

A0902 pp Elements de muntatge 0.18000 €

P09112 m Tub PEAD DN160mm, PE-100, PN-10 9.20040 €

Altres conceptes 0.93620 €

P-61 E09201 m Tub de PVC Ø400 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

62.73 €

O0110 h Peó 3.06150 €

O0102 h Oficial 1ª 3.68400 €

O0101 h Cap de colla 1.04080 €

P1234 m Ø 39.59000 €

Altres conceptes 15.35370 €

P-62 E0V300 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

46.85 €
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P1V30 m Ø 35.59000 €

O0101 h Cap de colla 1.04080 €

O0102 h Oficial 1ª 3.68400 €

O0110 h Peó 3.06150 €

Altres conceptes 3.47370 €

P-63 E0V500 m Tub de PVC Ø500 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

77.85 €

O0101 h Cap de colla 1.04080 €

P1V50 m Ø 66.59000 €

O0110 h Peó 3.06150 €

O0102 h Oficial 1ª 3.68400 €

Altres conceptes 3.47370 €

P-64 E0V60 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre muret de maó massís
fins a 0,45 m. de gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

133.98 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 1.63850 €

O0101 h Cap de colla 10.40800 €

O0110 h Peó 51.02500 €

P0805 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 12.60000 €

Altres conceptes 9.18850 €

P-65 E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV, col·locat en línia
d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

6.06 €

P10104 m Conductor Cu tetrapolar de 4x6 mm2 3.65400 €

O0102 h Oficial 1ª 0.98240 €

O0110 h Peó 0.81640 €

O0101 h Cap de colla 0.26020 €

Altres conceptes 0.34700 €

P-66 E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sortint a punts de
llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sortints i soldadures als punts
metàl·lics o a les derivacions.

4.11 €

O0110 h Peó 0.61230 €

P101102 m Conductor Coure nu de 1x35 mm2 1.35450 €

O0101 h Cap de colla 0.26020 €

O0102 h Oficial 1ª 0.73680 €

Altres conceptes 1.14620 €

P-67 E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia amb soldadura
aluminotèrmica.

20.44 €

O0101 h Cap de colla 0.05204 €

O0110 h Peó 1.63280 €

O0102 h Oficial 1ª 0.98240 €

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 12

P10112 u Piqueta courejada 17,3x500 mm 12.12000 €

Altres conceptes 5.65276 €

P-68 E10125 u Pericó prefabricat tipus D per a conduccions de telefonia, segons especificacions de la
companyia subministradora, inclou bastiment i tapa de formigó homologada, totalment acabat.

795.27 €

P10124 u Pericó prefab. tipus D 710.00000 €

M0214 h Camió grua 18.93150 €

O0102 h Oficial 1ª 11.05200 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €

O0110 h Peó 9.18450 €

Altres conceptes 44.80100 €

P-69 E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excavació, formigó
HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment acabada.

82.30 €

P1680 u Placa, perns i cargoleria per ancoratge 7.51000 €

O0110 h Peó 9.79680 €

E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat. 50.82938 €

O0101 h Cap de colla 3.12240 €

Altres conceptes 11.04142 €

P-70 E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora. 1.26 €

PUC001 m Cinta senyalitzadora PVC 0.39900 €

O0101 h Cap de colla 0.39030 €

O0110 h Peó 0.40820 €

Altres conceptes 0.06250 €

P-71 E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector, muntat segons el
contingut de l'esquema del plànol corresponent, de fins a 6 sortides, equipat amb
estabilitzador-reductor de flux, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, interruptors
magnetotèrmics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat, inclou base de
formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer inoxidable pintat tipus ARI, grau de protecció
IP-55, IK-10, tot inclòs.

5,105.34 €

O0110 h Peó 81.64000 €

O0102 h Oficial 1ª 98.24000 €

O0101 h Cap de colla 26.02000 €

P10118 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic 4,589.65000 €

E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h. 22.93172 €

Altres conceptes 286.85828 €

P-72 E10135 u Connexió a la xarxa elèctrica. 1,500.00 €

Sense descomposició 1,500.00000 €

P-73 E10136 u Armari prefabricat monobloc amb pedestal i porta metàl·lica d'acer galvanitzat per a caixa
general de protecció i caixa de seccionament de 2150x800x330 mm, amb porta metàl·lica
d'acer galvanitzat, col·locat i muntat.

1,036.57 €

P10117 u Armari monobloc per a CS i CGP amb pedestal 774.06000 €

O0101 h Cap de colla 26.02000 €

O0102 h Oficial 1ª 98.24000 €
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O0110 h Peó 81.64000 €

Altres conceptes 56.61000 €

P-74 E10144 pa Partida alçada a justificar per la legalització de l'enllumenat públic, inclou redacció de
projecte, entrega de tota la documentació necesària per la legalització, permisos, escomeses
elèctriques,  i taxes amb les diferents companyies.

1,500.00 €

Sense descomposició 1,500.00000 €

P-75 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la fonamentació, rebliment i
compactació del forat, càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador
controlat, inclòs cànons.

65.58 €

Altres conceptes 65.58000 €

P-76 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. 1.28 €

Altres conceptes 1.28000 €

P-77 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant,
adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques
especificades al plec de condicions.

1.25 €

P1101 U Adob mineral d'anivellament lent 0.03000 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.14400 €

O0110 h Peó 0.40820 €

P1123 U Mulch prot hidros fibra semi-cur 0.03000 €

P1505 U Barreja llavors herbàcies hidros 0.12000 €

P1122 U Fixador sintètic base acrílica 0.08400 €

P1601 m3 Aigua 0.02600 €

P1120 U Bioactivador microbià 0.12000 €

Altres conceptes 0.28780 €

P-78 E1147 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques. 0.63 €

P1121 U Fens de quadra madurs 0.50000 €

Altres conceptes 0.13000 €

P-79 E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions semafòriques o
d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat interiorment.

93.88 €

O0110 h Peó 18.36900 €

P0805 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 12.00000 €

P0841 m2 EnlluÏment parets exteriors 21.61080 €

P0622B u Tapa fosa 480x480x30, marc 500x500, classe B-125 18.07000 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 5.46165 €

O0101 h Cap de colla 2.34180 €

O0102 h Oficial 1ª 11.05200 €

Altres conceptes 4.97475 €

P-80 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat. 166.25 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 5.46165 €

O0101 h Cap de colla 2.60200 €
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P0805 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 22.20000 €

O0110 h Peó 26.53300 €

O0102 h Oficial 1ª 17.19200 €

P0622A u Tapa fosa 680x680x40, marc 700x700, classe B125 35.95000 €

P0504 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 4.16000 €

P0841 m2 EnlluÏment parets exteriors 43.22160 €

Altres conceptes 8.92975 €

P-81 E15255 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol diàmetre nominal i bars de
pressió nominal amb canonada de qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones
d'acer inoxidable multidiàmetre, reduccions i colzes de PEAD termosoldats, inclòs el talls de
canonades i retirada a l'abocador controlat de les runes, totalment instal·lada i acabada.

246.25 €

Altres conceptes 246.25000 €

P-82 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar. 23,809.52 €

Sense descomposició 23,809.52000 €

P-83 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

8,000.00 €

Sense descomposició 8,000.00000 €

P-84 E1V00 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra 4,686.67 €

Sense descomposició 4,686.67000 €

P-85 E1V10 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (reg). 1,904.76 €

Sense descomposició 1,904.76000 €

P-86 E1V20 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (MT). 11,428.57 €

Sense descomposició 11,428.57000 €

P-87 E1V40 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (telefònica). 1,904.76 €

Sense descomposició 1,904.76000 €

P-88 E1V4A pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (aigua potable). 2,100.00 €

Sense descomposició 2,100.00000 €

P-89 E1V50 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (dipòsit i bomba). 10,000.00 €

Sense descomposició 10,000.00000 €

P-90 E101001 m Canalització de telefonia amb tub de PVC rígid de DN 110x1,8 mm, inclòs corda de niló de 5
mm, col·locada a fons de rasa.

3.34 €

P0912111 m Tub PVC rígid DN 110 mm amb corda niló 5 mm 2.61450 €

O0110 h Peó 0.24492 €

O0102 h Oficial 1ª 0.29472 €

Altres conceptes 0.18586 €

P-91 E10100B m Tub de PVC corrugat de 90 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb grau de resistència al xoc
7, col.locat.

2.79 €

P091272 m Tub corrugat Ø90 mm. 2.18000 €

O0110 h Peó 0.20410 €

O0102 h Oficial 1ª 0.24560 €

Altres conceptes 0.16030 €
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P-92 E10101C m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per 12 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius agrupats en
subgrups de 3 i plegats amb vaina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa,
inclòs cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20, allotjats a fons de rasa, inclòs excavació
de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans mecànics.

33.49 €

P091291 m Canalització 12 microtubs de HPDE Ø 20 mm 15.22500 €

O0110 h Peó 3.06150 €

O0102 h Oficial 1ª 3.68400 €

M0212B h Camió de trabuc de 20 t 2.72400 €

Altres conceptes 8.79550 €

P-93 E10102C u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

828.04 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

O0110 h Peó 40.82000 €

O0101 h Cap de colla 5.20400 €

P101230 u Pericó de formigó de 700x700 mm interiors, amb tapa de fosa dúctil D400 serigrafiada 635.70000 €

M0214 h Camió grua 16.82800 €

P0503 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 33.50000 €

Altres conceptes 46.86800 €

P-94 E10103C u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

920.14 €

M0214 h Camió grua 25.24200 €

P0503 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 67.00000 €

O0110 h Peó 61.23000 €

O0102 h Oficial 1ª 73.68000 €

O0101 h Cap de colla 5.20400 €

P101231 u Pericó de formigó de 700x700 mm interiors, amb tapa de fosa dúctil D400 serigrafiada 635.70000 €

Altres conceptes 52.08400 €

P-95 E101310 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització no adhesiva d'avís de servei soterrat
de PEBD de 150 mm d'amplada amb una pel·lícula plàstica de color segons el servei a
inidicar, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la
generatriu superior del tub.

1.26 €

PUC001 m Cinta senyalitzadora PVC 0.39900 €

O0101 h Cap de colla 0.39030 €

O0110 h Peó 0.40820 €

Altres conceptes 0.06250 €

P-96 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC
de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment
acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.

1.27 €

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
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PE0001 m Cinta senyalitzadora PVC 200 mm color blau 0.39900 €

O0110 h Peó 0.40820 €

O0101 h Cap de colla 0.39030 €

Altres conceptes 0.07250 €

P-97 E101V50 u Conversió aèria/subterrània de línia telefònica, en suport o façana, inclòs el subministrament
de tub de protecció, abraçadores, suports de cables,...

238.10 €

Sense descomposició 238.10000 €

P-98 E101V90 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el subministrament de
tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors.

857.14 €

Sense descomposició 857.14000 €

P-99 E111303B u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 7m/4mm/90mm, inclosos els perns
d'ancoratge i 3 caixes de fusibles SERTSEM CF-105 i cable 3x2,5 mm2 , instal·lat i
connexionat en caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó.

728.53 €

O0110 h Peó 61.23000 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

O0101 h Cap de colla 13.01000 €

P99021B u Columna troncocònica de 7 m d'alçada 401.89000 €

P10209 pp Petit material 59.66000 €

P10109 m Conductor Cu 3x2,5 rv 0,6/1 kV 10.40000 €

P10110 m Conductor Cu 2x2,5 rv 0,6/1 kV 7.84000 €

M0214 h Camió grua 84.14000 €

Altres conceptes 41.24000 €

P-100 E111566B u Llumenera model VMAX VMX.L063.V2.F4Q1.SE2.C9 de Carandini ó similar, làmpades LED,
54W,  i caixa de fusibles inclòs

534.23 €

O0110 h Peó 21.43050 €

O0102 h Oficial 1ª 25.78800 €

O0101 h Cap de colla 3.90300 €

P99019A u Lluminària Vmax L063.V2.F4Q1 402.00000 €

P10209 pp Petit material 29.83000 €

M0214 h Camió grua 21.03500 €

Altres conceptes 30.24350 €

P-101 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut 9,525.73 €

Sense descomposició 9,525.73000 €

P-102 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC PG-13, excavació en
qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

1,136.97 €

Sense descomposició 1,136.97000 €

P-103 SE34U110 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport, excavació en qualsevol
tipus de terreny, formigonat, armat i hissat

3,179.47 €

Sense descomposició 3,179.47000 €

P-104 SE34V510 u Retirada torre metàl·lica celosia. Inclòs càrrega i transport de les runes i de tots els elements
a l'abocador controlat, inclòs cànons.

1,523.81 €
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Sense descomposició 1,523.81000 €

P-105 ST25S120 m Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de telecomunicacions, en terra 106.89 €

Sense descomposició 106.89000 €
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5 PRESSUPOST ESTIMATIU 



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics,
fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 4)

3.72 111.389 414.37

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o
panot,  fins a una fondària de 25 cm. (P - 18)

1.98 370.925 734.43

3 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix (P - 12)

0.55 6,460.900 3,553.50

4 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i
retirada de branques, inclòs càrrega i transport a planta de
compostatge, i tapat del forat. (P - 7)

214.62 8.000 1,716.96

5 E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges
amb base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o
magatzem, i cànon. (P - 5)

7.53 12.000 90.36

6 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels
materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 2)

35.59 44.000 1,565.96

7 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels
materials i cànon de l'abocador autoritzat. (P - 6)

8.08 50.000 404.00

8 E0V60 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre
muret de maó massís fins a 0,45 m. de gruix i 0.50 m. d'alçada,
arrebossat per les dues cares, totalment acabat.
(P - 64)

133.98 50.000 6,699.00

9 E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador,
cànon i condicionament del mateix. (P - 3)

48.01 77.400 3,715.97

10 E0222 m3 Demolició de pas salvacunetes o tub de drenatge o sanejament
existent de qualsevol diàmetre o material, en volum aparent, inclòs
càrrega i transport de la runa a l'abocador (inclòs cànon). (P - 8)

20.05 1.500 30.08

TOTAL Capítol 01.01 18,924.63

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 02 Moviment de terres

Titol 3 01 Desmunt

1 E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix. (P - 9)

5.43 4,041.500 21,945.35

2 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

3.60 1,272.000 4,579.20

TOTAL Titol 3 01.02.01 26,524.55

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 02 Moviment de terres

Titol 3 02 Terraplè

1 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de
compactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons
assaig de referència, inclòs el transport. (P - 14)

5.03 263.300 1,324.40

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
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TOTAL Titol 3 01.02.02 1,324.40

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 01 Bases i sub-bases granulars

1 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no
plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i
compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència. (P - 26)

23.90 2,213.500 52,902.65

2 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM (P - 19)

0.64 4,950.100 3,168.06

3 E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec,
en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de
compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs
cànon d'extracció i transport. (P - 17)

14.17 2,323.300 32,921.16

TOTAL Titol 3 01.03.01 88,991.87

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 02 Afermats bituminosos

1 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 %
de l'assaig marshall. (P - 28)

50.34 606.620 30,537.25

2 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall. (P - 29)

52.36 850.640 44,539.51

3 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)
(P - 30)

0.38 4,950.100 1,881.04

4 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb
emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2) (P - 31)

0.33 4,956.400 1,635.61

TOTAL Titol 3 01.03.02 78,593.41

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 03 Altres

1 E0624 m2 Paviment de panot ranurat de color de 20x20x4 cm. i col·locat sobre
solera de formigó HM-20 inclosa i rejuntat amb morter de ciment. (P -
33)

27.16 1,070.000 29,061.20

2 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 56.700 3,250.61

3 E06212 m Vorada de peces de formigó 15x25 cm (tipus T-2), col·locada, inclosa
l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de
ciment. (P - 32)

20.92 845.000 17,677.40

TOTAL Titol 3 01.03.03 49,989.21

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge longitudinal

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.
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1 E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 59)

47.15 430.000 20,274.50

2 E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 58)

22.57 131.000 2,956.67

3 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon (P - 11)

20.56 1,090.100 22,412.46

4 E0538 m2 Estrebat de rasa semi-quallat, col·locat. (P - 25) 14.79 926.700 13,705.89

5 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 333.180 19,101.21

6 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 15)

10.15 627.350 6,367.60

7 E0837B u Pou de registre Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada,
inclòs tapa de fosa de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc
Ø800, amb bastiment de fosa grisa, fins 1 bar de pressió d'aigua i
graons d'acer revestits de polipropilè. (P - 55)

453.10 13.000 5,890.30

8 E0837E u Anell prefabricat Ø1000 i 0,5 metres d'alçada per recreixement de pou
nou o existent. (P - 56)

63.66 13.000 827.58

9 E08201 u Embornal, inclòs reixa de fosa grisa de 700x360x100 mm classe D-400
per 40Tn de càrrega de ruptura i marc abatible, totalment acabada. (P
- 53)

201.93 26.000 5,250.18

10 E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general (P - 54) 175.78 26.000 4,570.28

TOTAL Titol 3 01.04.01 101,356.67

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 05 Senyalització i balisament

Titol 3 01 Senyalització horitzontal

1 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal (P - 34) 0.15 721.000 108.15

2 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. (P - 36)

0.57 721.000 410.97

3 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. (P - 35)

0.43 872.770 375.29

4 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. (P - 44)

1.45 21.000 30.45

5 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada. (P - 37)

12.90 55.420 714.92

TOTAL Titol 3 01.05.01 1,639.78

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 05 Senyalització i balisament

Titol 3 02 Senyalització vertical

1 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 38)

95.17 5.000 475.85

2 E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 40)

77.98 4.000 311.92

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
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3 E0713 u Placa reflectora octogonal de 60 cm. de doble apotema, per a senyals
de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 39)

106.62 8.000 852.96

4 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat. (P -
41)

15.92 31.500 501.48

5 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat. (P -
47)

25.23 16.400 413.77

6 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada. (P - 42) 30.64 13.000 398.32

7 E0757 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada. (P - 52)

223.80 6.000 1,342.80

8 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MF, col·locat. (P - 50)

60.55 8.000 484.40

9 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre
MF, col·locat. (P - 51)

98.48 8.000 787.84

10 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. (P - 48) 134.39 4.000 537.56

11 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. (P - 49) 164.20 4.000 656.80

12 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada. (P -
43)

135.30 8.000 1,082.40

TOTAL Titol 3 01.05.02 7,846.10

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 05 Senyalització i balisament

Titol 3 03 Defenses

1 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material
auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a
dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en
recta o corba de qualsevol radi. (P - 45)

32.85 4.000 131.40

2 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2
m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat. (P - 46)

190.84 2.000 381.68

TOTAL Titol 3 01.05.03 513.08

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 06 Enllumenat

1 E10100B m Tub de PVC corrugat de 90 mm. de diàmetre nominal, enterrat amb
grau de resistència al xoc 7, col.locat. (P - 91)

2.79 440.000 1,227.60

2 E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1
kV, col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat. (P
- 65)

6.06 420.000 2,545.20

3 E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la
rasa i sortint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub
protector dels sortints i soldadures als punts metàl·lics o a les
derivacions. (P - 66)

4.11 420.000 1,726.20

4 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon (P - 11)

20.56 172.000 3,536.32

EUR
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5 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 12.000 687.96

6 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i
piconatge. (P - 16)

20.35 64.000 1,302.40

7 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 15)

10.15 96.000 974.40

8 E10131 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora. (P - 70) 1.26 420.000 529.20

9 E111303B u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de
7m/4mm/90mm, inclosos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles
SERTSEM CF-105 i cable 3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en
caixa a l'interior, hissada, aplomada i fixada sobre dau de formigó. (P -
99)

728.53 17.000 12,385.01

10 E111566B u Llumenera model VMAX VMX.L063.V2.F4Q1.SE2.C9 de Carandini ó
similar, làmpades LED, 54W,  i caixa de fusibles inclòs (P - 100)

534.23 17.000 9,081.91

11 E1210B u Pericó registre tipus B de 45x45x60 cm, amb tapa, per instal·lacions
semafòriques o d'enllumenat, i parets de totxo gero arrebossat i lliscat
interiorment. (P - 79)

93.88 17.000 1,595.96

12 E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la
línia amb soldadura aluminotèrmica. (P - 67)

20.44 17.000 347.48

13 E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs
excavació, formigó HM-20 i placa amb perns d'ancoratge, totalment
acabada. (P - 69)

82.30 17.000 1,399.10

14 E10132 u Quadre de control i comandament de l'enllumenat públic del sector,
muntat segons el contingut de l'esquema del plànol corresponent, de
fins a 6 sortides, equipat amb estabilitzador-reductor de flux, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, interruptors
magnetotèrmics i diferencials, totalment instal·lat, connexionat i provat,
inclou base de formigó d'ancoratge, armari d'intempèrie d'acer
inoxidable pintat tipus ARI, grau de protecció IP-55, IK-10, tot inclòs.
(P - 71)

5,105.34 1.000 5,105.34

15 E10136 u Armari prefabricat monobloc amb pedestal i porta metàl·lica d'acer
galvanitzat per a caixa general de protecció i caixa de seccionament de
2150x800x330 mm, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, col·locat i
muntat. (P - 73)

1,036.57 1.000 1,036.57

16 E10135 u Connexió a la xarxa elèctrica. (P - 72) 1,500.00 1.000 1,500.00

17 E10144 pa Partida alçada a justificar per la legalització de l'enllumenat públic,
inclou redacció de projecte, entrega de tota la documentació necesària
per la legalització, permisos, escomeses elèctriques, i taxes amb les
diferents companyies. (P - 74)

1,500.00 1.000 1,500.00

TOTAL Capítol 01.06 46,480.65

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 07 Obres complementàries

Titol 3 01 Pas sèquia mare

1 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. (P - 22) 87.98 11.940 1,050.48

2 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en
planta,col·locat. (P - 21)

82.53 5.460 450.61

3 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. (P - 20) 70.80 1.560 110.45

4 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades,
inclusivament l'elaboració i la seva col·locació (P - 24)

1.21 920.350 1,113.62

5 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. (P - 23) 32.17 54.500 1,753.27

TOTAL Titol 3 01.07.01 4,478.43

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
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Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 08 Fibra òptica

1 E10101C m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per
12 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de
gruix, amb colors distintius agrupats en subgrups de 3 i plegats amb
vaina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa, inclòs
cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20, allotjats a fons de rasa,
inclòs excavació de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans
mecànics. (P - 92)

33.49 430.000 14,400.70

2 E10103C u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb
parets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps
dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb
un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de
diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada. (P - 94)

920.14 2.000 1,840.28

3 E10102C u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb
parets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps
dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb
un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de
diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada. (P - 93)

828.04 4.000 3,312.16

TOTAL Capítol 01.08 19,553.14

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 01 Reg

1 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o
panot,  fins a una fondària de 25 cm. (P - 18)

1.98 14.000 27.72

2 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics,
fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 4)

3.72 5.600 20.83

3 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i
piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'humectació.
(P - 27)

19.55 1.120 21.90

4 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM (P - 19)

0.64 5.600 3.58

5 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 %
de l'assaig marshall. (P - 28)

50.34 0.686 34.53

6 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall. (P - 29)

52.36 0.960 50.27

7 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)
(P - 30)

0.38 5.600 2.13

8 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb
emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2) (P - 31)

0.33 5.600 1.85

9 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon (P - 11)

20.56 319.220 6,563.16

10 E0V300 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs
pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 62)

46.85 50.000 2,342.50

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
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PRESSUPOST Pàg.: 7

11 E09201 m Tub de PVC Ø400 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs
pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 61)

62.73 400.000 25,092.00

12 E0V500 m Tub de PVC Ø500 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs
pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 63)

77.85 36.000 2,802.60

13 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 29.020 1,663.72

14 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 15)

10.15 203.160 2,062.07

15 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i
piconatge. (P - 16)

20.35 87.040 1,771.26

16 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment
acabat. (P - 80)

166.25 7.000 1,163.75

17 E1V10 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (reg). (P - 85)

1,904.76 1.000 1,904.76

TOTAL Titol 3 01.09.01 45,528.63

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 02 Mitja tensió

1 E09110 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i
col·locat. (P - 60)

16.47 70.000 1,152.90

2 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 57)

16.17 70.000 1,131.90

3 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. (P - 10)

12.47 31.850 397.17

4 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 15)

10.15 30.450 309.07

5 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i
piconatge. (P - 16)

20.35 31.850 648.15

6 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 1.400 80.26

7 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de
canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada,
disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a
0,25 m sobre la generatriu superior del tub. (P - 96)

1.27 70.000 88.90

8 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment
acabat. (P - 80)

166.25 2.000 332.50

9 E15255 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol
diàmetre nominal i bars de pressió nominal amb canonada de
qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones d'acer
inoxidable multidiàmetre, reduccions i colzes de PEAD termosoldats,
inclòs el talls de canonades i retirada a l'abocador controlat de les
runes, totalment instal·lada i acabada. (P - 81)

246.25 2.000 492.50

10 E101V90 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el
subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors. (P - 98)

857.14 2.000 1,714.28

11 SE34U110 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport,
excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat (P -
103)

3,179.47 1.000 3,179.47

12 SE34V510 u Retirada torre metàl·lica celosia. Inclòs càrrega i transport de les runes
i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànons. (P - 104)

1,523.81 1.000 1,523.81

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
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PRESSUPOST Pàg.: 8

13 E1V20 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (MT). (P - 86)

11,428.57 1.000 11,428.57

TOTAL Titol 3 01.09.02 22,479.48

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 04 Telefònica

1 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la
fonamentació, rebliment i compactació del forat, càrrega i transport de
les runes i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànons.
(P - 75)

65.58 4.000 262.32

2 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. (P - 10)

12.47 45.200 563.64

3 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 15)

10.15 35.920 364.59

4 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 9.280 532.02

5 E101310 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització no adhesiva
d'avís de servei soterrat de PEBD de 150 mm d'amplada amb una
pel·lícula plàstica de color segons el servei a inidicar, disposada a una
profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la
generatriu superior del tub. (P - 95)

1.26 113.000 142.38

6 E101001 m Canalització de telefonia amb tub de PVC rígid de DN 110x1,8 mm,
inclòs corda de niló de 5 mm, col·locada a fons de rasa. (P - 90)

3.34 244.000 814.96

7 E10125 u Pericó prefabricat tipus D per a conduccions de telefonia, segons
especificacions de la companyia subministradora, inclou bastiment i
tapa de formigó homologada, totalment acabat. (P - 68)

795.27 7.000 5,566.89

8 E101V50 u Conversió aèria/subterrània de línia telefònica, en suport o façana,
inclòs el subministrament de tub de protecció, abraçadores, suports de
cables,... (P - 97)

238.10 4.000 952.40

9 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC
PG-13, excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i
hissat.
(P - 102)

1,136.97 5.000 5,684.85

10 ST25S120 m Sot per cilindre i tirant per a suport de fusta de telecomunicacions, en
terra (P - 105)

106.89 1.000 106.89

11 E1V40 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (telefònica). (P - 87)

1,904.76 1.000 1,904.76

TOTAL Titol 3 01.09.04 16,895.70

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 05 Altres

1 E0209 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador,
cànon i condicionament del mateix. (P - 3)

48.01 3.250 156.03

2 E1V50 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (dipòsit i bomba). (P - 89)

10,000.00 1.000 10,000.00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.09.05 10,156.03

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 06 Aigua potable

1 E1V4A pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (aigua potable). (P - 88)

2,100.00 1.000 2,100.00

TOTAL Titol 3 01.09.06 2,100.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 10 Seguretat i salut

1 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut (P - 101) 9,525.73 1.000 9,525.73

TOTAL Capítol 01.10 9,525.73

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 11 Estudi de gestió de residus

1 E1V00 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra (P - 84) 4,686.67 1.000 4,686.67

TOTAL Capítol 01.11 4,686.67

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 12 Partides alçades

1 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 83)

8,000.00 1.000 8,000.00

2 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de
realitzar. (P - 82)

23,809.52 1.000 23,809.52

TOTAL Capítol 01.12 31,809.52

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1

Capítol 13 Mesures correctores

1 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs
càrrega i transport. (P - 76)

1.28 530.000 678.40

2 E1147 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de
Condicions Tècniques. (P - 78)

0.63 159.000 100.17

3 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i
regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques
especificades al plec de condicions.

1.25 530.000 662.50

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

PRESSUPOST Pàg.: 10

 (P - 77)

TOTAL Capítol 01.13 1,441.07

EUR



 

Estudi informatiu de la variant d'Ulldecona. carretera TV-3313  
 
 

                                 
             

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 RESUM DE PRESSUPOST 



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Desmunt 26,524.55

Titol 3 01.02.02  Terraplè 1,324.40

Capítol 01.02  Moviment de terres 27,848.95

Titol 3 01.03.01  Bases i sub-bases granulars 88,991.87

Titol 3 01.03.02  Afermats bituminosos 78,593.41

Titol 3 01.03.03  Altres 49,989.21

Capítol 01.03  Ferms i paviments 217,574.49

Titol 3 01.04.01  Drenatge longitudinal 101,356.67

Capítol 01.04  Drenatge 101,356.67

Titol 3 01.05.01  Senyalització horitzontal 1,639.78

Titol 3 01.05.02  Senyalització vertical 7,846.10

Titol 3 01.05.03  Defenses 513.08

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 9,998.96

Titol 3 01.07.01  Pas sèquia mare 4,478.43

Capítol 01.07  Obres complementàries 4,478.43

Titol 3 01.09.01  Reg 45,528.63

Titol 3 01.09.02  Mitja tensió 22,479.48

Titol 3 01.09.04  Telefònica 16,895.70

Titol 3 01.09.05  Altres 10,156.03

Titol 3 01.09.06  Aigua potable 2,100.00

Capítol 01.09  Serveis afectats 97,159.84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
458,417.34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 18,924.63

Capítol 01.02  Moviment de terres 27,848.95

Capítol 01.03  Ferms i paviments 217,574.49

Capítol 01.04  Drenatge 101,356.67

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 9,998.96

Capítol 01.06  Enllumenat 46,480.65

Capítol 01.07  Obres complementàries 4,478.43

Capítol 01.08  Fibra òptica 19,553.14

Capítol 01.09  Serveis afectats 97,159.84

Capítol 01.10  Seguretat i salut 9,525.73

Capítol 01.11  Estudi de gestió de residus 4,686.67

Capítol 01.12  Partides alçades 31,809.52

Capítol 01.13  Mesures correctores 1,441.07

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1 590,838.75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
590,838.75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1 590,838.75

590,838.75

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Desmunt 0.04

Titol 3 01.02.02  Terraplè 0.00

Capítol 01.02  Moviment de terres 0.05

Titol 3 01.03.01  Bases i sub-bases granulars 0.15

Titol 3 01.03.02  Afermats bituminosos 0.13

Titol 3 01.03.03  Altres 0.08

Capítol 01.03  Ferms i paviments 0.37

Titol 3 01.04.01  Drenatge longitudinal 0.17

Capítol 01.04  Drenatge 0.17

Titol 3 01.05.01  Senyalització horitzontal 0.00

Titol 3 01.05.02  Senyalització vertical 0.01

Titol 3 01.05.03  Defenses 0.00

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 0.02

Titol 3 01.07.01  Pas sèquia mare 0.01

Capítol 01.07  Obres complementàries 0.01

Titol 3 01.09.01  Reg 0.08

Titol 3 01.09.02  Mitja tensió 0.04

Titol 3 01.09.04  Telefònica 0.03

Titol 3 01.09.05  Altres 0.02

Titol 3 01.09.06  Aigua potable 0.00

Capítol 01.09  Serveis afectats 0.16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0.78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 0.03

Capítol 01.02  Moviment de terres 0.05

Capítol 01.03  Ferms i paviments 0.37

Capítol 01.04  Drenatge 0.17

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 0.02

Capítol 01.06  Enllumenat 0.08

Capítol 01.07  Obres complementàries 0.01

Capítol 01.08  Fibra òptica 0.03

Capítol 01.09  Serveis afectats 0.16

Capítol 01.10  Seguretat i salut 0.02

Capítol 01.11  Estudi de gestió de residus 0.01

Capítol 01.12  Partides alçades 0.05

Capítol 01.13  Mesures correctores 0.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1 1.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 1 1.00

1.00

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 1.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 590,838.75

13 % Despeses generals SOBRE 590,838.75.................................................................... 76,809.04

6 % Benefici industrial SOBRE 590,838.75........................................................................ 35,450.33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 703,098.12

21 % IVA SOBRE 703,098.12............................................................................................. 147,650.61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 850,748.73

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vuit-cents cinquanta mil set-cents quaranta-vuit euros amb setanta-tres cèntims
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1 AMIDAMENTS AUXILIARS 



SUPERFÍCIE ESBROSSADES AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFÍCIE ESBROSSADES 
 



SUPERFÍCIE ESBROSSADES AMIDAMENTS AUXILIARS 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:26:52   200370                                                                              

  PROYECTO :  

  EJE:   1: Alternativa 2 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         1.183    0.005    0.005    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

         4.395    3.005    3.098    0.000    0.000         4.834         0.000         4.983         0.000 

         7.606    6.000    6.019    0.000    0.000        19.292         0.000        19.619         0.000 

         9.072    6.000    6.003    0.000    0.000        28.088         0.000        28.431         0.000 

         9.072    8.991    9.030    0.000    0.000        28.088         0.000        28.431         0.000 

        10.000    8.970    9.013    0.000    0.000        36.422         0.000        36.803         0.000 

        20.000    8.690    8.752    0.000    0.000       124.725         0.000       125.631         0.000 

        30.000    8.507    8.559    0.000    0.000       210.713         0.000       212.189         0.000 

        34.227    8.427    8.455    0.000    0.000       246.503         0.000       248.149         0.000 

        34.227   10.355   10.384    0.000    0.000       246.503         0.000       248.149         0.000 

        40.000    9.314    9.353    0.000    0.000       303.278         0.000       305.119         0.000 

        50.000    8.342    8.374    1.479    1.482       391.561         7.396       393.756         7.409 

        60.000    9.668    9.718    0.000    0.000       481.612        14.792       484.216        14.818 

        70.000   10.225   10.312    0.000    0.000       581.074        14.792       584.367        14.818 

        80.000    9.192    9.267    0.000    0.000       678.156        14.792       682.266        14.818 

        90.000    9.776    9.777    0.000    0.000       772.993        14.792       777.486        14.818 

       100.000    5.917    5.919    4.498    4.499       851.458        37.280       855.964        37.314 

       110.000    7.653    7.670    3.096    3.122       919.307        75.250       923.910        75.421 

       120.000    7.104    7.106    3.574    3.590       993.088       108.602       997.790       108.983 

       130.000    4.488    4.682    6.004    6.019      1051.044       156.493      1056.732       157.028 

       140.000    8.328    8.354    1.760    1.762      1115.126       195.312      1121.914       195.932 

       150.000    8.958    9.036    0.685    0.688      1201.560       207.538      1208.862       208.182 

       160.000    8.236    8.267    1.218    1.218      1287.533       217.053      1295.373       217.714 

       170.000    9.855    9.855    0.000    0.000      1377.988       223.142      1385.980       223.807 

       180.000    4.110    4.113    6.126    6.127      1447.813       253.770      1455.820       254.440 

       190.000    9.823    9.830    0.000    0.000      1517.480       284.398      1525.536       285.073 

       200.000    9.570    9.574    0.000    0.000      1614.444       284.398      1622.560       285.073 

       210.000    9.176    9.177    0.000    0.000      1708.174       284.398      1716.314       285.073 

       220.000   10.883   10.890    0.000    0.000      1808.470       284.398      1816.649       285.073 

       230.000   11.335   11.384    0.000    0.000      1919.558       284.398      1928.019       285.073 

       240.000    9.417    9.462    0.000    0.000      2023.319       284.398      2032.249       285.073 

       250.000    9.587    9.635    0.000    0.000      2118.342       284.398      2127.738       285.073 

       260.000    9.440    9.486    0.000    0.000      2213.476       284.398      2223.345       285.073 

       270.000    9.512    9.564    0.000    0.000      2308.233       284.398      2318.596       285.073 

       280.000    9.461    9.464    0.000    0.000      2403.099       284.398      2413.736       285.073 

       290.000    9.126    9.130    0.000    0.000      2496.033       284.398      2506.704       285.073 

       300.000   11.330   11.550    0.000    0.000      2598.314       284.398      2610.103       285.073 

       310.000   11.129   11.301    0.000    0.000      2710.610       284.398      2724.357       285.073 

       320.000    2.740    2.842    7.411    7.412      2779.952       321.455      2795.069       322.131 

       330.000    4.160    4.260    5.917    5.917      2814.452       388.097      2830.579       388.776 

       340.000    7.246    7.319    2.531    2.532      2871.483       430.338      2888.477       431.023 

       350.000    7.481    7.569    2.242    2.243      2945.117       454.207      2962.919       454.895 

       360.000    9.895    9.895    0.000    0.000      3031.998       465.418      3050.241       466.108 

       370.000    9.772    9.795    0.000    0.000      3130.336       465.418      3148.693       466.108 

       380.000    9.032    9.071    0.000    0.000      3224.357       465.418      3243.025       466.108 

       390.000   11.370   11.460    0.000    0.000      3326.367       465.418      3345.682       466.108 

       400.000    9.658    9.659    0.000    0.000      3431.506       465.418      3451.277       466.108 

       410.000    9.588    9.591    0.000    0.000      3527.734       465.418      3547.527       466.108 

       420.000    9.456    9.464    0.000    0.000      3622.956       465.418      3642.802       466.108 

       430.000   10.316   10.345    0.000    0.000      3721.819       465.418      3741.847       466.108 

       440.000    9.912    9.914    0.000    0.000      3822.961       465.418      3843.142       466.108 

       450.000    9.652    9.656    0.000    0.000      3920.781       465.418      3940.995       466.108 

       460.000    9.768    9.787    0.000    0.000      4017.882       465.418      4038.213       466.108 

       470.000   10.194   10.200    0.000    0.000      4117.694       465.418      4138.149       466.108 

       480.000    9.597    9.601    0.570    0.570      4216.650       468.267      4237.152       468.957 

       490.000    9.016    9.036    0.833    0.833      4309.715       475.281      4330.336       475.972 

       500.000   10.122   10.123    0.000    0.000      4405.403       479.446      4426.134       480.138 

       510.000    9.746    9.756    0.000    0.000      4504.742       479.446      4525.532       480.138 

       520.000   10.100   10.210    0.000    0.000      4603.975       479.446      4625.362       480.138 

       530.000    9.410    9.461    0.000    0.000      4701.525       479.446      4723.714       480.138 

       540.000    9.446    9.452    0.000    0.000      4795.807       479.446      4818.275       480.138 

       550.000    9.176    9.178    0.000    0.000      4888.919       479.446      4911.422       480.138 

       560.000    9.987    9.993    0.000    0.000      4984.732       479.446      5007.276       480.138 

       570.000   12.957   13.074    0.000    0.000      5099.451       479.446      5122.609       480.138 

       580.000    9.187    9.359    0.000    0.000      5210.173       479.446      5234.769       480.138 

       590.000   10.125   10.143    0.000    0.000      5306.738       479.446      5332.277       480.138 

       600.000   10.070   10.079    0.000    0.000      5407.714       479.446      5433.388       480.138 

       610.000    9.942    9.956    0.000    0.000      5507.772       479.446      5533.563       480.138 

       620.000    9.654    9.674    0.000    0.000      5605.749       479.446      5631.712       480.138 

       630.000    9.589    9.618    0.000    0.000      5701.962       479.446      5728.170       480.138 

       640.000    9.317    9.326    0.000    0.000      5796.489       479.446      5822.890       480.138 

       650.000    9.473    9.479    0.000    0.000      5890.438       479.446      5916.913       480.138 

       660.000   10.233   10.239    0.000    0.000      5988.966       479.446      6015.499       480.138 

       670.000    9.060    9.061    0.000    0.000      6085.429       479.446      6111.998       480.138 

       674.797    8.082    8.083    0.000    0.000      6126.543       479.446      6153.118       480.138 
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  PROYECTO :  

  EJE:   2: Alternativa 2 (TV-3313) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

        10.000    0.095    0.095    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        20.000    0.590    0.590    0.000    0.000         3.427         0.000         3.427         0.000 

        30.000    1.640    1.640    0.000    0.000        14.580         0.000        14.581         0.000 

        40.000    4.288    4.289    0.000    0.000        44.225         0.000        44.229         0.000 

        50.000    6.823    7.078    0.000    0.000        99.782         0.000       101.062         0.000 

        60.000    6.446    6.525    0.000    0.000       166.125         0.000       169.073         0.000 

        65.123    6.277    6.546    0.000    0.000       198.715         0.000       202.555         0.000 

        65.123    3.000    3.269    0.000    0.000       198.715         0.000       202.555         0.000 

        70.000    2.739    2.752    0.000    0.000       212.710         0.000       217.236         0.000 

        73.011    2.939    3.157    0.000    0.000       221.258         0.000       226.131         0.000 

        74.194    2.939    3.142    0.000    0.000       224.734         0.000       229.857         0.000 

        80.000    2.937    3.153    0.000    0.000       241.792         0.000       248.133         0.000 

        81.800    2.935    3.131    0.000    0.000       247.078         0.000       253.789         0.000 

        90.000    2.926    3.072    0.000    0.000       271.107         0.000       279.225         0.000 

       100.000    2.856    3.058    0.000    0.000       300.014         0.000       309.877         0.000 

       108.421    2.797    3.023    0.000    0.000       323.813         0.000       335.481         0.000 

       108.421    4.568    4.821    0.000    0.000       323.813         0.000       335.481         0.000 

       110.000    4.601    4.867    0.000    0.000       331.052         0.000       343.129         0.000 

       120.000    4.746    4.981    0.000    0.000       377.784         0.000       392.366         0.000 

       130.000    3.525    3.792    0.000    0.000       419.139         0.000       436.227         0.000 

       140.000    2.514    2.743    0.000    0.000       449.334         0.000       468.899         0.000 

       148.986    2.089    2.365    0.000    0.000       470.012         0.000       491.848         0.000
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: ACUERDO 1-2(1).IP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    2.999    3.042    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

         0.939    3.045    3.089    0.000    0.000         2.838         0.000         2.878         0.000 

         1.878    3.136    3.181    0.000    0.000         5.740         0.000         5.822         0.000 

         2.818    3.274    3.319    0.000    0.000         8.753         0.000         8.877         0.000 

         3.757    3.459    3.505    0.000    0.000        11.914         0.000        12.080         0.000 

         4.696    3.687    3.733    0.000    0.000        15.269         0.000        15.478         0.000 

         5.635    3.912    3.957    0.000    0.000        18.836         0.000        19.088         0.000 

         6.575    4.189    4.240    0.000    0.000        22.644         0.000        22.941         0.000 

         7.514    4.511    4.596    0.000    0.000        26.728         0.000        27.089         0.000 

         8.453    4.201    4.202    0.000    0.000        30.819         0.000        31.220         0.000 

         9.392    3.865    3.867    0.000    0.000        34.606         0.000        35.008         0.000 

        10.332    3.590    3.592    0.000    0.000        38.110         0.000        38.514         0.000 

        11.271    3.419    3.420    0.000    0.000        41.401         0.000        41.806         0.000 

        12.210    3.300    3.302    0.000    0.000        44.556         0.000        44.962         0.000 

        13.149    3.261    3.261    0.000    0.000        47.636         0.000        48.043         0.000 
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  PROYECTO :  

  EJE:   3: ACUERDO 1-2(2).DP 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 

 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    1.753    1.779    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

         0.965    1.780    1.807    0.000    0.000         1.704         0.000         1.730         0.000 

         1.931    1.909    1.937    0.000    0.000         3.486         0.000         3.539         0.000 

         2.896    2.145    2.173    0.000    0.000         5.442         0.000         5.522         0.000 

         3.861    2.492    2.520    0.000    0.000         7.679         0.000         7.786         0.000 

         4.826    2.965    2.993    0.000    0.000        10.312         0.000        10.446         0.000 

         5.792    3.586    3.613    0.000    0.000        13.477         0.000        13.636         0.000 

         6.757    4.387    4.410    0.000    0.000        17.324         0.000        17.507         0.000 

         7.722    5.427    5.448    0.000    0.000        22.059         0.000        22.263         0.000 

         8.687    6.787    6.802    0.000    0.000        27.953         0.000        28.173         0.000 

         9.653    8.594    8.607    0.000    0.000        35.381         0.000        35.616         0.000 

        10.618   11.063   11.074    0.000    0.000        44.866         0.000        45.112         0.000 

        11.583   14.588   14.597    0.000    0.000        57.243         0.000        57.498         0.000 

        12.549   19.922   19.931    0.000    0.000        73.911         0.000        74.176         0.000 

        13.514   14.616   14.622    0.000    0.000        90.576         0.000        90.847         0.000 

        14.479   11.116   11.120    0.000    0.000       102.991         0.000       103.267         0.000 

        15.444    8.663    8.666    0.000    0.000       112.534         0.000       112.814         0.000 

        16.410    6.876    6.879    0.000    0.000       120.040         0.000       120.322         0.000 

        17.375    5.546    5.548    0.000    0.000       126.034         0.000       126.318         0.000 

        18.340    4.554    4.555    0.000    0.000       130.907         0.000       131.192         0.000 

        19.306    3.798    3.798    0.000    0.000       134.941         0.000       135.227         0.000 

        20.271    3.221    3.222    0.000    0.000       138.327         0.000       138.614         0.000 

        21.236    2.777    2.778    0.000    0.000       141.221         0.000       141.509         0.000 

        22.201    2.445    2.445    0.000    0.000       143.741         0.000       144.029         0.000 

        23.167    2.201    2.202    0.000    0.000       145.985         0.000       146.274         0.000 

        24.132    2.069    2.069    0.000    0.000       148.045         0.000       148.335         0.000 

        25.097    2.039    2.039    0.000    0.000       150.027         0.000       150.317         0.000 

 

 

 



SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 
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SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 
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  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 2 

   

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 

 

               CAPA  5  : SOTA AC22 base G 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                       1.183          0.000         0.000           0.0 

                       1.183          0.001         0.000           0.0 

                       4.395          3.002         4.822           4.8 

                       7.606          6.001        14.453          19.3 

                       9.072          6.001         8.797          28.1 

                       9.072          7.001         0.000          28.1 

                      10.000          7.001         6.497          34.6 

                      20.000          7.001        70.011         104.6 

                      30.000          7.001        70.013         174.6 

                      34.227          7.001        29.595         204.2 

                      34.227          8.173         0.000         204.2 

                      40.000          8.344        47.678         251.9 

                      50.000          8.345        83.446         335.3 

                      60.000          8.344        83.446         418.8 

                      70.000          8.173        82.588         501.3 

                      80.000          8.344        82.588         583.9 

                      90.000          8.344        83.445         667.4 

                     100.000          8.344        83.445         750.8 

                     110.000          8.344        83.445         834.3 

                     120.000          8.344        83.445         917.7 

                     130.000          8.344        83.445        1001.2 

                     140.000          8.344        83.445        1084.6 

                     150.000          8.344        83.445        1168.0 

                     160.000          8.173        82.588        1250.6 

                     170.000          8.344        82.588        1333.2 

                     180.000          8.344        83.445        1416.7 

                     190.000          8.344        83.445        1500.1 

                     200.000          8.344        83.445        1583.6 

                     210.000          8.344        83.445        1667.0 

                     220.000          8.002        81.730        1748.7 

                     230.000          8.002        80.016        1828.7 

                     240.000          8.344        81.730        1910.5 

                     250.000          8.344        83.445        1993.9 

                     260.000          8.344        83.445        2077.4 

                     270.000          8.344        83.445        2160.8 

                     280.000          8.344        83.445        2244.3 

                     290.000          8.343        83.436        2327.7 

                     300.000          8.170        82.565        2410.3 

                     310.000          8.170        81.702        2492.0 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                     320.000          8.342        82.560        2574.5 

                     330.000          8.342        83.417        2657.9 

                     340.000          8.342        83.417        2741.4 

                     350.000          8.342        83.417        2824.8 

                     360.000          8.342        83.417        2908.2 

                     370.000          8.342        83.417        2991.6 

                     380.000          8.342        83.417        3075.0 

                     390.000          8.173        82.574        3157.6 

                     400.000          8.342        82.574        3240.2 

                     410.000          8.342        83.417        3323.6 

                     420.000          8.342        83.417        3407.0 

                     430.000          8.173        82.574        3489.6 

                     440.000          8.342        82.575        3572.1 

                     450.000          8.344        83.429        3655.6 

                     460.000          8.344        83.441        3739.0 

                     470.000          8.344        83.445        3822.5 

                     480.000          8.344        83.445        3905.9 

                     490.000          8.344        83.445        3989.4 

                     500.000          8.344        83.445        4072.8 

                     510.000          8.344        83.445        4156.2 

                     520.000          8.173        82.588        4238.8 

                     530.000          8.344        82.588        4321.4 

                     540.000          8.344        83.445        4404.9 

                     550.000          8.344        83.445        4488.3 

                     560.000          8.173        82.588        4570.9 

                     570.000          8.002        80.873        4651.8 

                     580.000          8.344        81.730        4733.5 

                     590.000          8.344        83.445        4816.9 

                     600.000          8.344        83.445        4900.4 

                     610.000          8.344        83.442        4983.8 

                     620.000          8.343        83.436        5067.3 

                     630.000          8.343        83.430        5150.7 

                     640.000          8.342        83.425        5234.1 

                     650.000          8.122        82.320        5316.4 

                     660.000          8.170        81.460        5397.9 

                     670.000          8.342        82.560        5480.5 

                     674.797          8.079        39.384        5519.8 

 

               CAPA  6  : SOTA AC16 surf S 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                       1.183          0.000         0.000           0.0 

                       1.183          0.001         0.000           0.0 

                       4.395          3.002         4.822           4.8 

                       7.606          6.001        14.453          19.3 

                       9.072          6.001         8.797          28.1 

                       9.072          6.998         0.000          28.1 

                      10.000          6.998         6.494          34.6 

                      20.000          7.001        69.997         104.6 

                      30.000          7.001        70.013         174.6 

                      34.227          7.001        29.595         204.2 

                      34.227          8.053         0.000         204.2 

                      40.000          8.104        46.635         250.8 

                      50.000          8.104        81.036         331.8 

                      60.000          8.104        81.036         412.9 

                      70.000          8.053        80.781         493.7 

                      80.000          8.104        80.781         574.4 

                      90.000          8.104        81.036         655.5 

                     100.000          8.104        81.036         736.5 

                     110.000          8.104        81.036         817.5 

                     120.000          8.104        81.036         898.6 

                     130.000          8.104        81.036         979.6 

                     140.000          8.104        81.036        1060.7 

                     150.000          8.104        81.036        1141.7 

                     160.000          8.053        80.781        1222.5 

                     170.000          8.104        80.781        1303.3 

                     180.000          8.104        81.036        1384.3 

                     190.000          8.104        81.036        1465.3 

                     200.000          8.104        81.036        1546.4 

                     210.000          8.104        81.036        1627.4 

                     220.000          8.002        80.526        1707.9 

                     230.000          8.002        80.016        1787.9 

                     240.000          8.104        80.526        1868.5 

                     250.000          8.104        81.036        1949.5 

                     260.000          8.104        81.036        2030.5 

                     270.000          8.104        81.036        2111.6 

                     280.000          8.104        81.036        2192.6 

                     290.000          8.102        81.029        2273.6 

                     300.000          8.051        80.763        2354.4 

                     310.000          8.051        80.506        2434.9 

                     320.000          8.102        80.761        2515.7 

                     330.000          8.102        81.016        2596.7 

                     340.000          8.102        81.016        2677.7 

                     350.000          8.102        81.016        2758.7 

                     360.000          8.102        81.016        2839.7 

                     370.000          8.102        81.016        2920.8 

                     380.000          8.102        81.016        3001.8 

                     390.000          8.053        80.771        3082.5 

                     400.000          8.102        80.771        3163.3 

                     410.000          8.102        81.016        3244.3 

                     420.000          8.102        81.016        3325.3 

                     430.000          8.053        80.771        3406.1 

                     440.000          8.102        80.772        3486.9 

                     450.000          8.103        81.023        3567.9 

                     460.000          8.104        81.033        3648.9 

                     470.000          8.104        81.036        3730.0 

                     480.000          8.104        81.036        3811.0



SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                     490.000          8.104        81.036        3892.1 

                     500.000          8.104        81.036        3973.1 

                     510.000          8.104        81.036        4054.1 

                     520.000          8.053        80.781        4134.9 

                     530.000          8.104        80.781        4215.7 

                     540.000          8.104        81.036        4296.7 

                     550.000          8.104        81.036        4377.8 

                     560.000          8.053        80.781        4458.5 

                     570.000          8.002        80.271        4538.8 

                     580.000          8.104        80.526        4619.3 

                     590.000          8.104        81.036        4700.4 

                     600.000          8.104        81.036        4781.4 

                     610.000          8.103        81.034        4862.4 

                     620.000          8.103        81.029        4943.5 

                     630.000          8.102        81.024        5024.5 

                     640.000          8.102        81.020        5105.5 

                     650.000          8.051        80.762        5186.3 

                     660.000          8.051        80.506        5266.8 

                     670.000          8.101        80.760        5347.5 

                     674.797          8.052        38.744        5386.3 

 

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 

               ******************************************************* 

               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 

 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 

               --------------------         -------------- 

               5 SOTA AC22 base G (R.EMPRIM.)    5717.017 

               6 SOTA AC16 surf S (R.ADHER.)     5581.204 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 11:09:22   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    2 : Alternativa 2 (TV-3313) 

   

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 

 

               CAPA  5  : SOTA AC22 base G 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                      10.000          0.402         2.011           2.0 

                      20.000          0.898         6.499           8.5 

                      30.000          1.949        14.233          22.7 

                      40.000          3.198        25.735          48.5 

                      50.000          4.430        38.140          86.6 

                      60.000          4.418        44.242         130.9 

                      65.123          4.313        22.365         153.2 

                      65.123          3.313         0.000         153.2 

                      70.000          3.249        16.001         169.2 

                      73.011          3.248         9.782         179.0 

                      74.194          3.248         3.843         182.9 

                      80.000          3.247        18.856         201.7 

                      81.800          3.247         5.845         207.6 

                      90.000          3.235        26.577         234.1 

                     100.000          3.166        32.005         266.1 

                     108.421          3.106        26.407         292.5 

                     108.421          4.276         0.000         292.5 

                     110.000          4.265         6.744         299.3 

                     120.000          3.704        39.845         339.1 

                     130.000          2.487        30.952         370.1 

                     140.000          1.065        17.758         387.8 

                     148.986          0.318         6.214         394.1 

 

               CAPA  6  : SOTA AC16 surf S 

 

                P.K.                ANCHO    AREA PARCIAL AREA ACUMULAD 

               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                      10.000          0.404         2.018           2.0 

                      20.000          0.899         6.512           8.5 

                      30.000          1.951        14.247          22.8 

                      40.000          3.195        25.728          48.5 

                      50.000          4.427        38.111          86.6 

                      60.000          4.415        44.213         130.8 

                      65.123          4.310        22.351         153.2 

                      65.123          3.313         0.000         153.2 

                      70.000          3.249        16.001         169.2 

                      73.011          3.248         9.782         179.0 

                      74.194          3.248         3.843         182.8 

                      80.000          3.247        18.856         201.7 

                      81.800          3.247         5.845         207.5 

                      90.000          3.235        26.577         234.1 

                     100.000          3.166        32.005         266.1 

                     108.421          3.106        26.407         292.5 

                     108.421          4.156         0.000         292.5 

                     110.000          4.145         6.554         299.0 

                     120.000          3.701        39.231         338.3 

                     130.000          2.484        30.923         369.2 

                     140.000          1.062        17.729         386.9 

                     148.986          0.315         6.187         393.1 



SUPERFÍCIE REGS AMIDAMENTS AUXILIARS 

               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 

               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 

               ******************************************************* 

 

                   CAPA                     AREA ACUMULADA 

               --------------------         -------------- 

               5 SOTA AC22 base G (R.EMPRIM.)     394.053 

               6 SOTA AC16 surf S (R.ADHER.)      393.119 

 

 

 



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUM DE FERMS 



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:29:35   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 2 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        4.395      Tot-ú art.        1.200         1.93          1.9     AC22 base G        0.210         0.34          0.3 

                  AC16 surf S        0.150         0.24          0.2 

        7.606      Tot-ú art.        2.400         5.78          7.7     AC22 base G        0.420         1.01          1.3 

                  AC16 surf S        0.300         0.72          1.0 

        9.072      Tot-ú art.        2.400         3.52         11.2     AC22 base G        0.420         0.62          2.0 

                  AC16 surf S        0.300         0.44          1.4 

        9.072      Tot-ú art.        2.798         0.00         11.2     AC22 base G        0.490         0.00          2.0 

                  AC16 surf S        0.350         0.00          1.4 

       10.000      Tot-ú art.        2.798         2.60         13.8     AC22 base G        0.490         0.45          2.4 

                  AC16 surf S        0.350         0.32          1.7 

       20.000      Tot-ú art.        2.798        27.98         41.8     AC22 base G        0.490         4.90          7.3 

                  AC16 surf S        0.350         3.50          5.2 

       30.000      Tot-ú art.        2.798        27.98         69.8     AC22 base G        0.490         4.90         12.2 

                  AC16 surf S        0.350         3.50          8.7 

       34.227      Tot-ú art.        2.798        11.83         81.6     AC22 base G        0.490         2.07         14.3 

                  AC16 surf S        0.350         1.48         10.2 

       34.227      Tot-ú art.        3.541         0.00         81.6     AC22 base G        0.569         0.00         14.3 

                  AC16 surf S        0.401         0.00         10.2        Rellenos        0.048         0.00          0.0 

       40.000      Tot-ú art.        3.654        20.77        102.4     AC22 base G        0.579         3.32         17.6 

                  AC16 surf S        0.403         2.32         12.5        Rellenos        0.061         0.32          0.3 

       50.000      Tot-ú art.        3.831        37.42        139.8     AC22 base G        0.579         5.79         23.4 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         16.6        Rellenos        0.096         0.79          1.1 

       60.000      Tot-ú art.        3.804        38.17        178.0     AC22 base G        0.579         5.79         29.2 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         20.6        Rellenos        0.095         0.96          2.1 

       70.000      Tot-ú art.        3.523        36.64        214.6     AC22 base G        0.569         5.74         34.9 

                  AC16 surf S        0.401         4.02         24.6        Rellenos        0.048         0.72          2.8 

       80.000      Tot-ú art.        3.672        35.98        250.6     AC22 base G        0.579         5.74         40.7 

                  AC16 surf S        0.403         4.02         28.6        Rellenos        0.095         0.71          3.5 

       90.000      Tot-ú art.        3.866        37.69        288.3     AC22 base G        0.579         5.79         46.5 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         32.6        Rellenos        0.096         0.95          4.4 

      100.000      Tot-ú art.        3.951        39.09        327.4     AC22 base G        0.579         5.79         52.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         36.7        Rellenos        0.096         0.96          5.4 

      110.000      Tot-ú art.        3.953        39.52        366.9     AC22 base G        0.579         5.79         58.0 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         40.7        Rellenos        0.096         0.96          6.4 

      120.000      Tot-ú art.        3.948        39.51        406.4     AC22 base G        0.579         5.79         63.8 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         44.7        Rellenos        0.096         0.96          7.3 

      130.000      Tot-ú art.        3.948        39.48        445.9     AC22 base G        0.579         5.79         69.6 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         48.7        Rellenos        0.096         0.96          8.3 

      140.000      Tot-ú art.        3.916        39.32        485.2     AC22 base G        0.579         5.79         75.4 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         52.8        Rellenos        0.096         0.96          9.2 

      150.000      Tot-ú art.        3.852        38.84        524.0     AC22 base G        0.579         5.79         81.2 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         56.8        Rellenos        0.096         0.96         10.2 

      160.000      Tot-ú art.        3.303        35.77        559.8     AC22 base G        0.570         5.74         87.0 

                  AC16 surf S        0.401         4.02         60.8        Rellenos        0.019         0.58         10.8 

      170.000      Tot-ú art.        3.883        35.93        595.7     AC22 base G        0.579         5.74         92.7 

                  AC16 surf S        0.403         4.02         64.8        Rellenos        0.096         0.58         11.4 

      180.000      Tot-ú art.        3.929        39.06        634.8     AC22 base G        0.579         5.79         98.5 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         68.9        Rellenos        0.096         0.96         12.3 

      190.000      Tot-ú art.        3.878        39.04        673.8     AC22 base G        0.579         5.79        104.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         72.9        Rellenos        0.096         0.96         13.3 

      200.000      Tot-ú art.        3.811        38.45        712.3     AC22 base G        0.579         5.79        110.1 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         76.9        Rellenos        0.096         0.96         14.2 

      210.000      Tot-ú art.        3.666        37.39        749.7     AC22 base G        0.579         5.79        115.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         80.9        Rellenos        0.094         0.95         15.2 

      220.000      Tot-ú art.        3.196        34.31        784.0     AC22 base G        0.560         5.69        121.6 

                  AC16 surf S        0.400         4.01         84.9        Rellenos        0.000         0.47         15.6 

      230.000      Tot-ú art.        3.196        31.96        815.9     AC22 base G        0.560         5.60        127.2 

                  AC16 surf S        0.400         4.00         88.9 

      240.000      Tot-ú art.        3.700        34.48        850.4     AC22 base G        0.579         5.70        132.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.01         93.0        Rellenos        0.074         0.37         16.0 

      250.000      Tot-ú art.        3.780        37.40        887.8     AC22 base G        0.579         5.79        138.6 

                  AC16 surf S        0.403         4.03         97.0        Rellenos        0.093         0.84         16.9

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      260.000      Tot-ú art.        3.745        37.63        925.4     AC22 base G        0.579         5.79        144.4 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        101.0        Rellenos        0.090         0.92         17.8 

      270.000      Tot-ú art.        3.769        37.57        963.0     AC22 base G        0.579         5.79        150.2 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        105.0        Rellenos        0.094         0.92         18.7 

      280.000      Tot-ú art.        3.766        37.68       1000.7     AC22 base G        0.579         5.79        156.0 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        109.1        Rellenos        0.096         0.95         19.6 

      290.000      Tot-ú art.        3.640        37.03       1037.7     AC22 base G        0.579         5.79        161.8 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        113.1        Rellenos        0.074         0.85         20.5 

      300.000      Tot-ú art.        3.474        35.57       1073.3     AC22 base G        0.569         5.74        167.5 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        117.1        Rellenos        0.042         0.58         21.1 

      310.000      Tot-ú art.        3.321        33.97       1107.3     AC22 base G        0.570         5.69        173.2 

                  AC16 surf S        0.401         4.01        121.1        Rellenos        0.022         0.32         21.4 

      320.000      Tot-ú art.        3.823        35.72       1143.0     AC22 base G        0.579         5.74        179.0 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        125.1        Rellenos        0.088         0.55         21.9 

      330.000      Tot-ú art.        3.800        38.11       1181.1     AC22 base G        0.579         5.79        184.8 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        129.2        Rellenos        0.088         0.88         22.8 

      340.000      Tot-ú art.        3.733        37.67       1218.8     AC22 base G        0.579         5.79        190.6 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        133.2        Rellenos        0.077         0.83         23.7 

      350.000      Tot-ú art.        3.723        37.28       1256.0     AC22 base G        0.579         5.79        196.4 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        137.2        Rellenos        0.075         0.76         24.4 

      360.000      Tot-ú art.        3.866        37.94       1294.0     AC22 base G        0.579         5.79        202.1 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        141.2        Rellenos        0.089         0.82         25.2 

      370.000      Tot-ú art.        3.856        38.61       1332.6     AC22 base G        0.579         5.79        207.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        145.3        Rellenos        0.089         0.89         26.1 

      380.000      Tot-ú art.        3.597        37.27       1369.9     AC22 base G        0.579         5.79        213.7 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        149.3        Rellenos        0.059         0.74         26.9 

      390.000      Tot-ú art.        3.525        35.61       1405.5     AC22 base G        0.569         5.74        219.5 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        153.3        Rellenos        0.048         0.54         27.4 

      400.000      Tot-ú art.        3.788        36.56       1442.0     AC22 base G        0.579         5.74        225.2 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        157.3        Rellenos        0.088         0.68         28.1 

      410.000      Tot-ú art.        3.806        37.97       1480.0     AC22 base G        0.579         5.79        231.0 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        161.3        Rellenos        0.089         0.88         29.0 

      420.000      Tot-ú art.        3.767        37.87       1517.9     AC22 base G        0.579         5.79        236.8 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        165.4        Rellenos        0.088         0.88         29.8 

      430.000      Tot-ú art.        3.520        36.44       1554.3     AC22 base G        0.570         5.74        242.5 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        169.4        Rellenos        0.048         0.68         30.5 

      440.000      Tot-ú art.        3.873        36.97       1591.3     AC22 base G        0.579         5.74        248.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        173.4        Rellenos        0.092         0.70         31.2 

      450.000      Tot-ú art.        3.835        38.54       1629.8     AC22 base G        0.579         5.79        254.1 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        177.4        Rellenos        0.095         0.93         32.2 

      460.000      Tot-ú art.        3.819        38.27       1668.1     AC22 base G        0.579         5.79        259.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        181.5        Rellenos        0.096         0.96         33.1 

      470.000      Tot-ú art.        3.941        38.80       1706.9     AC22 base G        0.579         5.79        265.6 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        185.5        Rellenos        0.096         0.96         34.1 

      480.000      Tot-ú art.        3.927        39.34       1746.2     AC22 base G        0.579         5.79        271.4 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        189.5        Rellenos        0.096         0.96         35.0 

      490.000      Tot-ú art.        3.827        38.77       1785.0     AC22 base G        0.579         5.79        277.2 

                  AC16 surf S        0.402         4.03        193.5        Rellenos        0.096         0.96         36.0 

      500.000      Tot-ú art.        3.928        38.77       1823.8     AC22 base G        0.579         5.79        283.0 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        197.6        Rellenos        0.096         0.96         36.9 

      510.000      Tot-ú art.        3.861        38.94       1862.7     AC22 base G        0.579         5.79        288.8 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        201.6        Rellenos        0.096         0.96         37.9 

      520.000      Tot-ú art.        3.492        36.76       1899.5     AC22 base G        0.570         5.74        294.6 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        205.6        Rellenos        0.048         0.72         38.6 

      530.000      Tot-ú art.        3.756        36.24       1935.7     AC22 base G        0.579         5.74        300.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        209.6        Rellenos        0.096         0.72         39.3 

      540.000      Tot-ú art.        3.768        37.62       1973.4     AC22 base G        0.579         5.79        306.1 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        213.7        Rellenos        0.096         0.96         40.3 

      550.000      Tot-ú art.        3.666        37.17       2010.5     AC22 base G        0.579         5.79        311.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        217.7        Rellenos        0.090         0.93         41.2 

      560.000      Tot-ú art.        3.411        35.39       2045.9     AC22 base G        0.569         5.74        317.6 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        221.7        Rellenos        0.045         0.67         41.9 

      570.000      Tot-ú art.        3.196        33.04       2078.9     AC22 base G        0.560         5.65        323.3 

                  AC16 surf S        0.400         4.01        225.7        Rellenos        0.000         0.22         42.1 

      580.000      Tot-ú art.        3.645        34.21       2113.1     AC22 base G        0.579         5.70        329.0 

                  AC16 surf S        0.403         4.01        229.7        Rellenos        0.067         0.33         42.5 

      590.000      Tot-ú art.        3.920        37.83       2151.0     AC22 base G        0.579         5.79        334.8 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        233.7        Rellenos        0.096         0.81         43.3 

      600.000      Tot-ú art.        3.919        39.19       2190.2     AC22 base G        0.579         5.79        340.5 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        237.8        Rellenos        0.096         0.96         44.2 

      610.000      Tot-ú art.        3.902        39.11       2229.3     AC22 base G        0.579         5.79        346.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        241.8        Rellenos        0.095         0.96         45.2 

      620.000      Tot-ú art.        3.834        38.68       2268.0     AC22 base G        0.579         5.79        352.1 

                  AC16 surf S        0.402         4.03        245.8        Rellenos        0.094         0.95         46.1 

      630.000      Tot-ú art.        3.812        38.23       2306.2     AC22 base G        0.579         5.79        357.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.03        249.8        Rellenos        0.093         0.94         47.1 

      640.000      Tot-ú art.        3.722        37.67       2343.9     AC22 base G        0.579         5.79        363.7 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        253.9        Rellenos        0.092         0.93         48.0 

      650.000      Tot-ú art.        3.245        34.84       2378.7     AC22 base G        0.568         5.74        369.4 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        257.9        Rellenos        0.005         0.48         48.5 

      660.000      Tot-ú art.        3.472        33.58       2412.3     AC22 base G        0.569         5.69        375.1 

                  AC16 surf S        0.401         4.01        261.9        Rellenos        0.042         0.23         48.7 

      670.000      Tot-ú art.        3.619        35.46       2447.7     AC22 base G        0.579         5.74        380.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        265.9        Rellenos        0.083         0.63         49.4 

      674.797      Tot-ú art.        3.228        16.42       2464.2     AC22 base G        0.565         2.74        383.6 

                  AC16 surf S        0.401         1.93        267.8        Rellenos        0.003         0.21         49.6 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Tot-ú art.                              2464.2 

                       AC22 base G                              383.6 

                       AC16 surf S                              267.8 

                       Rellenos                                  49.6 

 



VOLUM FERMS AMIDAMENTS AUXILIARS 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:29:35   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    2 : Alternativa 2 (TV-3313) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       10.000      Tot-ú art.        0.160         0.80          0.8     AC22 base G        0.028         0.14          0.1 

                  AC16 surf S        0.020         0.10          0.1 

       20.000      Tot-ú art.        0.357         2.59          3.4     AC22 base G        0.063         0.46          0.6 

                  AC16 surf S        0.045         0.33          0.4 

       30.000      Tot-ú art.        0.778         5.68          9.1     AC22 base G        0.136         1.00          1.6 

                  AC16 surf S        0.098         0.71          1.1 

       40.000      Tot-ú art.        1.277        10.27         19.3     AC22 base G        0.224         1.80          3.4 

                  AC16 surf S        0.159         1.28          2.4 

       50.000      Tot-ú art.        1.768        15.22         34.6     AC22 base G        0.310         2.67          6.1 

                  AC16 surf S        0.221         1.90          4.3 

       60.000      Tot-ú art.        1.762        17.65         52.2     AC22 base G        0.309         3.09          9.2 

                  AC16 surf S        0.220         2.20          6.5 

       65.123      Tot-ú art.        1.723         8.93         61.1     AC22 base G        0.302         1.56         10.7 

                  AC16 surf S        0.215         1.11          7.6 

       65.123      Tot-ú art.        1.325         0.00         61.1     AC22 base G        0.232         0.00         10.7 

                  AC16 surf S        0.166         0.00          7.6 

       70.000      Tot-ú art.        1.300         6.40         67.5     AC22 base G        0.227         1.12         11.8 

                  AC16 surf S        0.162         0.80          8.4 

       73.011      Tot-ú art.        1.299         3.91         71.5     AC22 base G        0.227         0.68         12.5 

                  AC16 surf S        0.162         0.49          8.9 

       74.194      Tot-ú art.        1.299         1.54         73.0     AC22 base G        0.227         0.27         12.8 

                  AC16 surf S        0.162         0.19          9.1 

       80.000      Tot-ú art.        1.299         7.54         80.5     AC22 base G        0.227         1.32         14.1 

                  AC16 surf S        0.162         0.94         10.1 

       81.800      Tot-ú art.        1.299         2.34         82.9     AC22 base G        0.227         0.41         14.5 

                  AC16 surf S        0.162         0.29         10.4 

       90.000      Tot-ú art.        1.294        10.63         93.5     AC22 base G        0.226         1.86         16.4 

                  AC16 surf S        0.162         1.33         11.7 

      100.000      Tot-ú art.        1.266        12.80        106.3     AC22 base G        0.222         2.24         18.6 

                  AC16 surf S        0.158         1.60         13.3 

      108.421      Tot-ú art.        1.243        10.56        116.9     AC22 base G        0.217         1.85         20.5 

                  AC16 surf S        0.155         1.32         14.6 

      108.421      Tot-ú art.        1.942         0.00        116.9     AC22 base G        0.297         0.00         20.5 

                  AC16 surf S        0.207         0.00         14.6        Rellenos        0.044         0.00          0.0 

      110.000      Tot-ú art.        1.950         3.07        119.9     AC22 base G        0.296         0.47         20.9 

                  AC16 surf S        0.206         0.33         14.9        Rellenos        0.044         0.07          0.1 

      120.000      Tot-ú art.        1.480        17.15        137.1     AC22 base G        0.259         2.78         23.7 

                  AC16 surf S        0.185         1.96         16.9        Rellenos        0.000         0.22          0.3 

      130.000      Tot-ú art.        0.993        12.36        149.4     AC22 base G        0.174         2.16         25.9 

                  AC16 surf S        0.124         1.55         18.4 

      140.000      Tot-ú art.        0.424         7.08        156.5     AC22 base G        0.074         1.24         27.1 

                  AC16 surf S        0.053         0.89         19.3 

      148.986      Tot-ú art.        0.125         2.47        159.0     AC22 base G        0.022         0.43         27.5 

                  AC16 surf S        0.016         0.31         19.6 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Tot-ú art.                               159.0 

                       AC22 base G                               27.5 

                       AC16 surf S                               19.6 

                       Rellenos                                   0.3 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:29:35   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    3 : ACUERDO 1-2(1).IP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000      Tot-ú art.        0.398         0.00          0.0     AC22 base G        0.070         0.00          0.0 

                  AC16 surf S        0.050         0.00          0.0 

        0.939      Tot-ú art.        0.407         0.38          0.4     AC22 base G        0.072         0.07          0.1 

                  AC16 surf S        0.051         0.05          0.0 

        1.878      Tot-ú art.        0.433         0.39          0.8     AC22 base G        0.076         0.07          0.1 

                  AC16 surf S        0.054         0.05          0.1 

        2.818      Tot-ú art.        0.478         0.43          1.2     AC22 base G        0.084         0.08          0.2 

                  AC16 surf S        0.060         0.05          0.2 

        3.757      Tot-ú art.        0.541         0.48          1.7     AC22 base G        0.095         0.08          0.3 

                  AC16 surf S        0.068         0.06          0.2 

        4.696      Tot-ú art.        0.624         0.55          2.2     AC22 base G        0.110         0.10          0.4 

                  AC16 surf S        0.078         0.07          0.3 

        5.635      Tot-ú art.        0.726         0.63          2.9     AC22 base G        0.127         0.11          0.5 

                  AC16 surf S        0.091         0.08          0.4 

        6.575      Tot-ú art.        0.851         0.74          3.6     AC22 base G        0.149         0.13          0.6 

                  AC16 surf S        0.107         0.09          0.5 

        7.514      Tot-ú art.        0.998         0.87          4.5     AC22 base G        0.175         0.15          0.8 

                  AC16 surf S        0.125         0.11          0.6 

        8.453      Tot-ú art.        0.851         0.87          5.3     AC22 base G        0.149         0.15          0.9 

                  AC16 surf S        0.106         0.11          0.7 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        9.392      Tot-ú art.        0.727         0.74          6.1     AC22 base G        0.127         0.13          1.1 

                  AC16 surf S        0.091         0.09          0.8 

       10.332      Tot-ú art.        0.624         0.63          6.7     AC22 base G        0.110         0.11          1.2 

                  AC16 surf S        0.078         0.08          0.8 

       11.271      Tot-ú art.        0.541         0.55          7.3     AC22 base G        0.095         0.10          1.3 

                  AC16 surf S        0.068         0.07          0.9 

       12.210      Tot-ú art.        0.478         0.48          7.7     AC22 base G        0.084         0.08          1.4 

                  AC16 surf S        0.060         0.06          1.0 

       13.149      Tot-ú art.        0.433         0.43          8.2     AC22 base G        0.076         0.08          1.4 

                  AC16 surf S        0.054         0.05          1.0 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Tot-ú art.                                 8.2 

                       AC22 base G                                1.4 

                       AC16 surf S                                1.0 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 10:29:35   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    3 : ACUERDO 1-2(2).DP 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000      Tot-ú art.        0.694         0.00          0.0     AC22 base G        0.079         0.00          0.0 

                  AC16 surf S        0.051         0.00          0.0        Rellenos        0.044         0.00          0.0 

        0.965      Tot-ú art.        0.706         0.68          0.7     AC22 base G        0.083         0.08          0.1 

                  AC16 surf S        0.053         0.05          0.1        Rellenos        0.044         0.04          0.0 

        1.931      Tot-ú art.        0.758         0.71          1.4     AC22 base G        0.092         0.08          0.2 

                  AC16 surf S        0.060         0.05          0.1        Rellenos        0.044         0.04          0.1 

        2.896      Tot-ú art.        0.852         0.78          2.2     AC22 base G        0.108         0.10          0.3 

                  AC16 surf S        0.072         0.06          0.2        Rellenos        0.044         0.04          0.1 

        3.861      Tot-ú art.        0.990         0.89          3.0     AC22 base G        0.132         0.12          0.4 

                  AC16 surf S        0.089         0.08          0.2        Rellenos        0.044         0.04          0.2 

        4.826      Tot-ú art.        1.179         1.05          4.1     AC22 base G        0.165         0.14          0.5 

                  AC16 surf S        0.112         0.10          0.3        Rellenos        0.044         0.04          0.2 

        5.792      Tot-ú art.        1.427         1.26          5.4     AC22 base G        0.207         0.18          0.7 

                  AC16 surf S        0.143         0.12          0.5        Rellenos        0.044         0.04          0.3 

        6.757      Tot-ú art.        1.747         1.53          6.9     AC22 base G        0.263         0.23          0.9 

                  AC16 surf S        0.183         0.16          0.6        Rellenos        0.044         0.04          0.3 

        7.722      Tot-ú art.        2.162         1.89          8.8     AC22 base G        0.336         0.29          1.2 

                  AC16 surf S        0.234         0.20          0.8        Rellenos        0.044         0.04          0.3 

        8.687      Tot-ú art.        2.706         2.35         11.1     AC22 base G        0.430         0.37          1.6 

                  AC16 surf S        0.302         0.26          1.1        Rellenos        0.044         0.04          0.4 

        9.653      Tot-ú art.        3.428         2.96         14.1     AC22 base G        0.557         0.48          2.1 

                  AC16 surf S        0.392         0.34          1.4        Rellenos        0.044         0.04          0.4 

       10.618      Tot-ú art.        4.415         3.78         17.9     AC22 base G        0.729         0.62          2.7 

                  AC16 surf S        0.515         0.44          1.9        Rellenos        0.044         0.04          0.5 

       11.583      Tot-ú art.        5.824         4.94         22.8     AC22 base G        0.975         0.82          3.5 

                  AC16 surf S        0.691         0.58          2.4        Rellenos        0.045         0.04          0.5 

       12.549      Tot-ú art.        7.957         6.66         29.5     AC22 base G        1.347         1.12          4.6 

                  AC16 surf S        0.956         0.80          3.2        Rellenos        0.046         0.04          0.6 

       13.514      Tot-ú art.        5.833         6.65         36.1     AC22 base G        0.976         1.12          5.7 

                  AC16 surf S        0.689         0.79          4.0        Rellenos        0.047         0.04          0.6 

       14.479      Tot-ú art.        4.431         4.95         41.1     AC22 base G        0.729         0.82          6.6 

                  AC16 surf S        0.515         0.58          4.6        Rellenos        0.047         0.05          0.6 

       15.444      Tot-ú art.        3.449         3.80         44.9     AC22 base G        0.557         0.62          7.2 

                  AC16 surf S        0.391         0.44          5.0        Rellenos        0.047         0.05          0.7 

       16.410      Tot-ú art.        2.732         2.99         47.9     AC22 base G        0.431         0.48          7.7 

                  AC16 surf S        0.302         0.33          5.4        Rellenos        0.047         0.05          0.7 

       17.375      Tot-ú art.        2.197         2.38         50.2     AC22 base G        0.336         0.37          8.0 

                  AC16 surf S        0.234         0.26          5.6        Rellenos        0.048         0.05          0.8 

       18.340      Tot-ú art.        1.793         1.92         52.2     AC22 base G        0.263         0.29          8.3 

                  AC16 surf S        0.182         0.20          5.8        Rellenos        0.048         0.05          0.8 

       19.306      Tot-ú art.        1.482         1.58         53.7     AC22 base G        0.207         0.23          8.6 

                  AC16 surf S        0.142         0.16          6.0        Rellenos        0.048         0.05          0.9 

       20.271      Tot-ú art.        1.244         1.32         55.1     AC22 base G        0.165         0.18          8.7 

                  AC16 surf S        0.112         0.12          6.1        Rellenos        0.048         0.05          0.9 

       21.236      Tot-ú art.        1.062         1.11         56.2     AC22 base G        0.132         0.14          8.9 

                  AC16 surf S        0.089         0.10          6.2        Rellenos        0.048         0.05          1.0 

       22.201      Tot-ú art.        0.927         0.96         57.1     AC22 base G        0.108         0.12          9.0 

                  AC16 surf S        0.072         0.08          6.3        Rellenos        0.048         0.05          1.0 

       23.167      Tot-ú art.        0.833         0.85         58.0     AC22 base G        0.092         0.10          9.1 

                  AC16 surf S        0.060         0.06          6.4        Rellenos        0.048         0.05          1.1 

       24.132      Tot-ú art.        0.779         0.78         58.8     AC22 base G        0.083         0.08          9.2 

                  AC16 surf S        0.053         0.05          6.4        Rellenos        0.048         0.05          1.1 

       25.097      Tot-ú art.        0.763         0.74         59.5     AC22 base G        0.080         0.08          9.3 

                  AC16 surf S        0.051         0.05          6.5        Rellenos        0.048         0.05          1.2 

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       Tot-ú art.                                59.5 

                       AC22 base G                                9.3 

                       AC16 surf S                                6.5 

                       Rellenos                                   1.2 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUM DE TERRES 

 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 09:58:42   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 2 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        1.183        D TIERRA        0.006         0.00          0.0           FIRME        0.003         0.00          0.0 

        4.395        D TIERRA        3.203         5.15          5.2     SUELO SEL 2        1.350         2.17          2.2 

                        FIRME        1.563         2.51          2.5      Tot-ú art.        1.200         1.93          1.9 

                  AC22 base G        0.210         0.34          0.3     AC16 surf S        0.150         0.24          0.2 

        7.606        D TIERRA        6.385        15.39         20.5     SUELO SEL 2        2.700         6.50          8.7 

                        FIRME        3.120         7.52         10.0      Tot-ú art.        2.400         5.78          7.7 

                  AC22 base G        0.420         1.01          1.3     AC16 surf S        0.300         0.72          1.0 

        9.072        D TIERRA        6.442         9.40         29.9     SUELO SEL 2        2.700         3.96         12.6 

                        FIRME        3.120         4.57         14.6      Tot-ú art.        2.400         3.52         11.2 

                  AC22 base G        0.420         0.62          2.0     AC16 surf S        0.300         0.44          1.4 

        9.072    REVES CUNETA        0.188         0.00          0.0        D TIERRA        8.390         0.00         29.9 

                  SUELO SEL 2        3.148         0.00         12.6           FIRME        3.638         0.00         14.6 

                   Tot-ú art.        2.798         0.00         11.2     AC22 base G        0.490         0.00          2.0 

                  AC16 surf S        0.350         0.00          1.4 

       10.000    REVES CUNETA        0.188         0.17          0.2        D TIERRA        8.343         7.76         37.7 

                  SUELO SEL 2        3.148         2.92         15.6           FIRME        3.638         3.38         18.0 

                   Tot-ú art.        2.798         2.60         13.8     AC22 base G        0.490         0.45          2.4 

                  AC16 surf S        0.350         0.32          1.7 

       20.000    REVES CUNETA        0.188         1.88          2.1        D TIERRA        6.874        76.08        113.8 

                  SUELO SEL 2        3.148        31.48         47.0           FIRME        3.638        36.38         54.4 

                   Tot-ú art.        2.798        27.98         41.8     AC22 base G        0.490         4.90          7.3 

                  AC16 surf S        0.350         3.50          5.2 

       30.000    REVES CUNETA        0.188         1.88          3.9        D TIERRA        5.752        63.13        176.9 

                  SUELO SEL 2        3.148        31.48         78.5           FIRME        3.638        36.38         90.7 

                   Tot-ú art.        2.798        27.98         69.8     AC22 base G        0.490         4.90         12.2 

                  AC16 surf S        0.350         3.50          8.7 

       34.227    REVES CUNETA        0.188         0.80          4.7        D TIERRA        5.402        23.58        200.5 

                  SUELO SEL 2        3.148        13.31         91.8           FIRME        3.638        15.38        106.1 

                   Tot-ú art.        2.798        11.83         81.6     AC22 base G        0.490         2.07         14.3 

                  AC16 surf S        0.350         1.48         10.2 

       34.227    REVES CUNETA        0.188         0.00          4.7        D TIERRA        6.652         0.00        200.5 

                  SUELO SEL 2        4.013         0.00         91.8           FIRME        4.560         0.00        106.1 

                   Tot-ú art.        3.541         0.00         81.6     AC22 base G        0.569         0.00         14.3 

                  AC16 surf S        0.401         0.00         10.2        Rellenos        0.048         0.00          0.0 

       40.000    REVES CUNETA        0.000         0.54          5.3        D TIERRA        6.088        36.78        237.3 

                  SUELO SEL 2        4.187        23.67        115.5           FIRME        4.696        26.72        132.8 

                   Tot-ú art.        3.654        20.77        102.4     AC22 base G        0.579         3.32         17.6 

                  AC16 surf S        0.403         2.32         12.5        Rellenos        0.061         0.32          0.3 

       50.000        D TIERRA        5.847        59.68        297.0     SUELO SEL 2        4.415        43.01        158.5 

                        FIRME        4.909        48.03        180.9      Tot-ú art.        3.831        37.42        139.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79         23.4     AC16 surf S        0.403         4.03         16.6 

                     Rellenos        0.096         0.79          1.1 

       60.000        D TIERRA        6.886        63.66        360.6     SUELO SEL 2        4.346        43.80        202.3 

                        FIRME        4.881        48.95        229.8      Tot-ú art.        3.804        38.17        178.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79         29.2     AC16 surf S        0.403         4.03         20.6 

                     Rellenos        0.095         0.96          2.1 

       70.000    REVES CUNETA        0.188         0.94          6.2        D TIERRA        7.710        72.98        433.6 

                  SUELO SEL 2        3.980        41.63        243.9           FIRME        4.542        47.12        276.9 

                   Tot-ú art.        3.523        36.64        214.6     AC22 base G        0.569         5.74         34.9 

                  AC16 surf S        0.401         4.02         24.6        Rellenos        0.048         0.72          2.8 

       80.000    REVES CUNETA        0.000         0.94          7.2        D TIERRA        8.639        81.74        515.3 

                  SUELO SEL 2        4.132        40.56        284.5           FIRME        4.749        46.45        323.4 

                   Tot-ú art.        3.672        35.98        250.6     AC22 base G        0.579         5.74         40.7 

                  AC16 surf S        0.403         4.02         28.6        Rellenos        0.095         0.71          3.5 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       90.000        D TIERRA        5.987        73.13        588.5     SUELO SEL 2        4.395        42.63        327.1 

                        FIRME        4.943        48.46        371.8      Tot-ú art.        3.866        37.69        288.3 

                  AC22 base G        0.579         5.79         46.5     AC16 surf S        0.403         4.03         32.6 

                     Rellenos        0.096         0.95          4.4 

      100.000        D TIERRA        4.992        54.89        643.4     SUELO SEL 2        4.682        45.38        372.5 

                        FIRME        5.029        49.86        421.7      Tot-ú art.        3.951        39.09        327.4 

                  AC22 base G        0.579         5.79         52.3     AC16 surf S        0.403         4.03         36.7 

                     Rellenos        0.096         0.96          5.4 

      110.000        D TIERRA        4.828        49.10        692.5     SUELO SEL 2        4.792        47.37        419.9 

                        FIRME        5.031        50.30        472.0      Tot-ú art.        3.953        39.52        366.9 

                  AC22 base G        0.579         5.79         58.0     AC16 surf S        0.403         4.03         40.7 

                     Rellenos        0.096         0.96          6.4 

      120.000        D TIERRA        4.656        47.42        739.9     SUELO SEL 2        4.764        47.78        467.6 

                        FIRME        5.025        50.28        522.3      Tot-ú art.        3.948        39.51        406.4 

                  AC22 base G        0.579         5.79         63.8     AC16 surf S        0.403         4.03         44.7 

                     Rellenos        0.096         0.96          7.3 

      130.000        D TIERRA        4.735        46.95        786.8     SUELO SEL 2        4.710        47.37        515.0 

                        FIRME        5.026        50.26        572.5      Tot-ú art.        3.948        39.48        445.9 

                  AC22 base G        0.579         5.79         69.6     AC16 surf S        0.403         4.03         48.7 

                     Rellenos        0.096         0.96          8.3 

      140.000        D TIERRA        5.861        52.98        839.8     SUELO SEL 2        4.620        46.65        561.7 

                        FIRME        4.993        50.10        622.6      Tot-ú art.        3.916        39.32        485.2 

                  AC22 base G        0.579         5.79         75.4     AC16 surf S        0.403         4.03         52.8 

                     Rellenos        0.096         0.96          9.2 

      150.000        D TIERRA        6.462        61.61        901.4     SUELO SEL 2        4.425        45.23        606.9 

                        FIRME        4.929        49.61        672.2      Tot-ú art.        3.852        38.84        524.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79         81.2     AC16 surf S        0.403         4.03         56.8 

                     Rellenos        0.096         0.96         10.2 

      160.000    REVES CUNETA        0.188         0.94          8.1        D TIERRA        7.425        69.43        970.9 

                  SUELO SEL 2        3.717        40.71        647.6       TERRAPLEN        0.256         1.28          1.3 

                        FIRME        4.293        46.11        718.4      Tot-ú art.        3.303        35.77        559.8 

                  AC22 base G        0.570         5.74         87.0     AC16 surf S        0.401         4.02         60.8 

                     Rellenos        0.019         0.58         10.8 

      170.000    REVES CUNETA        0.000         0.94          9.1        D TIERRA        6.049        67.37       1038.2 

                  SUELO SEL 2        4.430        40.73        688.3       TERRAPLEN        0.000         1.28          2.6 

                        FIRME        4.961        46.27        764.6      Tot-ú art.        3.883        35.93        595.7 

                  AC22 base G        0.579         5.74         92.7     AC16 surf S        0.403         4.02         64.8 

                     Rellenos        0.096         0.58         11.4 

      180.000        D TIERRA        4.768        54.08       1092.3     SUELO SEL 2        4.602        45.16        733.5 

                        FIRME        5.007        49.84        814.5      Tot-ú art.        3.929        39.06        634.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79         98.5     AC16 surf S        0.403         4.03         68.9 

                     Rellenos        0.096         0.96         12.3 

      190.000        D TIERRA        5.797        52.83       1145.1     SUELO SEL 2        4.416        45.09        778.6 

                        FIRME        4.956        49.81        864.3      Tot-ú art.        3.878        39.04        673.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79        104.3     AC16 surf S        0.403         4.03         72.9 

                     Rellenos        0.096         0.96         13.3 

      200.000        D TIERRA        6.562        61.80       1206.9     SUELO SEL 2        4.302        43.59        822.2 

                        FIRME        4.889        49.22        913.5      Tot-ú art.        3.811        38.45        712.3 

                  AC22 base G        0.579         5.79        110.1     AC16 surf S        0.403         4.03         76.9 

                     Rellenos        0.096         0.96         14.2 

      210.000        D TIERRA        7.686        71.24       1278.2     SUELO SEL 2        4.125        42.13        864.3 

                        FIRME        4.741        48.15        961.7      Tot-ú art.        3.666        37.39        749.7 

                  AC22 base G        0.579         5.79        115.9     AC16 surf S        0.403         4.03         80.9 

                     Rellenos        0.094         0.95         15.2 

      220.000    REVES CUNETA        0.377         1.88         10.9        D TIERRA        8.663        81.74       1359.9 

                  SUELO SEL 2        3.596        38.60        902.9           FIRME        4.156        44.49       1006.1 

                   Tot-ú art.        3.196        34.31        784.0     AC22 base G        0.560         5.69        121.6 

                  AC16 surf S        0.400         4.01         84.9        Rellenos        0.000         0.47         15.6 

      230.000    REVES CUNETA        0.377         3.77         14.7        D TIERRA       11.446       100.55       1460.5 

                  SUELO SEL 2        3.595        35.96        938.9           FIRME        4.156        41.56       1047.7 

                   Tot-ú art.        3.196        31.96        815.9     AC22 base G        0.560         5.60        127.2 

                  AC16 surf S        0.400         4.00         88.9 

      240.000    REVES CUNETA        0.000         1.88         16.6        D TIERRA        5.568        85.07       1545.5 

                  SUELO SEL 2        4.233        39.14        978.0           FIRME        4.756        44.56       1092.3 

                   Tot-ú art.        3.700        34.48        850.4     AC22 base G        0.579         5.70        132.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.01         93.0        Rellenos        0.074         0.37         16.0 

      250.000        D TIERRA        5.738        56.53       1602.1     SUELO SEL 2        4.310        42.72       1020.7 

                        FIRME        4.855        48.06       1140.3      Tot-ú art.        3.780        37.40        887.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79        138.6     AC16 surf S        0.403         4.03         97.0 

                     Rellenos        0.093         0.84         16.9 

      260.000        D TIERRA        6.127        59.32       1661.4     SUELO SEL 2        4.243        42.76       1063.5 

                        FIRME        4.817        48.36       1188.7      Tot-ú art.        3.745        37.63        925.4 

                  AC22 base G        0.579         5.79        144.4     AC16 surf S        0.403         4.03        101.0 

                     Rellenos        0.090         0.92         17.8 

      270.000        D TIERRA        5.889        60.08       1721.5     SUELO SEL 2        4.276        42.59       1106.1 

                        FIRME        4.845        48.31       1237.0      Tot-ú art.        3.769        37.57        963.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        150.2     AC16 surf S        0.403         4.03        105.0 

                     Rellenos        0.094         0.92         18.7 

      280.000        D TIERRA        6.699        62.94       1784.4     SUELO SEL 2        4.253        42.64       1148.7 

                        FIRME        4.843        48.44       1285.4      Tot-ú art.        3.766        37.68       1000.7 

                  AC22 base G        0.579         5.79        156.0     AC16 surf S        0.403         4.03        109.1 

                     Rellenos        0.096         0.95         19.6 

      290.000        D TIERRA        7.347        70.23       1854.6     SUELO SEL 2        4.102        41.77       1190.5 

                        FIRME        4.696        47.69       1333.1      Tot-ú art.        3.640        37.03       1037.7 

                  AC22 base G        0.579         5.79        161.8     AC16 surf S        0.403         4.03        113.1 

                     Rellenos        0.074         0.85         20.5 

      300.000    REVES CUNETA        0.188         0.94         17.5        D TIERRA        8.815        80.81       1935.5 

                  SUELO SEL 2        3.911        40.07       1230.6           FIRME        4.486        45.91       1379.0 

                   Tot-ú art.        3.474        35.57       1073.3     AC22 base G        0.569         5.74        167.5 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        117.1        Rellenos        0.042         0.58         21.1 

      310.000    REVES CUNETA        0.188         1.88         19.4        D TIERRA       11.361       100.88       2036.3 

                  SUELO SEL 2        3.737        38.24       1268.8           FIRME        4.314        44.00       1423.0 

                   Tot-ú art.        3.321        33.97       1107.3     AC22 base G        0.570         5.69        173.2 

                  AC16 surf S        0.401         4.01        121.1        Rellenos        0.022         0.32         21.4 

      320.000    REVES CUNETA        0.000         0.94         20.4        D TIERRA        3.973        76.67       2113.0 

                  SUELO SEL 2        4.534        41.35       1310.2           FIRME        4.893        46.03       1469.1 

                   Tot-ú art.        3.823        35.72       1143.0     AC22 base G        0.579         5.74        179.0 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        125.1        Rellenos        0.088         0.55         21.9 
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      330.000        D TIERRA        4.292        41.33       2154.3     SUELO SEL 2        4.504        45.19       1355.3 

                        FIRME        4.870        48.81       1517.9      Tot-ú art.        3.800        38.11       1181.1 

                  AC22 base G        0.579         5.79        184.8     AC16 surf S        0.402         4.02        129.2 

                     Rellenos        0.088         0.88         22.8 

      340.000        D TIERRA        5.337        48.15       2202.5     SUELO SEL 2        4.388        44.46       1399.8 

                        FIRME        4.792        48.31       1566.2      Tot-ú art.        3.733        37.67       1218.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79        190.6     AC16 surf S        0.403         4.03        133.2 

                     Rellenos        0.077         0.83         23.7 

      350.000        D TIERRA        5.322        53.30       2255.8     SUELO SEL 2        4.366        43.77       1443.6 

                        FIRME        4.779        47.86       1614.0      Tot-ú art.        3.723        37.28       1256.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        196.4     AC16 surf S        0.403         4.03        137.2 

                     Rellenos        0.075         0.76         24.4 

      360.000        D TIERRA        6.253        57.88       2313.7     SUELO SEL 2        4.448        44.07       1487.7 

                        FIRME        4.936        48.58       1662.6      Tot-ú art.        3.866        37.94       1294.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        202.1     AC16 surf S        0.403         4.03        141.2 

                     Rellenos        0.089         0.82         25.2 

      370.000        D TIERRA        7.484        68.69       2382.3     SUELO SEL 2        4.393        44.21       1531.9 

                        FIRME        4.926        49.31       1711.9      Tot-ú art.        3.856        38.61       1332.6 

                  AC22 base G        0.579         5.79        207.9     AC16 surf S        0.403         4.03        145.3 

                     Rellenos        0.089         0.89         26.1 

      380.000        D TIERRA        8.848        81.66       2464.0     SUELO SEL 2        4.060        42.26       1574.1 

                        FIRME        4.638        47.82       1759.7      Tot-ú art.        3.597        37.27       1369.9 

                  AC22 base G        0.579         5.79        213.7     AC16 surf S        0.403         4.03        149.3 

                     Rellenos        0.059         0.74         26.9 

      390.000    REVES CUNETA        0.188         0.94         21.3        D TIERRA       19.557       142.03       2606.0 

                  SUELO SEL 2        3.982        40.21       1614.3           FIRME        4.543        45.91       1805.7 

                   Tot-ú art.        3.525        35.61       1405.5     AC22 base G        0.569         5.74        219.5 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        153.3        Rellenos        0.048         0.54         27.4 

      400.000    REVES CUNETA        0.000         0.94         22.2        D TIERRA        6.912       132.35       2738.4 

                  SUELO SEL 2        4.341        41.62       1656.0           FIRME        4.858        47.01       1852.7 

                   Tot-ú art.        3.788        36.56       1442.0     AC22 base G        0.579         5.74        225.2 

                  AC16 surf S        0.402         4.02        157.3        Rellenos        0.088         0.68         28.1 

      410.000        D TIERRA        7.318        71.15       2809.5     SUELO SEL 2        4.310        43.26       1699.2 

                        FIRME        4.876        48.67       1901.3      Tot-ú art.        3.806        37.97       1480.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        231.0     AC16 surf S        0.402         4.02        161.3 

                     Rellenos        0.089         0.88         29.0 

      420.000        D TIERRA        7.999        76.59       2886.1     SUELO SEL 2        4.251        42.80       1742.0 

                        FIRME        4.837        48.57       1949.9      Tot-ú art.        3.767        37.87       1517.9 

                  AC22 base G        0.579         5.79        236.8     AC16 surf S        0.402         4.02        165.4 

                     Rellenos        0.088         0.88         29.8 

      430.000    REVES CUNETA        0.188         0.94         23.2        D TIERRA        9.091        85.45       2971.6 

                  SUELO SEL 2        3.974        41.12       1783.1           FIRME        4.539        46.88       1996.8 

                   Tot-ú art.        3.520        36.44       1554.3     AC22 base G        0.570         5.74        242.5 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        169.4        Rellenos        0.048         0.68         30.5 

      440.000    REVES CUNETA        0.000         0.94         24.1        D TIERRA        5.966        75.28       3046.9 

                  SUELO SEL 2        4.456        42.15       1825.3           FIRME        4.947        47.43       2044.2 

                   Tot-ú art.        3.873        36.97       1591.3     AC22 base G        0.579         5.74        248.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        173.4        Rellenos        0.092         0.70         31.2 

      450.000        D TIERRA        6.573        62.70       3109.5     SUELO SEL 2        4.339        43.97       1869.3 

                        FIRME        4.911        49.29       2093.5      Tot-ú art.        3.835        38.54       1629.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79        254.1     AC16 surf S        0.403         4.03        177.4 

                     Rellenos        0.095         0.93         32.2 

      460.000        D TIERRA        7.107        68.40       3177.9     SUELO SEL 2        4.391        43.65       1912.9 

                        FIRME        4.897        49.04       2142.5      Tot-ú art.        3.819        38.27       1668.1 

                  AC22 base G        0.579         5.79        259.9     AC16 surf S        0.403         4.03        181.5 

                     Rellenos        0.096         0.96         33.1 

      470.000        D TIERRA        5.513        63.10       3241.0     SUELO SEL 2        4.583        44.87       1957.8 

                        FIRME        5.019        49.58       2192.1      Tot-ú art.        3.941        38.80       1706.9 

                  AC22 base G        0.579         5.79        265.6     AC16 surf S        0.403         4.03        185.5 

                     Rellenos        0.096         0.96         34.1 

      480.000        D TIERRA        5.195        53.54       3294.6     SUELO SEL 2        4.571        45.77       2003.5 

                        FIRME        5.004        50.11       2242.2      Tot-ú art.        3.927        39.34       1746.2 

                  AC22 base G        0.579         5.79        271.4     AC16 surf S        0.403         4.03        189.5 

                     Rellenos        0.096         0.96         35.0 

      490.000        D TIERRA        5.313        52.54       3347.1     SUELO SEL 2        4.428        44.99       2048.5 

                        FIRME        4.904        49.54       2291.8      Tot-ú art.        3.827        38.77       1785.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        277.2     AC16 surf S        0.402         4.03        193.5 

                     Rellenos        0.096         0.96         36.0 

      500.000        D TIERRA        5.690        55.02       3402.1     SUELO SEL 2        4.550        44.89       2093.4 

                        FIRME        5.006        49.55       2341.3      Tot-ú art.        3.928        38.77       1823.8 

                  AC22 base G        0.579         5.79        283.0     AC16 surf S        0.403         4.02        197.6 

                     Rellenos        0.096         0.96         36.9 

      510.000        D TIERRA        6.998        63.44       3465.6     SUELO SEL 2        4.381        44.66       2138.1 

                        FIRME        4.938        49.72       2391.0      Tot-ú art.        3.861        38.94       1862.7 

                  AC22 base G        0.579         5.79        288.8     AC16 surf S        0.403         4.03        201.6 

                     Rellenos        0.096         0.96         37.9 

      520.000    REVES CUNETA        0.188         0.94         25.1        D TIERRA       10.782        88.90       3554.5 

                  SUELO SEL 2        3.933        41.57       2179.7           FIRME        4.511        47.25       2438.3 

                   Tot-ú art.        3.492        36.76       1899.5     AC22 base G        0.570         5.74        294.6 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        205.6        Rellenos        0.048         0.72         38.6 

      530.000    REVES CUNETA        0.000         0.94         26.0        D TIERRA        7.406        90.94       3645.4 

                  SUELO SEL 2        4.230        40.81       2220.5           FIRME        4.834        46.73       2485.0 

                   Tot-ú art.        3.756        36.24       1935.7     AC22 base G        0.579         5.74        300.3 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        209.6        Rellenos        0.096         0.72         39.3 

      540.000        D TIERRA        7.308        73.57       3719.0     SUELO SEL 2        4.246        42.38       2262.9 

                        FIRME        4.846        48.40       2533.4      Tot-ú art.        3.768        37.62       1973.4 

                  AC22 base G        0.579         5.79        306.1     AC16 surf S        0.403         4.03        213.7 

                     Rellenos        0.096         0.96         40.3 

      550.000        D TIERRA        7.964        76.36       3795.4     SUELO SEL 2        4.125        41.85       2304.7 

                        FIRME        4.737        47.92       2581.3      Tot-ú art.        3.666        37.17       2010.5 

                  AC22 base G        0.579         5.79        311.9     AC16 surf S        0.403         4.03        217.7 

                     Rellenos        0.090         0.93         41.2 

      560.000    REVES CUNETA        0.188         0.94         27.0        D TIERRA        9.020        84.92       3880.3 

                  SUELO SEL 2        3.838        39.81       2344.5           FIRME        4.427        45.82       2627.1 

                   Tot-ú art.        3.411        35.39       2045.9     AC22 base G        0.569         5.74        317.6 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        221.7        Rellenos        0.045         0.67         41.9 
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      570.000    REVES CUNETA        0.377         2.83         29.8        D TIERRA       13.425       112.23       3992.5 

                  SUELO SEL 2        3.595        37.17       2381.7           FIRME        4.156        42.91       2670.1 

                   Tot-ú art.        3.196        33.04       2078.9     AC22 base G        0.560         5.65        323.3 

                  AC16 surf S        0.400         4.01        225.7        Rellenos        0.000         0.22         42.1 

      580.000    REVES CUNETA        0.000         1.88         31.7        D TIERRA        6.122        97.74       4090.2 

                  SUELO SEL 2        4.130        38.63       2420.3           FIRME        4.694        44.25       2714.3 

                   Tot-ú art.        3.645        34.21       2113.1     AC22 base G        0.579         5.70        329.0 

                  AC16 surf S        0.403         4.01        229.7        Rellenos        0.067         0.33         42.5 

      590.000        D TIERRA        5.710        59.16       4149.4     SUELO SEL 2        4.552        43.41       2463.7 

                        FIRME        4.997        48.45       2762.8      Tot-ú art.        3.920        37.83       2151.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        334.8     AC16 surf S        0.403         4.03        233.7 

                     Rellenos        0.096         0.81         43.3 

      600.000        D TIERRA        5.862        57.86       4207.3     SUELO SEL 2        4.527        45.39       2509.1 

                        FIRME        4.997        49.97       2812.7      Tot-ú art.        3.919        39.19       2190.2 

                  AC22 base G        0.579         5.79        340.5     AC16 surf S        0.402         4.02        237.8 

                     Rellenos        0.096         0.96         44.2 

      610.000        D TIERRA        6.268        60.65       4267.9     SUELO SEL 2        4.469        44.98       2554.1 

                        FIRME        4.979        49.88       2862.6      Tot-ú art.        3.902        39.11       2229.3 

                  AC22 base G        0.579         5.79        346.3     AC16 surf S        0.403         4.03        241.8 

                     Rellenos        0.095         0.96         45.2 

      620.000        D TIERRA        7.208        67.38       4335.3     SUELO SEL 2        4.340        44.04       2598.1 

                        FIRME        4.910        49.45       2912.0      Tot-ú art.        3.834        38.68       2268.0 

                  AC22 base G        0.579         5.79        352.1     AC16 surf S        0.402         4.03        245.8 

                     Rellenos        0.094         0.95         46.1 

      630.000        D TIERRA        7.473        73.40       4408.7     SUELO SEL 2        4.310        43.25       2641.4 

                        FIRME        4.886        48.98       2961.0      Tot-ú art.        3.812        38.23       2306.2 

                  AC22 base G        0.579         5.79        357.9     AC16 surf S        0.403         4.03        249.8 

                     Rellenos        0.093         0.94         47.1 

      640.000        D TIERRA        7.734        76.03       4484.7     SUELO SEL 2        4.188        42.49       2683.9 

                        FIRME        4.796        48.41       3009.4      Tot-ú art.        3.722        37.67       2343.9 

                  AC22 base G        0.579         5.79        363.7     AC16 surf S        0.402         4.02        253.9 

                     Rellenos        0.092         0.93         48.0 

      650.000    REVES CUNETA        0.188         0.94         32.6        D TIERRA        8.293        80.13       4564.9 

                  SUELO SEL 2        3.651        39.19       2723.1           FIRME        4.219        45.07       3054.5 

                   Tot-ú art.        3.245        34.84       2378.7     AC22 base G        0.568         5.74        369.4 

                  AC16 surf S        0.401         4.02        257.9        Rellenos        0.005         0.48         48.5 

      660.000    REVES CUNETA        0.189         1.88         34.5        D TIERRA        7.825        80.59       4645.4 

                  SUELO SEL 2        3.908        37.79       2760.9           FIRME        4.485        43.52       3098.0 

                   Tot-ú art.        3.472        33.58       2412.3     AC22 base G        0.569         5.69        375.1 

                  AC16 surf S        0.401         4.01        261.9        Rellenos        0.042         0.23         48.7 

      670.000    REVES CUNETA        0.000         0.94         35.4        D TIERRA        8.200        80.12       4725.6 

                  SUELO SEL 2        4.072        39.90       2800.8           FIRME        4.684        45.84       3143.9 

                   Tot-ú art.        3.619        35.46       2447.7     AC22 base G        0.579         5.74        380.9 

                  AC16 surf S        0.403         4.02        265.9        Rellenos        0.083         0.63         49.4 

      674.797        D TIERRA        7.803        38.38       4764.0     SUELO SEL 2        3.632        18.48       2819.3 

                        FIRME        4.197        21.30       3165.2      Tot-ú art.        3.228        16.42       2464.2 

                  AC22 base G        0.565         2.74        383.6     AC16 surf S        0.401         1.93        267.8 

                     Rellenos        0.003         0.21         49.6 

 

                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 

                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 

 

           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 

      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 

            240.000   2 IP    REVES CUNETA         2.26        D TIERRA        36.71 

                               SUELO SEL 2         9.12           FIRME        10.54 

                                Tot-ú art.         8.10     AC22 base G         1.42 

                               AC16 surf S         1.02 

            240.000   2 DP        D TIERRA       169.36     SUELO SEL 2        86.78 

                                     FIRME        98.96      Tot-ú art.        76.76 

                               AC22 base G        12.44     AC16 surf S         8.75 

                                  Rellenos         1.01 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 09:58:42   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    1 : Alternativa 2 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       REVES CUNETA                              37.7 

                       D TIERRA                                4970.0 

                       SUELO SEL 2                             2915.2 

                       TERRAPLEN                                  2.6 

                       FIRME                                   3274.7 

                       Tot-ú art.                              2549.0 

                       AC22 base G                              397.5 

                       AC16 surf S                              277.6 

                       Rellenos                                  50.6 

 

 

 

  Istram 22.06.06.29 07/07/22 09:58:43   200370                                                                              

  PROYECTO   :  

  EJE        :    2 : Alternativa 2 (TV-3313) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       10.000        D TIERRA        0.341         1.70          1.7     SUELO SEL 2        0.180         0.90          0.9 

                   DEMOLICION        0.046         0.23          0.2           FIRME        0.209         1.04          1.0 

                   Tot-ú art.        0.160         0.80          0.8     AC22 base G        0.028         0.14          0.1 

                  AC16 surf S        0.020         0.10          0.1 

       20.000        D TIERRA        0.821         5.81          7.5     SUELO SEL 2        0.403         2.91          3.8 

                   DEMOLICION        0.046         0.46          0.7           FIRME        0.465         3.37          4.4 

                   Tot-ú art.        0.357         2.59          3.4     AC22 base G        0.063         0.46          0.6 

                  AC16 surf S        0.045         0.33          0.4 

       30.000        D TIERRA        1.839        13.30         20.8     SUELO SEL 2        0.876         6.39         10.2 

                   DEMOLICION        0.047         0.47          1.2           FIRME        1.012         7.39         11.8 

                   Tot-ú art.        0.778         5.68          9.1     AC22 base G        0.136         1.00          1.6 

                  AC16 surf S        0.098         0.71          1.1 

       40.000    REVES CUNETA        0.188         0.94          0.9        D TIERRA        3.400        26.20         47.0 

                  SUELO SEL 2        1.436        11.56         21.8      DEMOLICION        0.047         0.47          1.6 

                        FIRME        1.660        13.36         25.2      Tot-ú art.        1.277        10.27         19.3 

                  AC22 base G        0.224         1.80          3.4     AC16 surf S        0.159         1.28          2.4 

       50.000    REVES CUNETA        0.188         1.88          2.8        D TIERRA        8.104        57.52        104.5 

                  SUELO SEL 2        1.989        17.12         38.9      DEMOLICION        0.046         0.47          2.1 

                        FIRME        2.298        19.79         45.0      Tot-ú art.        1.768        15.22         34.6 

                  AC22 base G        0.310         2.67          6.1     AC16 surf S        0.221         1.90          4.3 

       60.000    REVES CUNETA        0.188         1.88          4.7        D TIERRA        7.733        79.18        183.7 

                  SUELO SEL 2        1.983        19.86         58.7      DEMOLICION        0.047         0.46          2.6 

                        FIRME        2.291        22.95         67.9      Tot-ú art.        1.762        17.65         52.2 

                  AC22 base G        0.309         3.09          9.2     AC16 surf S        0.220         2.20          6.5 

       65.123    REVES CUNETA        0.188         0.97          5.7        D TIERRA        6.840        37.33        221.0 

                  SUELO SEL 2        1.938        10.04         68.8      DEMOLICION        0.044         0.23          2.8 

                        FIRME        2.240        11.61         79.5      Tot-ú art.        1.723         8.93         61.1 

                  AC22 base G        0.302         1.56         10.7     AC16 surf S        0.215         1.11          7.6 

       65.123        D TIERRA        3.872         0.00        221.0     SUELO SEL 2        1.490         0.00         68.8 

                   DEMOLICION        0.044         0.00          2.8           FIRME        1.722         0.00         79.5 

                   Tot-ú art.        1.325         0.00         61.1     AC22 base G        0.232         0.00         10.7 

                  AC16 surf S        0.166         0.00          7.6 

       70.000        D TIERRA        3.605        18.23        239.3     SUELO SEL 2        1.462         7.20         76.0 

                   DEMOLICION        0.046         0.22          3.0           FIRME        1.689         8.32         87.8 

                   Tot-ú art.        1.300         6.40         67.5     AC22 base G        0.227         1.12         11.8 

                  AC16 surf S        0.162         0.80          8.4 

       73.011        D TIERRA        3.563        10.79        250.1     SUELO SEL 2        1.462         4.40         80.4 

                   DEMOLICION        0.046         0.14          3.2           FIRME        1.689         5.09         92.9 

                   Tot-ú art.        1.299         3.91         71.5     AC22 base G        0.227         0.68         12.5 

                  AC16 surf S        0.162         0.49          8.9 

       74.194        D TIERRA        3.547         4.21        254.3     SUELO SEL 2        1.462         1.73         82.1 

                   DEMOLICION        0.046         0.05          3.2           FIRME        1.689         2.00         94.9 

                   Tot-ú art.        1.299         1.54         73.0     AC22 base G        0.227         0.27         12.8 

                  AC16 surf S        0.162         0.19          9.1 

       80.000        D TIERRA        3.468        20.37        274.6     SUELO SEL 2        1.461         8.48         90.6 

                   DEMOLICION        0.046         0.27          3.5           FIRME        1.689         9.80        104.7 

                   Tot-ú art.        1.299         7.54         80.5     AC22 base G        0.227         1.32         14.1 

                  AC16 surf S        0.162         0.94         10.1 

       81.800        D TIERRA        3.449         6.23        280.9     SUELO SEL 2        1.461         2.63         93.2 

                   DEMOLICION        0.047         0.08          3.6           FIRME        1.688         3.04        107.8 

                   Tot-ú art.        1.299         2.34         82.9     AC22 base G        0.227         0.41         14.5 

                  AC16 surf S        0.162         0.29         10.4 

       90.000        D TIERRA        3.352        27.88        308.7     SUELO SEL 2        1.456        11.96        105.2 

                   DEMOLICION        0.046         0.38          3.9           FIRME        1.682        13.82        121.6 

                   Tot-ú art.        1.294        10.63         93.5     AC22 base G        0.226         1.86         16.4 

                  AC16 surf S        0.162         1.33         11.7 

      100.000        D TIERRA        3.096        32.24        341.0     SUELO SEL 2        1.424        14.40        119.6 

                   DEMOLICION        0.046         0.46          4.4           FIRME        1.646        16.64        138.2 

                   Tot-ú art.        1.266        12.80        106.3     AC22 base G        0.222         2.24         18.6 

                  AC16 surf S        0.158         1.60         13.3 

      108.421        D TIERRA        2.792        24.79        365.8     SUELO SEL 2        1.398        11.88        131.5 

                   DEMOLICION        0.046         0.39          4.8           FIRME        1.615        13.73        151.9 

                   Tot-ú art.        1.243        10.56        116.9     AC22 base G        0.217         1.85         20.5 

                  AC16 surf S        0.155         1.32         14.6 

      108.421        D TIERRA        4.235         0.00        365.8     SUELO SEL 2        2.193         0.00        131.5 

                   DEMOLICION        0.046         0.00          4.8           FIRME        2.490         0.00        151.9 

                   Tot-ú art.        1.942         0.00        116.9     AC22 base G        0.297         0.00         20.5 

                  AC16 surf S        0.207         0.00         14.6        Rellenos        0.044         0.00          0.0 

      110.000        D TIERRA        4.166         6.63        372.4     SUELO SEL 2        2.208         3.47        134.9 

                   DEMOLICION        0.046         0.07          4.9           FIRME        2.497         3.94        155.9 

                   Tot-ú art.        1.950         3.07        119.9     AC22 base G        0.296         0.47         20.9 

                  AC16 surf S        0.206         0.33         14.9        Rellenos        0.044         0.07          0.1 

      120.000    REVES CUNETA        0.189         0.94          6.6        D TIERRA        4.436        43.01        415.4 

                  SUELO SEL 2        1.664        19.36        154.3      DEMOLICION        0.046         0.46          5.3 

                        FIRME        1.924        22.10        178.0      Tot-ú art.        1.480        17.15        137.1 

                  AC22 base G        0.259         2.78         23.7     AC16 surf S        0.185         1.96         16.9 

                     Rellenos        0.000         0.22          0.3 

      130.000    REVES CUNETA        0.188         1.88          8.5        D TIERRA        3.202        38.19        453.6 

                  SUELO SEL 2        1.117        13.90        168.2      DEMOLICION        0.047         0.47          5.8 

                        FIRME        1.291        16.07        194.1      Tot-ú art.        0.993        12.36        149.4 

                  AC22 base G        0.174         2.16         25.9     AC16 surf S        0.124         1.55         18.4 

      140.000    REVES CUNETA        0.188         1.88         10.4        D TIERRA        1.675        24.38        478.0 

                  SUELO SEL 2        0.477         7.97        176.2      DEMOLICION        0.046         0.47          6.3 

                        FIRME        0.551         9.21        203.3      Tot-ú art.        0.424         7.08        156.5 

                  AC22 base G        0.074         1.24         27.1     AC16 surf S        0.053         0.89         19.3 

      148.986    REVES CUNETA        0.188         1.69         12.1        D TIERRA        0.789        11.07        489.0 

                  SUELO SEL 2        0.141         2.78        179.0      DEMOLICION        0.046         0.42          6.7 

                        FIRME        0.163         3.21        206.5      Tot-ú art.        0.125         2.47        159.0 

                  AC22 base G        0.022         0.43         27.5     AC16 surf S        0.016         0.31         19.6 



VOLUM DE TERRES AMIDAMENTS AUXILIARS 

  

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       REVES CUNETA                              12.1 

                       D TIERRA                                 489.0 

                       SUELO SEL 2                              179.0 

                       DEMOLICION                                 6.7 

                       FIRME                                    206.5 

                       Tot-ú art.                               159.0 

                       AC22 base G                               27.5 

                       AC16 surf S                               19.6 

                       Rellenos                                   0.3 
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2 AMIDAMENTS 



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs
transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Gruix (1/0,15m

2 Amidaments totals conjunts 6.700 6.670 44.689 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.689

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Gruix (1/0,15m Ample (1/0,30

2 Amidaments totals conjunts 6.700 6.670 3.330 148.814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148.814

3 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a l'interior d'obra o
abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 6,794.100 6,794.100 C#*D#*E#*F#

3 479.600 479.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,273.700

4 E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs càrrega i transport al
magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

5 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs càrrega i transport
a planta de compostatge, i tapat del forat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Carrer de Tortosa 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

3 TV-3313 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

6 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i condicionament
del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Alçada (m)

2 TV-3313 40.000 0.400 1.000 16.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.000

7 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de l'abocador autoritzat.

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 TV-3313 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

3 Parce·la 100.000 100.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150.000

8 E0V60 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre muret de maó massís fins a 0,45 m. de
gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 TV-3313 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

3 Parce·la 100.000 100.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 01  DESMUNT

1 E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador
controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 4,970.000 4,970.000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 489.000 489.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,459.000

2 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Gruix (m) Cof aprofitame

2 7,102.000 0.300 0.800 1,704.480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,704.480

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 3 02  TERRAPLÈ

1 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compactació segons capa i assaig Proctor
Normal o Modificat segons assaig de referència, inclòs el transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Eix 1 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

3 50.600 50.600 C#*D#*E#*F#

4 Eix 2 0.300 0.300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53.500

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES I SUB-BASES GRANULARS

1 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i col·locada amb
motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 2,549.000 2,549.000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 159.000 159.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,708.000

2 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 6,851.300 6,851.300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,851.300

3 E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més de 25 cm i fins a 50
cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i
transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)

2 Eix 1 2,915.200 2,915.200 C#*D#*E#*F#

3 Eix 2 179.000 179.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,094.200

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  AFERMATS BITUMINOSOS

1 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (Tn/m

2 Amidaments totals conjunts 297.300 2.450 728.385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 728.385

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3) Densitat (Tn/m

2 Amidaments totals conjunts 425.000 2.450 1,041.250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,041.250

3 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 6,111.100 6,111.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,111.100

4 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Superfície (m2

2 Amidaments totals conjunts 4,974.500 4,974.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,974.500

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 E0V84 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb serra de disc, retirada de
terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de la base de la
cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respecte la cuneta existentl, inclosa la càrrega i tansport del
material sobrant a l'interior de l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou vial esquerra

3 PK 0+000 a 0+093 88.700 88.700 C#*D#*E#*F#

4 PK 0+217 a 0+243 26.000 26.000 C#*D#*E#*F#

5 PK 0+555 a 0+575 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134.700

2 E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, inclòs part proporcional d'encofrat,
totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Superfície (m2

2 Nou vial esquerra

3 PK 0+000 a 0+093 88.700 0.190 16.853 C#*D#*E#*F#

4 PK 0+217 a 0+243 26.000 0.190 4.940 C#*D#*E#*F#

5 PK 0+555 a 0+575 20.000 0.190 3.800 C#*D#*E#*F#

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 25.593

3 E0329 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Neteja cuneta existent 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#

3 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou vial 685.000 685.000 C#*D#*E#*F#

3 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

4 7.500 7.500 C#*D#*E#*F#

5 TV-3313 149.000 149.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 861.500

2 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou vial 685.000 685.000 C#*D#*E#*F#

3 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

4 7.500 7.500 C#*D#*E#*F#

5 TV-3313 149.000 149.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 861.500

3 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Factor

2 Nou vial 660.000 1.000 660.000 C#*D#*E#*F#

3 653.000 1.000 653.000 C#*D#*E#*F#

4 TV-3313 92.000 1.000 92.000 C#*D#*E#*F#

5 142.000 1.000 142.000 C#*D#*E#*F#

6 10.000 0.670 6.700 C#*D#*E#*F#

7 6.500 0.670 4.355 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,558.055

4 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou vial amb TV-3313 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

3 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

4 Nou vial amb c/ Tortosa 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

5 Nou vial 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

6 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

8 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Factor

9 Nou vial amb TV-3313 5.000 0.670 3.350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.350

5 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microesferes de vidre, totalment
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Superfície (m2

2 STOP Nou vial amb TV-3313 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

3 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

4 STOP Nou vial amb c/ Tortosa 1.230 1.230 C#*D#*E#*F#

5 CEDIU Nou vial amb TV-3313 1.430 1.430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.120

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 P-1a

3 TV-3313 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

4 P-1b

5 TV-3313 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

2 E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 R-1

EUR
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3 Nou vial 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

4 P-1

5 C/ Tortosa 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

3 E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 R-401a

3 Nou vial 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

4 E0714 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i
cargoleria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 R-2

3 Nou vial 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

5 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u) Longitud (m)

2 Senyals simples

3 TV-3313 2.000 2.400 4.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.800

6 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u) Longitud (m)

2 Senyals simples

3 Nou vial 11.000 2.400 26.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.400

7 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou vial 11.000 11.000 C#*D#*E#*F#

3 TV-3313 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.000

8 E0757 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb revestiment
reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Superfície (m2

2 Previsió senyalització orientació 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

9 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Previsió senyalització orientació 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

10 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Previsió senyalització orientació 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

11 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Previsió senyalització orientació 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

12 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Previsió senyalització orientació 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

13 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Previsió senyalització orientació 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I BALISAMENT
Titol 3 03  DEFENSES

1 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, inclòs enclavament,
soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada
8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Protecció Sèquia Mare 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

3 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.000

2 E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Protecció Sèquia Mare 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

3 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

3 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Protecció Sèquia Mare 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

3 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 07  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 3 01  PAS SÈQUIA MARE

1 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 Calaix Sèquia Mare 12.000 2.600 0.350 10.920 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Alçada (m) Gruix (m) Unitats (u)

5 Calaix Sèquia Mare 12.000 1.800 0.300 2.000 12.960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.880

2 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 Calaix Sèquia Mare 12.000 2.600 0.350 10.920 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10.920

3 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 Calaix Sèquia Mare 12.000 2.600 0.100 3.120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.120

4 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elaboració i la seva col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Pes (kg)

2 Calaix Sèquia Mare 1,797.020 1,797.020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,797.020

5 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Gruix (m) Unitats (u)

2 Frontal 2.600 0.350 2.000 1.820 C#*D#*E#*F#

4 Segons amidaments CAD T Ample (m) Alçada (m) Unitats (u)

5 Frontal 0.300 1.800 2.000 1.080 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Alçada (m) Unitats (u)

8 Lateral 12.000 2.500 2.000 60.000 C#*D#*E#*F#

9 12.000 1.800 2.000 43.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106.100

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 08  FIBRA ÒPTICA

1 E10101C m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per 12 microtubs de HPDE de 20 mm de
diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius agrupats en subgrups de 3 i plegats amb vaina
plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa, inclòs cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20,
allotjats a fons de rasa, inclòs excavació de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Nou vial 675.000 675.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 675.000

2 E10103C u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix mínim per a
serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels
conductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10
ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou vial 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

3 E10102C u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis
de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb sòl
seleccionat compactat, inclòs perforació de parets, connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels
conductes, taps dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10
ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Nou vial 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 01  REG

1 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 D300 22.000 0.500 1.000 11.000 C#*D#*E#*F#

3 7.000 0.500 1.000 3.500 C#*D#*E#*F#

4 7.000 0.500 1.000 3.500 C#*D#*E#*F#

5 11.500 0.500 1.000 5.750 C#*D#*E#*F#

6 7.000 0.500 1.000 3.500 C#*D#*E#*F#

7 16.000 0.500 1.000 8.000 C#*D#*E#*F#

8 12.000 0.500 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

9 5.000 0.500 1.000 2.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.750

2 E0V300 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i accessoris,
col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 D300 22.000 22.000 C#*D#*E#*F#

3 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

4 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

5 11.500 11.500 C#*D#*E#*F#

6 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

7 16.000 16.000 C#*D#*E#*F#

8 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

9 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 87.500

3 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 D300 22.000 0.500 0.100 1.100 C#*D#*E#*F#

3 7.000 0.500 0.100 0.350 C#*D#*E#*F#

4 7.000 0.500 0.100 0.350 C#*D#*E#*F#

5 11.500 0.500 0.100 0.575 C#*D#*E#*F#

6 7.000 0.500 0.100 0.350 C#*D#*E#*F#

7 16.000 0.500 0.100 0.800 C#*D#*E#*F#

8 12.000 0.500 0.100 0.600 C#*D#*E#*F#

9 5.000 0.500 0.100 0.250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.375

4 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 D300 22.000 0.500 0.600 6.600 C#*D#*E#*F#

3 7.000 0.500 0.600 2.100 C#*D#*E#*F#

4 7.000 0.500 0.600 2.100 C#*D#*E#*F#

5 11.500 0.500 0.600 3.450 C#*D#*E#*F#

6 7.000 0.500 0.600 2.100 C#*D#*E#*F#

7 16.000 0.500 0.600 4.800 C#*D#*E#*F#

8 12.000 0.500 0.600 3.600 C#*D#*E#*F#

9 5.000 0.500 0.600 1.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.250

5 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 D300 22.000 0.500 0.400 4.400 C#*D#*E#*F#

3 7.000 0.500 0.400 1.400 C#*D#*E#*F#

4 7.000 0.500 0.400 1.400 C#*D#*E#*F#

5 11.500 0.500 0.400 2.300 C#*D#*E#*F#

6 7.000 0.500 0.400 1.400 C#*D#*E#*F#

7 16.000 0.500 0.400 3.200 C#*D#*E#*F#

8 12.000 0.500 0.400 2.400 C#*D#*E#*F#

9 5.000 0.500 0.400 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.500

6 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.000

7 E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb serra de disc, retirada de
terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de la base de la
cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respecte la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de
20 cm de tot-u artificial, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de l'obra o abocador controlat
inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix, condicionament del terreny amb estesa de terra vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m)

2 Sèquia 44.000 44.000 C#*D#*E#*F#

3 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#

4 131.000 131.000 C#*D#*E#*F#

5 72.000 72.000 C#*D#*E#*F#

6 90.000 90.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367.000

8 E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, inclòs part proporcional d'encofrat,
totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Superfície (m2

2 Sèquia 44.000 0.180 7.920 C#*D#*E#*F#

3 30.000 0.180 5.400 C#*D#*E#*F#

4 131.000 0.180 23.580 C#*D#*E#*F#

5 72.000 0.180 12.960 C#*D#*E#*F#

6 90.000 0.180 16.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66.060

9 E1V10 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (reg).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 02  MITJA TENSIÓ

1 E09110 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs pp de peces
especials i accessoris, soldat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Tram soterrat 35.000 2.000 70.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.000

2 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Tram soterrat 35.000 2.000 70.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.000

3 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega
i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 35.000 0.700 1.300 31.850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.850

4 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 31.000 0.700 1.300 28.210 C#*D#*E#*F#

3 4.000 0.700 0.800 2.240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.450

5 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 35.000 0.700 1.300 31.850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.850

6 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 Tram soterrat 4.000 0.700 0.500 1.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400

7 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200
mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu
superior del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 Tram soterrat 35.000 2.000 70.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70.000

8 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram soterrat 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

9 E15255 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol diàmetre nominal i bars de pressió nominal amb
canonada de qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones d'acer inoxidable multidiàmetre,
reduccions i colzes de PEAD termosoldats, inclòs el talls de canonades i retirada a l'abocador controlat de les
runes, totalment instal·lada i acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram soterrat 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

10 E101V90 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el subministrament de tub de protecció,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Tram soterrat 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

11 SE34U110 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport, excavació en qualsevol tipus de terreny,
formigonat, armat i hissat

AMIDAMENT DIRECTE 0.000

12 E1V20 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (MT).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 03  BAIXA TENSIÓ

1 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a una fondària de 25 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 TV-3313 7.000 2.000 14.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.000

2 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de 25 cm., inclòs
transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del mateix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.600 4.200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4.200

3 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material al 100% del PM,amb
necessitat d'humectació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)

2 TV-3313 7.000 0.600 0.200 0.840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.840

4 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.600 4.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200

5 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat (Tn/m

2 TV-3313 7.000 0.600 0.050 2.450 0.515 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.515

6 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m) Densitat (Tn/m

2 TV-3313 7.000 0.600 0.070 2.450 0.720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.720

7 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.600 4.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200

8 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m)

2 TV-3313 7.000 0.600 4.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.200

9 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la fonamentació, rebliment i compactació del forat,
càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànons.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 Pals 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

10 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega
i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 130.000 0.600 1.000 78.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78.000

11 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material procedent de préstec,
inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 130.000 0.600 0.400 31.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.200

12 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)

2 130.000 0.600 0.600 46.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46.800

13 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC de color blau i 200
mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu
superior del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 130.000 2.000 260.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260.000

14 E101002 m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 160 mm. de diàmetre nominal, interior llis i exterior corrugat,
per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons
normativa vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Longitud (m) Unitats (u)

2 130.000 2.000 260.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260.000

15 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC PG-13, excavació en qualsevol tipus de
terreny, formigonat, armat i hissat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

16 E101V80 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el subministrament de tub de protecció,
caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de conductors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

17 E1V30 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (BT).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 04  TELEFÒNICA

1 SEA3V510 u Tensat d'un tram entre suports de línia aèria telefònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments CAD T Unitats (u)

2 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

2 E1V40 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (telefònica).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 09  SERVEIS AFECTATS
Titol 3 05  AIGUA POTABLE

1 E1V4A pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (aigua potable).

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 11  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 E1V00 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 12  PARTIDES ALÇADES

1 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST ULLDECONA ALTERNATIVA 2
Capítol 13  MESURES CORRECTORES

1 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 710.000 710.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 710.000

2 E1147 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 710.000 0.300 213.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213.000

3 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i regs
d'arrelament; totalment acabada segons les característiques especificades al plec de condicions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 710.000 710.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 710.000
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E0106P-1 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h. 57.33 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

E0203P-2 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

35.59 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

E0213P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de
25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del
mateix.

3.72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

E0215P-4 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs
càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

16.22 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E0219P-5 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de
l'abocador autoritzat.

8.08 €

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

E0221CP-6 u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs
càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.

214.62 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

E0302P-7 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

5.43 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E0305P-8 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

12.47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E0306P-9 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny,
inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

20.56 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

E0313P-10 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a
l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix

0.55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E0314P-11 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3.60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

E0316P-12 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compactació segons capa i
assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de referència, inclòs el transport.

5.03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

E0317P-13 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material
procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

10.15 €

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E0322P-14 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge. 20.35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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E0329P-15 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport. 0.80 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E0331P-16 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més
de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de
referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

14.17 €

(CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0334P-17 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una
fondària de 25 cm.

1.98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0344P-18 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i
compactació del 95% PM

0.64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0501P-19 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. 70.80 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E0505P-20 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. 82.53 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

E0508P-21 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. 87.98 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0516P-22 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. 32.17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0517P-23 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elaboració i la
seva col·locació

1.21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

E0601P-24 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i
col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig
de referència.

23.90 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E0602P-25 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material al
100% del PM,amb necessitat d'humectació.

19.55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E0603P-26 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall. 50.34 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0606P-27 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. 52.36 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

E0611DP-28 m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2) 0.38 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

E0612CP-29 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació
0,4 kg/m2)

0.33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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E0704P-30 m Premarcatge de marca viària longitudinal 0.15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

E0705P-31 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E0706P-32 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

E0708P-33 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, totalment acabada.

12.90 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E0709P-34 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

95.17 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0710P-35 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

244.22 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

E0712P-36 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

171.41 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

E0714P-37 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

196.80 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E0725P-38 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat. 15.92 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

E0729P-39 u Fonamentació de senyals, totalment acabada. 30.64 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0730P-40 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada. 135.30 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E0732P-41 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

1.45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

E0736P-42 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, inclòs
enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

32.85 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E0736CP-43 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

493.96 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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E0736FP-44 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

190.84 €

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E0739P-45 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat. 25.23 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

E0744BP-46 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. 134.39 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

E0744CP-47 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. 164.20 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

E0746AP-48 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat. 60.55 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E0746BP-49 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. 98.48 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

E0757P-50 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb
revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria
corresponent, totalment col·locada.

223.80 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E0872P-51 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

16.17 €

(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

E0880P-52 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, inclòs part
proporcional d'encofrat, totalment col·locat.

118.80 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

E0884P-53 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb serra de
disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa en calent,
excavació i compactació de la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm
respecte la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de tot-u artificial,
inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de l'obra o abocador controlat
inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix, condicionament del terreny amb estesa
de terra vegetal.

13.29 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

E09110P-54 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs
pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.

16.47 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

E0V300P-55 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

46.85 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

E0V60P-56 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre muret de maó massís
fins a 0,45 m. de gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

133.98 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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E0V84P-57 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb serra de
disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa en calent,
excavació i compactació de la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm
respecte la cuneta existentl, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de
l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix.

8.81 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

E10216P-58 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la fonamentació, rebliment i
compactació del forat, càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador
controlat, inclòs cànons.

65.58 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

E1105P-59 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. 1.28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

E1143P-60 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant,
adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques
especificades al plec de condicions.

1.25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E1147P-61 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques. 0.63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

E1211P-62 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat. 166.25 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E15255P-63 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol diàmetre nominal i bars de
pressió nominal amb canonada de qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones
d'acer inoxidable multidiàmetre, reduccions i colzes de PEAD termosoldats, inclòs el talls de
canonades i retirada a l'abocador controlat de les runes, totalment instal·lada i acabada.

246.25 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

E1601P-64 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar. 25,000.00 €

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

E1620P-65 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

5,000.00 €

(CINC MIL EUROS)

E1V00P-66 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra 3,078.00 €

(TRES MIL SETANTA-VUIT EUROS)

E1V10P-67 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (reg). 1,904.76 €

(MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E1V20P-68 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (MT). 12,000.00 €

(DOTZE MIL EUROS)

E1V30P-69 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (BT). 1,904.76 €

(MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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E1V40P-70 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (telefònica). 571.43 €

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E1V4AP-71 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (aigua potable). 2,000.00 €

(DOS MIL EUROS)

E101002P-72 m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 160 mm. de diàmetre nominal, interior llis i
exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la
compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de
maneguets d'unió, col·locat.

6.55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E10101CP-73 m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per 12 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius agrupats en
subgrups de 3 i plegats amb vaina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa,
inclòs cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20, allotjats a fons de rasa, inclòs excavació
de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans mecànics.

33.49 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

E10102CP-74 u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

828.04 €

(VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

E10103CP-75 u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

920.14 €

(NOU-CENTS VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

E101312P-76 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC
de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment
acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.

1.27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

E101V80P-77 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el subministrament de
tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors.

571.43 €

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

E101V90P-78 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el subministrament de
tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors.

857.14 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

PPASS001P-79 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut 6,156.00 €

(SIS MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS)

SE32S120P-80 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC PG-13, excavació en
qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

1,136.97 €

(MIL  CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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SE34U110P-81 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport, excavació en qualsevol
tipus de terreny, formigonat, armat i hissat

2,988.99 €

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

SEA3V510P-82 u Tensat d'un tram entre suports de línia aèria telefònica 44.38 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de 25 m3/h. 57.33 €

P03060 m3 Tot-u artificial 10.14900 €

P0301 m3 Sorra per a formigons i mort. 5.53750 €

P1601 m3 Aigua 0.11050 €

O0110 h Peó 8.16400 €

M0204 h Pala carregadora neumàtics 1.16540 €

M0221 h Camió formigonera de 6 m3 4.81840 €

M0222 h Planta de formigó 5.40450 €

P0401 kg Ciment pòrtland P-350 21.98000 €

Altres conceptes 0.00070 €

P-2 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels materials a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix.

35.59 €

Altres conceptes 35.59000 €

P-3 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una profunditat de
25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i condicionament del
mateix.

3.72 €

Altres conceptes 3.72000 €

P-4 E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, inclòs
càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador.

16.22 €

Altres conceptes 16.22000 €

P-5 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels materials i cànon de
l'abocador autoritzat.

8.08 €

Altres conceptes 8.08000 €

P-6 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i retirada de branques, inclòs
càrrega i transport a planta de compostatge, i tapat del forat.

214.62 €

Altres conceptes 214.62000 €

P-7 E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior d'obra
o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.

5.43 €

Altres conceptes 5.43000 €

P-8 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus de
terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon.

12.47 €

Altres conceptes 12.47000 €

P-9 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus de terreny,
inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon

20.56 €

Altres conceptes 20.56000 €

P-10 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses, càrrega i transport.a
l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix

0.55 €

Altres conceptes 0.55000 €

P-11 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3.60 €

Altres conceptes 3.60000 €

P-12 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de compactació segons capa i
assaig Proctor Normal o Modificat segons assaig de referència, inclòs el transport.

5.03 €
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Altres conceptes 5.03000 €

P-13 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb material
procedent de préstec, inclòs càrrega i transport.

10.15 €

O0101 h Cap de colla 0.26020 €

O0110 h Peó 1.42870 €

O0102 h Oficial 1ª 0.73680 €

P0307 m3 Terra de préstec 5.00000 €

M0211 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 0.48050 €

M0207 h Retroexcavadora 1.78230 €

Altres conceptes 0.46150 €

P-14 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge. 20.35 €

P0315 m3 Sorra de riu a peu d'obra. 13.19000 €

M0207 h Retroexcavadora 1.48525 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €

O0110 h Peó 3.26560 €

Altres conceptes 1.10815 €

P-15 E0329 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport. 0.80 €

Altres conceptes 0.80000 €

P-16 E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de més
de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons capa i amb base l'assaig de
referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

14.17 €

M0204 h Pala carregadora neumàtics 1.04886 €

M0209 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 0.83268 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.62400 €

M0208 h Motonivelladora 0.95355 €

O0110 h Peó 0.55107 €

O0102 h Oficial 1ª 0.29472 €

P0311 m3 Sòl seleccionat tipus 2 7.87000 €

M0212B h Camió de trabuc de 20 t 1.22580 €

O0101 h Cap de colla 0.15612 €

Altres conceptes 0.61320 €

P-17 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot, fins a una
fondària de 25 cm.

1.98 €

Altres conceptes 1.98000 €

P-18 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb mitjans mecànics i
compactació del 95% PM

0.64 €

Altres conceptes 0.64000 €

P-19 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. 70.80 €

P0502 m3 Formigó HL-150 posat a l'obra 61.71000 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

O0102 h Oficial 1ª 1.96480 €
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O0110 h Peó 3.06150 €

M0225 h Vibrador 0.16720 €

Altres conceptes 3.37610 €

P-20 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat. 82.53 €

M0225 h Vibrador 0.20900 €

P0505 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 71.40000 €

O0101 h Cap de colla 0.65050 €

O0102 h Oficial 1ª 2.45600 €

O0110 h Peó 4.08200 €

Altres conceptes 3.73250 €

P-21 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. 87.98 €

M0234 h Camió amb bomba de formigonar 7.11360 €

M0225 h Vibrador 0.20900 €

O0110 h Peó 2.44920 €

O0102 h Oficial 1ª 1.96480 €

P0505 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 71.40000 €

O0101 h Cap de colla 0.78060 €

Altres conceptes 4.06280 €

P-22 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. 32.17 €

P0602 kg Filferro recuit 0.47100 €

O0110 h Peó 4.08200 €

P0706 u Puntal telescòpic. 0.56450 €

O0102 h Oficial 1ª 4.91200 €

M0214 h Camió grua 3.36560 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

P0701 m Tauló de fusta de pi 0.84000 €

P0704 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15.05000 €

P0707 l Desencofrant 0.09600 €

P0702 m3 Llata de fusta de pi 0.28846 €

P0604 kg Claus d'acer 0.25650 €

Altres conceptes 1.72354 €

P-23 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament l'elaboració i la
seva col·locació

1.21 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

M0246 h Màquina de doblegar rodó d'acer 0.00900 €

M0245 h Cisalla elèctrica 0.01119 €

O0102 h Oficial 1ª 0.09824 €

P0602 kg Filferro recuit 0.01256 €

P0607 kg Acer corrugat B-500s en barres 0.92000 €
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O0110 h Peó 0.08164 €

Altres conceptes 0.05135 €

P-24 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàstica, estesa i
col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2 tongades amb base l'assaig
de referència.

23.90 €

P1601 m3 Aigua 0.08450 €

M0210 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 0.61848 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.76800 €

M0208 h Motonivelladora 1.17360 €

O0101 h Cap de colla 0.07806 €

O0102 h Oficial 1ª 0.19648 €

P03061 m3 Tot-u artificial 19.55000 €

O0110 h Peó 0.32656 €

Altres conceptes 1.10432 €

P-25 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material al
100% del PM,amb necessitat d'humectació.

19.55 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.04800 €

P1601 m3 Aigua 0.03250 €

P0306 m3 Tot-u artificial 17.25000 €

M0208 h Motonivelladora 0.36675 €

M0210 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 0.36078 €

O0101 h Cap de colla 0.05204 €

O0102 h Oficial 1ª 0.07368 €

O0110 h Peó 0.26533 €

Altres conceptes 1.10092 €

P-26 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig marshall. 50.34 €

M0237 h Piconadora de pneumàtics 15 t 0.56124 €

M0236 h Estenedora per a mescles 0.63594 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.37935 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.43200 €

O0110 h Peó 1.28583 €

P0414 t M.B.C. tipus AC16 surf S en obra 43.48000 €

M0239 h Corró de llanda metàl·lica 0.37413 €

O0101 h Cap de colla 0.36428 €

Altres conceptes 2.82723 €

P-27 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. 52.36 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.33720 €

M0239 h Corró de llanda metàl·lica 0.33256 €

M0237 h Piconadora de pneumàtics 15 t 0.49888 €

M0236 h Estenedora per a mescles 0.56528 €
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O0110 h Peó 1.12255 €

P0417 t M.B.C. tipus AC22 base G en obra 46.20000 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.38400 €

O0101 h Cap de colla 0.31224 €

Altres conceptes 2.60729 €

P-28 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2) 0.38 €

M0217 h Camió cisterna reg asfàltic 0.05069 €

P0412 kg Emulsió catiònica tipus ECI 0.26600 €

O0102 h Oficial 1ª 0.02456 €

O0110 h Peó 0.02041 €

Altres conceptes 0.01834 €

P-29 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica (dotació
0,4 kg/m2)

0.33 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

M0217 h Camió cisterna reg asfàltic 0.05069 €

O0110 h Peó 0.02041 €

P0406 kg Emulsió termoadherent catiònica tipus ECR-1d 0.17200 €

O0102 h Oficial 1ª 0.02456 €

Altres conceptes 0.02019 €

P-30 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal 0.15 €

Altres conceptes 0.15000 €

P-31 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.43 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

O0110 h Peó 0.04082 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

P1422 kg Pintura 0.20430 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.05280 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 0.04157 €

Altres conceptes 0.02234 €

P-32 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

0.57 €

O0110 h Peó 0.04082 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 0.04157 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.07872 €

P1422 kg Pintura 0.30645 €

Altres conceptes 0.03427 €

P-33 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i microesferes de
vidre, totalment acabada.

12.90 €
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P1421 kg Microesferes de vidre 0.52800 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 1.28867 €

O0101 h Cap de colla 2.47190 €

O0110 h Peó 5.83726 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.08430 €

P1422 kg Pintura 2.04300 €

Altres conceptes 0.64687 €

P-34 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

95.17 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

O0110 h Peó 4.08200 €

P1401 u Placa triang. reflect. 90 cm. 81.49000 €

Altres conceptes 5.30000 €

P-35 E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

244.22 €

P1438 u Placa triang. reflect. 135 cm 222.10000 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

O0110 h Peó 4.08200 €

Altres conceptes 13.74000 €

P-36 E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs
ancoratges i cargoleria.

171.41 €

P1404 u Placa circular reflect. 90 cm. 153.41000 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

O0110 h Peó 4.08200 €

Altres conceptes 9.62000 €

P-37 E0714 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals de trànsit, nivell 2 HIP,
inclòs ancoratges i cargoleria.

196.80 €

O0102 h Oficial 1ª 4.29800 €

O0110 h Peó 4.08200 €

P1405 u Placa octog. reflect. 90 cm. 177.36000 €

Altres conceptes 11.06000 €

P-38 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat. 15.92 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

P1417 m Suport tub acer galv. 80x40x2mm. 11.99000 €

Altres conceptes 0.86510 €

P-39 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada. 30.64 €

Altres conceptes 30.64000 €

P-40 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada. 135.30 €

Altres conceptes 135.30000 €

P-41 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada.

1.45 €
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O0110 h Peó 0.06123 €

P1422 kg Pintura 0.90800 €

P1421 kg Microesferes de vidre 0.28800 €

O0101 h Cap de colla 0.02602 €

M0220 h Escombradora autopropulsada 0.04215 €

M0224 h Màquina pintura bandes autop. 0.04157 €

Altres conceptes 0.08303 €

P-42 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/T o similar, inclòs
enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o
corba de qualsevol radi.

32.85 €

P1414 m Barrera seguretat doble ona 20.66000 €

P1424 u Part proporc. mater. barreres 6.28000 €

M0253 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1.75880 €

O0101 h Cap de colla 0.52040 €

O0102 h Oficial 1ª 0.98240 €

O0110 h Peó 0.81640 €

Altres conceptes 1.83200 €

P-43 E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

493.96 €

P1446 u Extrem de 12 metres 407.00000 €

O0110 h Peó 20.41000 €

O0102 h Oficial 1ª 24.56000 €

M0253 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1.75880 €

P1424 u Part proporc. mater. barreres 6.28000 €

O0101 h Cap de colla 6.50500 €

Altres conceptes 27.44620 €

P-44 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, peça
reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locat.

190.84 €

O0110 h Peó 14.28700 €

P1424 u Part proporc. mater. barreres 6.28000 €

P1446B u Extrem de 4 metres 136.20000 €

M0253 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1.75880 €

O0101 h Cap de colla 4.68360 €

O0102 h Oficial 1ª 17.19200 €

Altres conceptes 10.43860 €

P-45 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat. 25.23 €

O0110 h Peó 1.83690 €
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O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

P1439 m Suport acer galv. 100x50x3mm 20.77000 €

Altres conceptes 1.39510 €

P-46 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. 134.39 €

P1471B u Base d'acer galvanit. suport 114 mm. 123.75000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

Altres conceptes 7.57510 €

P-47 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. 164.20 €

P1471C u Base d'acer galvanit. suport 140 mm. 151.87000 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

Altres conceptes 9.26510 €

P-48 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF, col·locat. 60.55 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

P1473A m Pal alumini 114 mm. diàmetre 54.09000 €

Altres conceptes 3.39510 €

P-49 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre MF, col·locat. 98.48 €

O0102 h Oficial 1ª 1.22800 €

O0110 h Peó 1.83690 €

P1473B m Pal alumini 140 mm. diàmetre 89.87000 €

Altres conceptes 5.54510 €

P-50 E0757 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, amb
revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria
corresponent, totalment col·locada.

223.80 €

O0110 h Peó 8.16400 €

P14970 m2 Placa d'alumini de 0,50 m2 a 1.00 m2 191.90000 €

O0101 h Cap de colla 3.90300 €

O0102 h Oficial 1ª 7.36800 €

Altres conceptes 12.46500 €

P-51 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs pp de
peces especials i accessoris, col·locat.

16.17 €

O0110 h Peó 2.04100 €

O0102 h Oficial 1ª 2.45600 €

P1237 m Tub de pp d 200 mm., SN 8 kN/m2 7.32000 €

O0101 h Cap de colla 1.30100 €

Altres conceptes 3.05200 €

P-52 E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant, inclòs part
proporcional d'encofrat, totalment col·locat.

118.80 €
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O0110 h Peó 2.04100 €

P0509 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra en revest. cunetes 87.42420 €

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat. 20.36425 €

M0225 h Vibrador 0.20900 €

O0101 h Cap de colla 0.65050 €

O0102 h Oficial 1ª 1.47360 €

Altres conceptes 6.63745 €

P-53 E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb serra de
disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa en calent,
excavació i compactació de la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm
respecte la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de tot-u artificial,
inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de l'obra o abocador controlat
inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix, condicionament del terreny amb estesa
de terra vegetal.

13.29 €

M0275 h Maquinària perforació 0.02830 €

O0101 h Cap de colla 0.70254 €

O0102 h Oficial 1ª 0.07368 €

M0212B h Camió de trabuc de 20 t 0.81720 €

M0201 h Compressor amb dos martells 0.06327 €

M0251 h Bulldozer 0.18708 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.04800 €

O0110 h Peó 1.89813 €

M0210 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 0.10308 €

M0208 h Motonivelladora 1.32030 €

M0207B h Retroexcavadora amb martell trencador 0.13778 €

M0207 h Retroexcavadora 0.47528 €

M0204 h Pala carregadora neumàtics 0.40789 €

P0307 m3 Terra de préstec 0.30000 €

P0306 m3 Tot-u artificial 4.48500 €

P1601 m3 Aigua 0.01300 €

M0211 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 0.04805 €

M0334 h Serra de disc 0.60000 €

Altres conceptes 1.58142 €

P-54 E09110 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, inclòs
pp de peces especials i accessoris, soldat i col·locat.

16.47 €

A0901 pp Accessori per a tub de polietilè 1.51500 €

O0101 h Cap de colla 1.04080 €

O0110 h Peó 1.63280 €

O0102 h Oficial 1ª 1.96480 €

A0902 pp Elements de muntatge 0.18000 €

P09112 m Tub PEAD DN160mm, PE-100, PN-10 9.20040 €

Altres conceptes 0.93620 €
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P-55 E0V300 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs pp de peces especials i
accessoris, col·locat.

46.85 €

O0110 h Peó 3.06150 €

P1V30 m Ø 35.59000 €

O0101 h Cap de colla 1.04080 €

O0102 h Oficial 1ª 3.68400 €

Altres conceptes 3.47370 €

P-56 E0V60 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre muret de maó massís
fins a 0,45 m. de gruix i 0.50 m. d'alçada, arrebossat per les dues cares, totalment acabat.

133.98 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 1.63850 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

P0805 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 12.60000 €

O0110 h Peó 51.02500 €

O0101 h Cap de colla 10.40800 €

Altres conceptes 9.18850 €

P-57 E0V84 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall del ferm amb serra de
disc, retirada de terra vegetal, enderroc del paviment de mescla bituminosa en calent,
excavació i compactació de la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm
respecte la cuneta existentl, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de
l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament del mateix.

8.81 €

O0101 h Cap de colla 0.70254 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.04800 €

M0201 h Compressor amb dos martells 0.06327 €

O0102 h Oficial 1ª 0.07368 €

M0334 h Serra de disc 0.60000 €

M0275 h Maquinària perforació 0.02830 €

M0251 h Bulldozer 0.18708 €

M0212B h Camió de trabuc de 20 t 0.81720 €

M0210 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 0.10308 €

M0208 h Motonivelladora 1.32030 €

M0207B h Retroexcavadora amb martell trencador 0.13778 €

M0207 h Retroexcavadora 0.47528 €

M0204 h Pala carregadora neumàtics 0.40789 €

P0307 m3 Terra de préstec 0.30000 €

P1601 m3 Aigua 0.01300 €

M0211 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 0.04805 €

O0110 h Peó 1.89813 €

Altres conceptes 1.58642 €

P-58 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la fonamentació, rebliment i
compactació del forat, càrrega i transport de les runes i de tots els elements a l'abocador
controlat, inclòs cànons.

65.58 €

Altres conceptes 65.58000 €
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P-59 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport. 1.28 €

Altres conceptes 1.28000 €

P-60 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant,
adobs, mulch) i regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques
especificades al plec de condicions.

1.25 €

O0110 h Peó 0.40820 €

P1601 m3 Aigua 0.02600 €

P1101 U Adob mineral d'anivellament lent 0.03000 €

P1122 U Fixador sintètic base acrílica 0.08400 €

P1120 U Bioactivador microbià 0.12000 €

P1123 U Mulch prot hidros fibra semi-cur 0.03000 €

M0213 h Camió cisterna de 8 m3 0.14400 €

P1505 U Barreja llavors herbàcies hidros 0.12000 €

Altres conceptes 0.28780 €

P-61 E1147 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de Condicions Tècniques. 0.63 €

P1121 U Fens de quadra madurs 0.50000 €

Altres conceptes 0.13000 €

P-62 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment acabat. 166.25 €

O0110 h Peó 26.53300 €

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra. 5.46165 €

P0805 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 22.20000 €

P0841 m2 EnlluÏment parets exteriors 43.22160 €

P0622A u Tapa fosa 680x680x40, marc 700x700, classe B125 35.95000 €

P0504 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 4.16000 €

O0101 h Cap de colla 2.60200 €

O0102 h Oficial 1ª 17.19200 €

Altres conceptes 8.92975 €

P-63 E15255 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol diàmetre nominal i bars de
pressió nominal amb canonada de qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones
d'acer inoxidable multidiàmetre, reduccions i colzes de PEAD termosoldats, inclòs el talls de
canonades i retirada a l'abocador controlat de les runes, totalment instal·lada i acabada.

246.25 €

Altres conceptes 246.25000 €

P-64 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar. 25,000.00 €

Sense descomposició 25,000.00000 €

P-65 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

5,000.00 €

Sense descomposició 5,000.00000 €

P-66 E1V00 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra 3,078.00 €

Sense descomposició 3,078.00000 €

P-67 E1V10 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (reg). 1,904.76 €
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Sense descomposició 1,904.76000 €

P-68 E1V20 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (MT). 12,000.00 €

Sense descomposició 12,000.00000 €

P-69 E1V30 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (BT). 1,904.76 €

Sense descomposició 1,904.76000 €

P-70 E1V40 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (telefònica). 571.43 €

Sense descomposició 571.43000 €

P-71 E1V4A pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les obres (aigua potable). 2,000.00 €

Sense descomposició 2,000.00000 €

P-72 E101002 m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 160 mm. de diàmetre nominal, interior llis i
exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia incorporat, resistència a la
compressió 450 N, grau de protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de
maneguets d'unió, col·locat.

6.55 €

P09129 m Tub corrugat Ø160 mm. 5.50200 €

O0102 h Oficial 1ª 0.36840 €

O0110 h Peó 0.30615 €

Altres conceptes 0.37345 €

P-73 E10101C m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per 12 microtubs de
HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix, amb colors distintius agrupats en
subgrups de 3 i plegats amb vaina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa,
inclòs cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20, allotjats a fons de rasa, inclòs excavació
de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans mecànics.

33.49 €

P091291 m Canalització 12 microtubs de HPDE Ø 20 mm 15.22500 €

O0102 h Oficial 1ª 3.68400 €

O0110 h Peó 3.06150 €

M0212B h Camió de trabuc de 20 t 2.72400 €

Altres conceptes 8.79550 €

P-74 E10102C u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

828.04 €

O0102 h Oficial 1ª 49.12000 €

O0110 h Peó 40.82000 €

O0101 h Cap de colla 5.20400 €

P0503 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 33.50000 €

P101230 u Pericó de formigó de 700x700 mm interiors, amb tapa de fosa dúctil D400 serigrafiada 635.70000 €

M0214 h Camió grua 16.82800 €

Altres conceptes 46.86800 €

P-75 E10103C u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb parets de 12,5 cm de gruix
mínim per a serveis de telecomunicacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps dels extrems, marc i
tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de
longitud i 14 mm de diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada.

920.14 €
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O0110 h Peó 61.23000 €

M0214 h Camió grua 25.24200 €

O0102 h Oficial 1ª 73.68000 €

O0101 h Cap de colla 5.20400 €

P0503 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 67.00000 €

P101231 u Pericó de formigó de 700x700 mm interiors, amb tapa de fosa dúctil D400 serigrafiada 635.70000 €

Altres conceptes 52.08400 €

P-76 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització d'aigua de PVC
de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment
acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del tub.

1.27 €

O0110 h Peó 0.40820 €

O0101 h Cap de colla 0.39030 €

PE0001 m Cinta senyalitzadora PVC 200 mm color blau 0.39900 €

Altres conceptes 0.07250 €

P-77 E101V80 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs el subministrament de
tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors.

571.43 €

Sense descomposició 571.43000 €

P-78 E101V90 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el subministrament de
tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i empalmament de
conductors.

857.14 €

Sense descomposició 857.14000 €

P-79 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut 6,156.00 €

Sense descomposició 6,156.00000 €

P-80 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC PG-13, excavació en
qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat.

1,136.97 €

Sense descomposició 1,136.97000 €

P-81 SE34U110 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport, excavació en qualsevol
tipus de terreny, formigonat, armat i hissat

2,988.99 €

Sense descomposició 2,988.99000 €

P-82 SEA3V510 u Tensat d'un tram entre suports de línia aèria telefònica 44.38 €

Sense descomposició 44.38000 €
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Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 01 Treballs previs i demolicions

1 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics,
fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 3)

3.72 44.689 166.24

2 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o
panot,  fins a una fondària de 25 cm. (P - 17)

1.98 148.814 294.65

3 E0313 m2 Esbrossada del terreny de qualsevol tipus, excepte zones boscoses,
càrrega i transport.a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix (P - 10)

0.55 7,273.700 4,000.54

4 E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base
de formigó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs
cànon d'abocador. (P - 4)

16.22 2.000 32.44

5 E0221C u Tall d'arbre de diàmetre superior a 25 cm.i extracció de la soca i
retirada de branques, inclòs càrrega i transport a planta de
compostatge, i tapat del forat. (P - 6)

214.62 4.000 858.48

6 E0203 m3 Enderroc de murs de contenció de pedra, inclòs transport dels
materials a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 2)

35.59 16.000 569.44

7 E0219 m Desmuntatge de tanca metàl·lica, inclòs càrrega, transport dels
materials i cànon de l'abocador autoritzat. (P - 5)

8.08 150.000 1,212.00

8 E0V60 m Muntatge tanca metàl.lica prèviament desmuntada. col·locada sobre
muret de maó massís fins a 0,45 m. de gruix i 0.50 m. d'alçada,
arrebossat per les dues cares, totalment acabat.
(P - 56)

133.98 150.000 20,097.00

TOTAL Capítol 01.01 27,230.79

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 02 Moviment de terres

Titol 3 01 Desmunt

1 E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i
transport a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon
d'abocador i condicionament del mateix. (P - 7)

5.43 5,459.000 29,642.37

2 E0314 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

3.60 1,704.480 6,136.13

TOTAL Titol 3 01.02.01 35,778.50

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 02 Moviment de terres

Titol 3 02 Terraplè

1 E0316 m3 Terraplè amb material procedent de la pròpia obrar amb grau de
compactació segons capa i assaig Proctor Normal o Modificat segons
assaig de referència, inclòs el transport. (P - 12)

5.03 53.500 269.11

TOTAL Titol 3 01.02.02 269.11

EUR
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Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 01 Bases i sub-bases granulars

1 E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no
plàstica, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i
compactada en 2 tongades amb base l'assaig de referència. (P - 24)

23.90 2,708.000 64,721.20

2 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM (P - 18)

0.64 6,851.300 4,384.83

3 E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec,
en tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de
compactació segons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs
cànon d'extracció i transport. (P - 16)

14.17 3,094.200 43,844.81

TOTAL Titol 3 01.03.01 112,950.84

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 03 Ferms i paviments

Titol 3 02 Afermats bituminosos

1 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 %
de l'assaig marshall. (P - 26)

50.34 728.385 36,666.90

2 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall. (P - 27)

52.36 1,041.250 54,519.85

3 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)
(P - 28)

0.38 6,111.100 2,322.22

4 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb
emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2) (P - 29)

0.33 4,974.500 1,641.59

TOTAL Titol 3 01.03.02 95,150.56

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge longitudinal

1 E0V84 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall
del ferm amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del
paviment de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de
la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respecte
la cuneta existentl, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a
l'interior de l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i
condicionament del mateix. (P - 57)

8.81 134.700 1,186.71

2 E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant,
inclòs part proporcional d'encofrat, totalment col·locat. (P - 52)

118.80 25.593 3,040.45

3 E0329 m Neteja de vores, inclòs càrrega i transport. (P - 15) 0.80 80.000 64.00

TOTAL Titol 3 01.04.01 4,291.16

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 05 Senyalització i balisament

Titol 3 01 Senyalització horitzontal

EUR
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1 E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal (P - 30) 0.15 861.500 129.23

2 E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. (P - 32)

0.57 861.500 491.06

3 E0705 m Marca viària longitudinal de 10 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. (P - 31)

0.43 1,558.055 669.96

4 E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. (P - 41)

1.45 31.350 45.46

5 E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, totalment acabada. (P - 33)

12.90 5.120 66.05

TOTAL Titol 3 01.05.01 1,401.76

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 05 Senyalització i balisament

Titol 3 02 Senyalització vertical

1 E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 34)

95.17 2.000 190.34

2 E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 35)

244.22 5.000 1,221.10

3 E0712 u Placa reflectora circular de 90 cm. de diàmetre, per a senyals de
trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 36)

171.41 1.000 171.41

4 E0714 u Placa reflectora octogonal de 90 cm. de doble apotema, per a senyals
de trànsit, nivell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria. (P - 37)

196.80 5.000 984.00

5 E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat. (P -
38)

15.92 4.800 76.42

6 E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat. (P -
45)

25.23 26.400 666.07

7 E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada. (P - 39) 30.64 13.000 398.32

8 E0757 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos
abraçadores d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment
col·locada. (P - 50)

223.80 6.000 1,342.80

9 E0746A m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre
MF, col·locat. (P - 48)

60.55 8.000 484.40

10 E0746B m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 140 mm. de diàmetre
MF, col·locat. (P - 49)

98.48 8.000 787.84

11 E0744B u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada. (P - 46) 134.39 4.000 537.56

12 E0744C u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada. (P - 47) 164.20 4.000 656.80

13 E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada. (P -
40)

135.30 8.000 1,082.40

TOTAL Titol 3 01.05.02 8,599.46

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 05 Senyalització i balisament

Titol 3 03 Defenses

1 E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus
BMSNA4/T o similar, inclòs enclavament, soldadures i material
auxiliar, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, peça reflectora a

32.85 24.000 788.40

EUR
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dues cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en
recta o corba de qualsevol radi. (P - 42)

2 E0736C u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2
m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat. (P - 43)

493.96 2.000 987.92

3 E0736F u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2
m, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locat. (P - 44)

190.84 2.000 381.68

TOTAL Titol 3 01.05.03 2,158.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 07 Obres complementàries

Titol 3 01 Pas sèquia mare

1 E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat. (P - 21) 87.98 23.880 2,100.96

2 E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en
planta,col·locat. (P - 20)

82.53 10.920 901.23

3 E0501 m3 Formigó de neteja tipus HL-150 elaborat en planta,col·locat. (P - 19) 70.80 3.120 220.90

4 E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades,
inclusivament l'elaboració i la seva col·locació (P - 23)

1.21 1,797.020 2,174.39

5 E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat. (P - 22) 32.17 106.100 3,413.24

TOTAL Titol 3 01.07.01 8,810.72

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 08 Fibra òptica

1 E10101C m Canalització d'infraestructura de comunicacions soterrada formada per
12 microtubs de HPDE de 20 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de
gruix, amb colors distintius agrupats en subgrups de 3 i plegats amb
vaina plàstica, col·locats en base de 2 i alçada de 6 o viceversa, inclòs
cinta de senyalització i morter M-300 ó HM20, allotjats a fons de rasa,
inclòs excavació de rasa de 0,20x0,30 m en terres amb mitjans
mecànics. (P - 73)

33.49 675.000 22,605.75

2 E10103C u Pericó de registre de formigó pref. de 140x70x80 cm interiors amb
parets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps
dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb
un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de
diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada. (P - 75)

920.14 2.000 1,840.28

3 E10102C u Pericó de registre de formigó pref. de 70x70x80 cm interiors amb
parets de 12,5 cm de gruix mínim per a serveis de telecomunicacions,
col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb sòl seleccionat compactat, inclòs perforació de parets,
connexions, formigonat dels entrocaments, fixació dels conductes, taps
dels extrems, marc i tapa de fosa classe D-400 fixada a l'arqueta amb
un mínim de 10 ancoratges de 60 mm de longitud i 14 mm de
diàmetre, amb tancament de seguretat, totalment acabada. (P - 74)

828.04 6.000 4,968.24

EUR
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TOTAL Capítol 01.08 29,414.27

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 01 Reg

1 E0306 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon (P - 9)

20.56 43.750 899.50

2 E0V300 m Tub de PVC Ø315 mm de diàmetre nominal, 10 bar de pressió, inclòs
pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 55)

46.85 87.500 4,099.38

3 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 4.375 250.82

4 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 13)

10.15 26.250 266.44

5 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i
piconatge. (P - 14)

20.35 17.500 356.13

6 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment
acabat. (P - 62)

166.25 7.000 1,163.75

7 E0884 m Execució de cuneta de drenatge, fins a 130 cm d'amplada, inclòs el tall
del ferm amb serra de disc, retirada de terra vegetal, enderroc del
paviment de mescla bituminosa en calent, excavació i compactació de
la base de la cuneta, excavació d'un sobreample fins a 50 cm respecte
la cuneta existent, estesa i compactació d'una capa de 20 cm de tot-u
artificial, inclosa la càrrega i tansport del material sobrant a l'interior de
l'obra o abocador controlat inclòs cànon d'abocador i condicionament
del mateix, condicionament del terreny amb estesa de terra vegetal. (P
- 53)

13.29 367.000 4,877.43

8 E0880 m3 Formigó HM-20 en revestiment de cunetes, amb àrid 12 mm i airejant,
inclòs part proporcional d'encofrat, totalment col·locat. (P - 52)

118.80 66.060 7,847.93

9 E1V10 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (reg). (P - 67)

1,904.76 1.000 1,904.76

TOTAL Titol 3 01.09.01 21,666.14

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 02 Mitja tensió

1 E09110 m Tub de PEAD PE-100 de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, inclòs pp de peces especials i accessoris, soldat i
col·locat. (P - 54)

16.47 70.000 1,152.90

2 E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN
8 kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat. (P - 51)

16.17 70.000 1,131.90

3 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. (P - 8)

12.47 31.850 397.17

4 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 13)

10.15 30.450 309.07

5 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i
piconatge. (P - 14)

20.35 31.850 648.15

6 E0106 m3 Formigó en massa HM-20 elaborat a l'obra en planta dosificadora de
25 m3/h. (P - 1)

57.33 1.400 80.26

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

PRESSUPOST Pàg.: 6

7 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de
canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada,
disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a
0,25 m sobre la generatriu superior del tub. (P - 76)

1.27 70.000 88.90

8 E1211 u Pericó de registre de 60x60x80 cm, amb tapa i marc de fosa, totalment
acabat. (P - 62)

166.25 2.000 332.50

9 E15255 u Connexió per a canonades de PEAD tipus PE-100 de qualsevol
diàmetre nominal i bars de pressió nominal amb canonada de
qualsevol tipus i diàmetre existent, inclòs brides, balones d'acer
inoxidable multidiàmetre, reduccions i colzes de PEAD termosoldats,
inclòs el talls de canonades i retirada a l'abocador controlat de les
runes, totalment instal·lada i acabada. (P - 63)

246.25 2.000 492.50

10 E101V90 u Conversió aèria/subterrània de línia de mitja tensió, en suport, inclòs el
subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors. (P - 78)

857.14 2.000 1,714.28

11 SE34U110 u Torre metàl·lica celosia C-2000-18. Inclòs subministrament, transport,
excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i hissat (P -
81)

2,988.99 0.000 0.00

12 E1V20 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (MT). (P - 68)

12,000.00 1.000 12,000.00

TOTAL Titol 3 01.09.02 18,347.63

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 03 Baixa tensió

1 E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o
panot,  fins a una fondària de 25 cm. (P - 17)

1.98 14.000 27.72

2 E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics,
fins a una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa
a l'abocador, cànon i condicionament del mateix. (P - 3)

3.72 4.200 15.62

3 E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i
piconatge del material al 100% del PM,amb necessitat d'humectació.
(P - 25)

19.55 0.840 16.42

4 E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplè i/o del fons de caixa, amb
mitjans mecànics i compactació del 95% PM (P - 18)

0.64 4.200 2.69

5 E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 %
de l'assaig marshall. (P - 26)

50.34 0.515 25.93

6 E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall. (P - 27)

52.36 0.720 37.70

7 E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)
(P - 28)

0.38 4.200 1.60

8 E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb
emulsió catiònica (dotació 0,4 kg/m2) (P - 29)

0.33 4.200 1.39

9 E10216 u Retirada de pal elèctric o telefònic, inclòs demolició de la
fonamentació, rebliment i compactació del forat, càrrega i transport de
les runes i de tots els elements a l'abocador controlat, inclòs cànons.
(P - 58)

65.58 2.000 131.16

10 E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en
qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior
d'obra o abocador controlat, inclòs el seu cànon. (P - 8)

12.47 78.000 972.66

11 E0317 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor
Modificat, amb material procedent de préstec, inclòs càrrega i
transport. (P - 13)

10.15 31.200 316.68

12 E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i
piconatge. (P - 14)

20.35 46.800 952.38

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 7

13 E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de
canalització d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada,
disposada a una profunditat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a
0,25 m sobre la generatriu superior del tub. (P - 76)

1.27 260.000 330.20

14 E101002 m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 160 mm. de diàmetre
nominal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada
amb fil guia incorporat, resistència a la compressió 450 N, grau de
protecció segons normativa vigent, inclòs part proporcional de
maneguets d'unió, col·locat. (P - 72)

6.55 260.000 1,703.00

15 SE32S120 u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub PVC
PG-13, excavació en qualsevol tipus de terreny, formigonat, armat i
hissat.
(P - 80)

1,136.97 1.000 1,136.97

16 E101V80 u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en suport, inclòs
el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores,
suports de cables i empalmament de conductors. (P - 77)

571.43 1.000 571.43

17 E1V30 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (BT). (P - 69)

1,904.76 1.000 1,904.76

TOTAL Titol 3 01.09.03 8,148.31

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 04 Telefònica

1 SEA3V510 u Tensat d'un tram entre suports de línia aèria telefònica (P - 82) 44.38 2.000 88.76

2 E1V40 pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (telefònica). (P - 70)

571.43 1.000 571.43

TOTAL Titol 3 01.09.04 660.19

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 09 Serveis afectats

Titol 3 05 Aigua potable

1 E1V4A pa Partida alçada a justificar per reposició de serveis afectats per les
obres (aigua potable). (P - 71)

2,000.00 1.000 2,000.00

TOTAL Titol 3 01.09.05 2,000.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 10 Seguretat i salut

1 PPASS001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut (P - 79) 6,156.00 1.000 6,156.00

TOTAL Capítol 01.10 6,156.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 11 Estudi de gestió de residus

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

PRESSUPOST Pàg.: 8

1 E1V00 pa A justificar per a la gestió de residus d'obra (P - 66) 3,078.00 1.000 3,078.00

TOTAL Capítol 01.11 3,078.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 12 Partides alçades

1 E1620 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat viària,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 65)

5,000.00 1.000 5,000.00

2 E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de
realitzar. (P - 64)

25,000.00 1.000 25,000.00

TOTAL Capítol 01.12 30,000.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2

Capítol 13 Mesures correctores

1 E1105 m2 Estesa de terra vegetal en talús amb material de la pròpia obra, inclòs
càrrega i transport. (P - 59)

1.28 710.000 908.80

2 E1147 m3 Tractament de terra vegetal d'obra en acopi, segons Plec de
Condicions Tècniques. (P - 61)

0.63 213.000 134.19

3 E1143 m2 Hidrosembra projectada en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (aigua, llavors, estabilitzant, adobs, mulch) i
regs d'arrelament; totalment acabada segons les característiques
especificades al plec de condicions.

 (P - 60)

1.25 710.000 887.50

TOTAL Capítol 01.13 1,930.49

EUR
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Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Desmunt 35,778.50

Titol 3 01.02.02  Terraplè 269.11

Capítol 01.02  Moviment de terres 36,047.61

Titol 3 01.03.01  Bases i sub-bases granulars 112,950.84

Titol 3 01.03.02  Afermats bituminosos 95,150.56

Capítol 01.03  Ferms i paviments 208,101.40

Titol 3 01.04.01  Drenatge longitudinal 4,291.16

Capítol 01.04  Drenatge 4,291.16

Titol 3 01.05.01  Senyalització horitzontal 1,401.76

Titol 3 01.05.02  Senyalització vertical 8,599.46

Titol 3 01.05.03  Defenses 2,158.00

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 12,159.22

Titol 3 01.07.01  Pas sèquia mare 8,810.72

Capítol 01.07  Obres complementàries 8,810.72

Titol 3 01.09.01  Reg 21,666.14

Titol 3 01.09.02  Mitja tensió 18,347.63

Titol 3 01.09.03  Baixa tensió 8,148.31

Titol 3 01.09.04  Telefònica 660.19

Titol 3 01.09.05  Aigua potable 2,000.00

Capítol 01.09  Serveis afectats 50,822.27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
320,232.38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 27,230.79

Capítol 01.02  Moviment de terres 36,047.61

Capítol 01.03  Ferms i paviments 208,101.40

Capítol 01.04  Drenatge 4,291.16

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 12,159.22

Capítol 01.07  Obres complementàries 8,810.72

Capítol 01.08  Fibra òptica 29,414.27

Capítol 01.09  Serveis afectats 50,822.27

Capítol 01.10  Seguretat i salut 6,156.00

Capítol 01.11  Estudi de gestió de residus 3,078.00

Capítol 01.12  Partides alçades 30,000.00

Capítol 01.13  Mesures correctores 1,930.49

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2 418,041.93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
418,041.93

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2 418,041.93

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

418,041.93

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  Desmunt 0.09

Titol 3 01.02.02  Terraplè 0.00

Capítol 01.02  Moviment de terres 0.09

Titol 3 01.03.01  Bases i sub-bases granulars 0.27

Titol 3 01.03.02  Afermats bituminosos 0.23

Capítol 01.03  Ferms i paviments 0.50

Titol 3 01.04.01  Drenatge longitudinal 0.01

Capítol 01.04  Drenatge 0.01

Titol 3 01.05.01  Senyalització horitzontal 0.00

Titol 3 01.05.02  Senyalització vertical 0.02

Titol 3 01.05.03  Defenses 0.01

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 0.03

Titol 3 01.07.01  Pas sèquia mare 0.02

Capítol 01.07  Obres complementàries 0.02

Titol 3 01.09.01  Reg 0.05

Titol 3 01.09.02  Mitja tensió 0.04

Titol 3 01.09.03  Baixa tensió 0.02

Titol 3 01.09.04  Telefònica 0.00

Titol 3 01.09.05  Aigua potable 0.00

Capítol 01.09  Serveis afectats 0.12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0.77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i demolicions 0.07

Capítol 01.02  Moviment de terres 0.09

Capítol 01.03  Ferms i paviments 0.50

Capítol 01.04  Drenatge 0.01

Capítol 01.05  Senyalització i balisament 0.03

Capítol 01.07  Obres complementàries 0.02

Capítol 01.08  Fibra òptica 0.07

Capítol 01.09  Serveis afectats 0.12

Capítol 01.10  Seguretat i salut 0.01

Capítol 01.11  Estudi de gestió de residus 0.01

Capítol 01.12  Partides alçades 0.07

Capítol 01.13  Mesures correctores 0.00

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2 1.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ULLDECONA ALTERNATIVA 2 1.00

EUR

Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

1.00

EUR



Estudi informatiu de la variant d´Ulldecona. Carretera TV-3313.
ALTERNATIVA 2.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 418,041.93

13 % Despeses generals SOBRE 418,041.93.................................................................... 54,345.45

6 % Benefici industrial SOBRE 418,041.93........................................................................ 25,082.52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 497,469.90

21 % IVA SOBRE 497,469.90............................................................................................. 104,468.68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 601,938.58

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

sis-cents un mil nou-cents trenta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims
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