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1 ANTECEDENTS 

1.1 Administratius 

El passat 08/06/2023 es va publicar la licitació del contracte per l’Execució del Projecte de rotonda a la 

intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar. La data límit de 

presentació de les ofertes era el 29/06/2023. El pressupost de licitació va ser de 273.504,20 € sense IVA 

(393.818,70 € amb IVA inclòs) mitjançant el procediment d’adjudicació obert i amb codi d'expedient: 

8004330008-2023-0005076. 

Passat el termini de presentació de les propostes, no es va rebre cap oferta per part dels contractistes, i 

el procediment va resultar desert. 

Donada la situació excepcional d’inestabilitat i volatilitat dels mercats, s’ha provocat un increment 

important en els preus dels materials emprats a les obres públiques. 

La base de preus que es va emprar per a la redacció del projecte original és el banc de preus del Servei 

d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona revisat a l’any 2022, amb preus allunyats de la 

realitat actual. Per tant, en conseqüència i de forma excepcional, es considera necessari actualitzar 

aquest preus per tal de ser coherents amb la realitat existent. 

1.2 Funcionals 

 

La carretera TV-3025, de l’estació de l’Ametlla de Mar a la N-340a, forma part de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Tarragona. Té una longitud total de 5,420 km de recorregut, íntegrament 

dins el terme municipal de l’Ametlla de Mar, i és l’entrada principal per accedir al port pesquer de 

l’Ametlla de Mar, un dels més importants de Catalunya.  

La intersecció d’aquesta carretera amb el camí de les Candenes és una intersecció en T on hi 

conflueixen trànsits molt elevats (8.918 vehicles/dia per la carretera TV-3025 i 4.777 vehicles/dia pel 

camí de les Candenes) amb una presència important de vehicles pesants (184 vehicles pesants/dia). 

Aquesta situació ja va fer necessari fer una actuació provisional de reordenació d’espais per senyalitzar 

una petita rotonda. Prop d’aquesta intersecció també hi ha una intersecció amb mala visibilitat amb el 

carrer Goya que és l’accés principal del barri de l’estació de ferrocarril al nucli de l’Ametlla. Tant la 

tipologia de les interseccions existents, una insuficient per al volum dels trànsits confluents i l’altra amb 

problemes de visibilitat i de traçat, com la manca d’espais per al trànsit dels vianants, fan necessària la 

millora de seguretat d’aquesta intersecció.  

Aquesta actuació està inclosa en el Programa quadriennal d’inversions a la xarxa local de carreteres de 

la Diputació de Tarragona 2020-2023. Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal, 

aquesta intersecció està catalogada com a tram d’actuació de Prioritat Alta d’acord amb els criteris de 

Seguretat, Rendibilitat i d’Impacte. 

Pel que fa al criteri de seguretat, en resulta una prioritat mitja, perquè la tipologia actual de la intersecció 

està allunyada del tipus de disseny que hauria de tenir per els trànsits que hi conflueixen (8.918 

vehicles/dia i 4.777 vehicles/dia) i la tipologia d’aquest trànsit (184 vehicles pesants/dia). 

Segons els criteri de rendibilitat la prioritat és Alta, ja que la inversió necessària per millorar aquesta 

intersecció és relativament baixa en relació amb el trànsit que hi circula. 

Finalment, la prioritat segons el criteri d’Impacte també és Alta ja que l’actuació és en una zona 

periurbana amb itineraris de vianants molt freqüentats on conflueixen dos vials municipals importants 

com s’ha comentat anteriorment. Amb això, s’ajudarà a pacificar el trànsit en tota aquesta zona i millorar 

l’accessibilitat dels vianants. 

Per tots aquests motius, la Diputació de Tarragona ha decidit, d’acord amb l’Ajuntament de l’Ametlla de 

Mar, amb l'objectiu de pacificar i ordenar la mobilitat del trànsit i garantir la circulació segura de tots els 

usuaris de la via, impulsar una actuació de millora a la intersecció entre la carretera TV-3025, el camí de 

les Candenes i el carrer Goya amb la construcció d’una rotonda. 

Per tal de definir, quantificar l’import de les obres i aconseguir els terrenys necessaris es redacta aquest 

projecte amb el títol “Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció entre la 
carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar”. 

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR 

S’ha considerat com a solució tècnica més idònia la construcció d’una rotonda, a partir dels criteris  

tècnics que disposa la Diputació de Tarragona respecte les intensitats mitjanes diàries a les diferents 

cruïlles. D’aquesta manera es donarà una major seguretat i es millorarà l’ordenació del trànsit dels 

diferents usuaris de la via (vehicles i vianants).  Aquesta rotonda també farà la funció de porta d’entrada 

a l’entorn urbà  per a tots els vehicles i vianants que accedeixen a la mateixa població de l’Ametlla de 

Mar.  
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S’ha determinat que la ubicació òptima d’aquesta rotonda és just a sobre de l’actual carretera TV-3025 

però desplaçada respecte el seu centre 11m en sentit nord i més propera a l’AP-7 per tal de minimitzar 

el més possible les noves afectacions a les diferents parcelꞏles annexes, ajustar-se als paràmetres de 

traçat necessaris, així com també que sigui compatible amb la seguretat viària dels diferents ramals que 

hi conflueixen. 

Per a la definició geomètrica de la rotonda i dels diferents eixos de la resta de vials que hi conflueixen 

s’ha tingut en compte diversos factors: 

 Proximitat de les edificacions i minimització de l’ocupació. 

 Acompliment dels requisits geomètrics que garanteixin la capacitat i la fluïdesa del trànsit a la 

rotonda. 

 Tipologia de la rotonda segons el seu entorn: urbana, periurbana o interurbana. 

 Hipòtesi de pas dels vehicles patró d’acord amb la situació (per als eixos 1,2 i 4). 

 Nombre d’accessos i regularitat de distàncies entre entrades. 

 Visió inclusiva de tots els usuaris. 

Amb aquests condicionants s’ha desenvolupat una solució geomètrica que per una banda dona un millor 

servei i funcionalitat al nus amb les millors condicions de seguretat i comoditat a l’usuari com per altra 

banda la solució tècnica-econòmica més afavoridora per a una rotonda a la cruïlla. 

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 33 metres, és a dir un radi exterior de 16.5 metres i 

una calçada anular de 7,60 metres (inclosa la gorgera d’1,20 m), amb un voral exterior a aquesta d’1 

metre d’amplada a les zones que no hi ha vorera delimitada. A la part interior de la rotonda, i a partir de 

la gorgera, es projecta una vorera de resguard de llambordins de 1,50 metres d’amplada. Aquestes 

dimensions es fixen d’acord amb els criteris i especificacions tècniques particulars aplicables a les 

carreteres de la Diputació de Tarragona, tot i que en aquest cas s’ha donat a més a més un sobreample 

a la gorgera de 40 cm afegit per garantir i facilitar les maniobres dels vehicles pesants. 

L'eix de la rotonda està contingut en un únic pla amb una inclinació transversal del 3,33% per tal de 

facilitar l'entroncament dels diferents eixos que hi conflueixen i així minimitzar les afectacions a les 

parcelꞏles annexes a aquesta. 

Els illots dels accessos a la rotonda s’han projectat només pintats, per les característiques de rotonda 

urbana i de dimensions per tant més ajustades.  Així mateix, les vorades remuntables dels anells 

interiors de les rotondes es pintaran de blanc i vermell. 

La definició de ramals i enllaços principals que arriben a aquesta rotonda és la següent: 

 Eix 1. Carretera TV-3025 Nord. Longitud 51,802 metres 

 Eix 2. Camí de les Candenes. Longitud 50,951 metres. 

 Eix 3. Carrer Goya. Longitud 52,326 metres. 

 Eix 4. Carretera TV-3025 Sud. Longitud 57,039 metres 

 Eix 5. Accés zona verda annexa a AP-7. Longitud 20,368 metres. 

Els eixos 1 i 4 (carretera TV-3025)  disposarà de carrils de circulació de 3,50 metres d’amplada, de 

característiques idèntiques al trams anterior i posterior respectivament a la carretera. L’eix 1 però 

disposarà de vorals d’1 metre en ambdós costats al tractar-se més del tram interurbà. L’eix 4, de 

caràcter urbà, estarà delimitat per vorades. 

L’eix 2 (camí de les Candenes), de titularitat municipal,  tindrà una amplada de 6,60 metres de les 

mateixes característiques que el seu tram posterior d’entrada a l’entramat urbà. Per ambdós costats 

també es donarà continuïtat a les voreres fins arribar a la rotonda i cap als altres ramals. 

L’eix 3 (carrer Goya), també de titularitat municipal,  es modifica substancialment el seu accés ja que es 

connectarà directament amb la rotonda. Tot i això s’ha pogut encaixar sense disminuir criteris de 

seguretat viària i sense afectar propietats privades. A més, el tram antic del carrer quedarà en desús i 

s’enderrocarà per tal guanyar una zona verda i contribuir així a lluitar contra el canvi climàtic. 

Per últim, pel que fa a l’eix 5 (accés a zona verda annexa a AP-7) i considerant que només és un lloc de 

passeig i manteniment de l’espai existent, s’executarà un accés assimilat a un camí. 

2.1 Trànsit 

D’acord amb les dades d’aforaments existents per part de la Diputació de Tarragona tenim el següent: 

Carretera TV-3025 (PK 0+200).  

IMD (2018) 8.918 vehicles/dia 

vehicles pesants 2,06% 
 

L’any 2019 es van mesurar amb radars tipus DOPPLER els camí de les Candenes, carrer Goya i la 

carretera TV-3025 (PK 0+150) per conèixer amb més detall els itineraris dels diferents vehicles. Les 
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seves respectives IMD van ser de 4.777 (eix 2), 2.036 (eix 3) i 9.370 (eix 4) vehicles al dia. 

 

Per saber el creixement anual de trànsit des de l'any de càlcul de les IMDs al 2024 (any de posada en 

servei de la rotonda) s'estima una  taxa de creixement vegetatiu anual mitjà de l’1,5%. 
 

Carretera IMD pesats IMDp per carril Creixement IMDp per carril en 2024 
TV-3025 184             92 1,5^4%= 5,0625 97 
 

Així, la categoria de trànsit pesant per a la rotonda serà la T32 (100 > IMDp > 50), i pel  ramal nord de la 

 TV-3025 (eix 1). Pels eixos 2, 3 i 4 s’estima, pel repartiment final del trànsit, en un grau menys, és a dir 

un T41. L’eix 5 es tractarà, com s’ha dit, amb l’equivalència pròpia de camí. 

Els nous aforaments d’aquest tram de carretera presenten actualment una intensitat de trànsit superior 

als 3 milions de vehicles a l’any, és a dir, una IMD superior a 8.219 vehicles/dia. Per aquest motiu per 

tant cal implementar mesures per lluitar contra el soroll (d’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica). Les mesures adoptades per tant han estat: 

- Mesures de pacificació del trànsit impliquen una millora de la qualitat acústica en reduir 

notablement la velocitat del trànsit i en conseqüència els nivells de soroll. 

Amb aquestes mesures per tant complirem amb el nou Pla d’acció per a la millora de la qualitat 

sonora de la xarxa viària local de la Diputació de Tarragona. 4a fase, previst per al proper quadrienni 

2023-2027. 

2.2 Classificació de l’esplanada i seccions estructurals 

En aquest projecte optem per la formació d’una esplanada E2 per la secció T32 (rotonda i eix 1) i una E1 

per la secció T41 (eixos 2,3 i 4). 

La secció de ferm adoptada per a la rotonda i l’eix 1 ha estat definida a partir de la secció número 3221 

de la norma 6.1-IC, i està formada per: 

 Una capa de tot-u artificial de 35 cm. de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 10 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

Per aquest motiu necessitem per aquesta secció una categoria E2 d’esplanada. Es preveu per 

tant una capa addicional de sòl seleccionat que compleixi aquests paràmetres amb una gruix mig 

de 40 cm. 

La secció de ferm adoptada per als vials dels eixos 2, 3 i 4 ha estat definida a partir de la secció número 

4111 de la norma 6.1-IC, i està formada per: 

 Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

 Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

Per últim, el ferm del camí de l’eix 5 estarà format per la secció següent: 

 Una capa de tot-u artificial de 20 cm. de gruix. 

 Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una dotació d’1,4 kg/m2. 

 Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

2.3 Estructures 

A causa de la implementació de la nova rotonda i dels nous ramals i voreres generats serà necessari el 

recrescut en part del mur de sosteniment que delimita l’eix 3 amb al parcelꞏla de titularitat privada. 

Aquest recrescut es farà amb una riostra armada i coronada amb barana per protecció de vianants. 

2.4 Drenatge 

S’aprofitarà la xarxa de pluvials existent en tota aquesta zona, existent al camí de les Candenes. Per tal 

de millorar el drenatge, i evacuar les aigües de l’escolament superficial de la rotonda així com de l’eix 4 

es perllongarà aquest drenatge amb un nou colꞏlector que es connectarà amb l’existent. Així per tant, es 

colꞏlocaran diverses reixes en aquells punts baixos generals. 
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2.5 Obres complementàries 

Com a obres complementàries tenim el següent: 

 Instalꞏlació d’enllumenat de tipologia perimetral la rotonda. Es projecten 6 lluminàries de tipologia 

LED de 40 watts de potència i de 8 metres d’alçada. També es preveu tres noves columnes de la 

mateixa tipologia per donar continuació a l’eix 4 (fins arribar tot just a l’alçada del pont sobre el 

ferrocarril) i al pas de vianants projectat. Així mateix, també es colꞏlocaran 3 columnes de 4 

metres d’alçada amb lluminàries LED de 15 W a l’itinerari de vianants que uneix la carretera amb 

el carrer Goya (vegeu detall annex enllumenat). 

 Restitució i perllongament del muret ornamental del marge dret de l’eix 5 que uneix aquest amb 

el vial del camí de les Candenes. 

 Plantacions i altres elements decoratius a l’interior de la nova rotonda, així com l’aplicació de 

diferents mesures correctores com l’escarificat i regularització amb terra vegetal en le vial que 

queda fora de servei (part superior del carrer Goya). 

 Eliminació de la barrera de seguretat existent a sobre de les voreres allà on sigui possible per 

donar-li un caràcter més urbà, i substituïda en part per barana d’acer galvanitzat  pintada més 

adequada per aquests tipus d’entorns.  

Les obres es completen amb la senyalització horitzontal, vertical i  l’abalisament. 

3 PRESSUPOSTOS 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadre de preus números 1 i 2, que són els 

que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execució material de 359.500,64 €, 

un cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i amb el 21% d’IVA en 

resulta un pressupost d’execució per a contracta de 517.644,97 €, i afegint-li les expropiacions un 

pressupost  per al coneixement de l’Administració de  525.456,57 €. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  359.500,64 € 

Despeses generals i benefici industrial 19% 68.305,12 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (sense IVA)  427.805,76 € 

IVA 21% 89.839,21 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER A CONTRACTA (amb IVA)  517.644,97 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  525.456,57 € 

 

 

4 DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE 

Document núm. 1 – memòria 

capítol I - memòria 

capítol II- annexos 

annex núm. 1 - Traçat, 

annex núm. 2 - Bases de replanteig, 

annex núm. 3 - Justificació de preus, 

annex núm. 4 - Estudi de seguretat i salut, 

annex núm. 5 - Pla d’obra, 

annex núm. 6 - Gestió de residus, 

annex núm. 7 - Senyalització, 

annex núm. 8 - Enllumenat, 

annex núm. 9 - Organització i desenvolupament de les obres, 

annex núm. 10 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració, 

annex núm. 11 - Serveis Afectats, 

annex núm. 12 - Expropiacions, 

annex núm. 13 - Reportatge fotogràfic. 

 

Document núm. 2 - plànols 

plànol núm. 1 - Situació i índex, 

plànol núm. 2 - Emplaçament, 

plànol núm. 3 - Plantes topogràfiques, 

plànol núm. 4 - Plantes (Cartografia), 

plànol núm. 5 - Plantes (Ortofotos), 

plànol núm. 6 - Definició geomètrica i eixos, 

plànol núm. 7 -  Perfils longitudinals, 

plànol núm. 8 - Seccions tipus i detalls, 

plànol núm. 9 - Perfils transversals, 
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plànol núm. 10 - Drenatge, 

plànol núm. 11 - Serveis existents, 

plànol núm. 12 - Obres complementàries, 

plànol núm. 13 - Senyalització, 

plànol núm. 14 - Expropiacions. 

 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - prescripcions tècniques generals, i 

capítol II -prescripcions tècniques particulars 

 

Document núm. 4 - pressupost 

capítol I - Amidaments,  

capítol II - Quadres de preus 1 i 2, 

capítol III- Pressupost general  

5 EXPROPIACIONS 

5.1 Introducció 

D'acord amb l'article 19, del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009,  de 

25 d’agost, l'aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d'utilitat pública i la necessitat 

d'ocupació dels béns i d'adquisició dels drets corresponents, així amb la declaració d'urgent ocupació 

dels béns i adquisició dels drets que pertoquin, inclosos els béns i drets compresos en el replantejament 

del projecte i en les modificacions d'obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes 

d'expropiació forçosa, l'ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. 

L’expedient d’expropiació forçosa que s’ha de tramitar per a l’ocupació dels terrenys que es veuran 

afectats per les obres, obliga a iniciar la recollida de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, 

amb la finalitat d’obtenir un pla parcelꞏlari al més complet possible, que serveixi com a base per a 

tramitar l’esmentat expedient sancionador. 

La informació cadastral s’ha obtingut a partir de les dades de la oficina virtual de la Direcció General del 

cadastre. 

Per a la identificació de les parcelꞏles en els plànols parcelꞏlaris s’ha utilitzat la referència cadastral, així 

com, una numeració pròpia d’aquest projecte. 

 

5.2 Justificació de l’expropiació per urgència 

Per l’execució de l’obra d’aquest projecte és necessària l’expropiació dels terrenys afectats descrits a la 

relació de béns i drets, d’acord amb l’annex corresponent. 

El projecte en qüestió contempla una millora de les condicions de seguretat viària de la carretera en la 

intersecció existent, consistent en l’execució d’una rotonda, així com la realització i adequació de noves 

voreres, en aquesta zona de característiques urbanes. 

 

6 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor estimat del contracte, la classificació que es proposa i 

que caldrà exigir als contractistes per presentar-se a la licitació és la següent. 

 

Grup Subgrup Categoria 

G 6 3 

 

7 ASSAIGS 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la recepció dels 

materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en els articles corresponents a 

cada unitat d’obra del plec de condicions. 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el moment de la 

contractació de les obres, del Laboratori de la Unitat de Control de Qualitat del Servei d’Assistència al 

Territori de la Diputació de Tarragona. 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra, l’esmentat import ha d’anar a càrrec 

del contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar                            
 
 

                                                Memòria 
             

7

 

8 TERMINI D’EXECUCIÓ  

Es considera suficient un termini d’execució de 5 mesos. 

9 CONCLUSIÓ 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera suficientment 

justificat. 

 

Tarragona, juliol de 2023 

 

  El cap de Servei de Projectes i Obres 
L’enginyer tècnic d’obres públiques  L’enginyer civil 

   

Martí Soriano López  Carlos Lozano Sánchez 

Vist i plau 
     El cap de l’Àrea del S.A.T.  
      L’enginyer de camins  
   

 Jaume Vidal González  
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              Eix 1 
 
Tipus   P.Q.   Coord. X    Coord. Y Azimut (g)   Radi Parametre Longitud  
---- ------ ---------- ----------- ---------- ------- --------- --------  
Cur   0.000 314604.297 4528450.225   177.6876  63.209     0.000   27.128  
Cur  27.128 314607.944 4528423.552   200.5883  19.284     0.000   14.857  
Cur  41.985 314602.374 4528410.173   250.1783 152.567     0.000    9.817  
     51.802 314595.195 4528403.479   254.2746                             
 
              Eix 2 
 
Tipus   P.Q.   Coord. X    Coord. Y Azimut (g)   Radi Parametre Longitud  
---- ------ ---------- ----------- ---------- ------- --------- --------  
Cur   0.000 314568.724 4528383.875   262.2191  28.238     0.000    8.735  
Cur   8.735 314560.848 4528380.178   287.4055 -48.654     0.000   11.881  
Cur  20.616 314549.598 4528376.451   274.9834 -42.818     0.000   30.335  
     50.951 314527.806 4528356.264   229.8809                             
 
              Eix 3 
 
Tipus   P.Q.   Coord. X    Coord. Y Azimut (g)  Radi Parametre Longitud  
---- ------ ---------- ----------- ---------- ------ --------- --------  
Rec   0.000 314622.362 4528425.033   219.1301  0.000     0.000   15.848  
Cur  15.848 314617.671 4528409.894   219.1301 50.000     0.000    1.306  
Rec  17.154 314617.268 4528408.653   220.7924  0.000     0.000   10.942  
Cur  28.096 314613.758 4528398.289   220.7924 50.000     0.000    1.684  
Rec  29.779 314613.191 4528396.704   222.9360  0.000     0.000    5.813  
Cur  35.592 314611.141 4528391.264   222.9360 25.000     0.000    2.161  
Rec  37.753 314610.293 4528389.278   228.4378  0.000     0.000    0.020  
Cur  37.773 314610.285 4528389.260   228.4378  7.881     0.000    8.888  
Cur  46.660 314603.148 4528384.784   301.6146  9.971     0.000    5.666  
     52.326 314597.824 4528386.486   337.7885                            
 
 
              Eix 4 
 
Tipus   P.Q.   Coord. X    Coord. Y Azimut (g)    Radi Parametre Longitud  
---- ------ ---------- ----------- ---------- -------- --------- --------  
Cur   0.000 314602.886 4528324.857   341.1946   40.000     0.000   25.552  
Cur  25.552 314588.613 4528345.528   380.5085   29.898     0.000    9.097  
Rec  34.649 314587.222 4528354.483     2.5676    0.000     0.000    8.011  
Cur  42.660 314587.545 4528362.487   397.6124 -266.179     0.000   14.379  
     57.039 314586.618 4528376.835   394.1733                              
 
 
 
              Eix 5 
 
Tipus   P.Q.   Coord. X    Coord. Y Azimut (g) Radi Parametre Longitud  
---- ------ ---------- ----------- ---------- ----- --------- --------  
Rec   0.000 314550.559 4528410.803   127.6629 0.000     0.000   20.368  
     20.368 314569.034 4528402.228   127.6629                           
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              Rotonda 
 
Tipus    P.Q.   Coord. X    Coord. Y Azimut (g)   Radi Parametre Longitud  
---- ------- ---------- ----------- ---------- ------- --------- --------  
Cur    0.000 314568.732 4528383.879   163.5097 -16.500     0.000   25.918  
Cur   25.918 314591.543 4528378.964    63.5097 -16.500     0.000   25.918  
Cur   51.836 314596.457 4528401.775   363.5097 -16.500     0.000   25.918  
Cur   77.754 314573.646 4528406.690   263.5097 -16.500     0.000   25.918  
     103.673 314568.732 4528383.879   163.5097                             
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1 BASES DE REPLANTEIG 

Les bases de replanteig emprades en aquest projecte són en coordenades ETRS89 fus 31T. 

A continuació s’adjunten els plànols amb la ubicació i coordenades de les bases. 



STOP

SITUACIÓ :  La  BR  està  situada  a uns  metres  de  la
bàscula  junt  a la  zona  ajardinada  entre  la  TV-3025  i  el
Camí  de  les  Candenes  a l'Ametlla  de  Mar.  Es  troba  al
costat  del  final  de  la  bàscula  al  inici  de  una  zona
pavimentada, a una distància d'uns 29,5 metres de la BR-2

SENYAL: Clau d'acer sobre
aglomerat senyalitzat amb
pintura de color vermell.

ESCALA: 1:1000 ESCALA: 1:1000

BR-1

4528409.469
3 14595.311

25.560

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE:

CLAU:  P-09/2023
DATA:  JULIOL- 2023

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE:

CLAU:  P-09/2023
DATA:  JULIOL- 2023

BR-1VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

N

SITUACIÓ :  La BR està situada a la Vorera, en la
bifurcació del Camí d'accés a la població, a uns 29,5
metres de la BR-2 .

4528387.498
314575.203

25.170

BR-1

BR-2

SENYAL: Clau d'acer sobre
panot senyalitzat amb pintura de
color vermell.

CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ

BR-2

BR-2

BR-AP7

N

BR-3

BR-1

BR-2

BR-AP7



STOP

STOP

SITUACIÓ :  La  BR  està  situada  a sobre  un  muret  de
contenció  al  inici  del  camí  pavimentat  una  distància  d'uns
38 metres de la BR-2.

SENYAL: Clau d'acer sobre
formigó senyalitzat amb pintura
de color vermell.

ESCALA: 1:1000 ESCALA: 1:1000

BR-3

4528355.008
3 14596.262

26.673

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE:

CLAU:  P-09/2023
DATA:  JULIOL- 2023

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE:

CLAU:  P-09/2023
DATA:  JULIOL- 2023

BR-3VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

N

SITUACIÓ :  La BR està situada al final de la Vorera del
pont sobre el ferrocarril, a uns 48 metres de la BR-3 .

4528310.032
314613.728

28.287

BR-3

BR-T81

SENYAL: Clau d'acer sobre
asfalt senyalitzat amb pintura de
color vermell.

CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ

BR-T81

BR-2 N
BR-3

BR-T81



SITUACIÓ :  La  BR  està  situada  al  costat  de  la  tanca
metal.lica  de  la  AP-7,  al  final  d'un  antic  camí  tallat,  a una
distància d'uns 50 metres de la BR-1

SENYAL: Clau d'acer sobre
formigó senyalitzat amb pintura
de color vermell.

ESCALA: 1:1000

BR-AP7

4528411.031
3 14544.805

23.570

RESSENYA DEL VÈRTEX
PROJECTE:

CLAU:  P-09/2023
DATA:  JULIOL- 2023

BR-AP7VÈRTEX: SISTEMA DE COORDENADES:

-UTM:  FUS 31 N
-ETRS 89

X =
Y =
Z =

N

BR-1

CROQUIS DETALL DE SITUACIÓ

BR-2

BR-AP7
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes
a l’Ametlla
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.

1,000 h Peó 20,410 20,410
0,200 m3 Aigua 0,650 0,130
0,670 m3 Sorra per a formigons i morters 22,150 14,841

200,000 kg Ciment pòrtland P-350 0,070 14,000
0,700 h Formigonera 250 litres i 5 HP 7,480 5,236

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,62
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

54,620

E0109 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col.locat.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,66
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Sense descomposició

E0199 kg Ciment Portland, a peu d'obra

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,11
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Sense descomposició

E0202 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'a-
bocador, cànon i condicionament del mateix.

0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
1,000 h Peó 20,410 20,410
0,380 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 26,178
0,400 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,057 2,823
0,130 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 5,902
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
0,557 % Despeses indirectes 6,000 3,342

TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

64,530

E0206 m3 Enderroc d'estructures de pedra, inclòs transport a l'abocador, cànon i condi-
cionament del mateix.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,400 h Peó 20,410 8,164
0,200 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 13,778
0,125 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 5,675
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
0,271 % Despeses indirectes 6,000 1,626

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

31,430

E0208 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, inclòs transport a l'abocador,
cànon i condicionament del mateix.

0,080 h Oficial 1ª 24,560 1,965
0,400 h Peó 20,410 8,164
0,240 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 16,534
0,125 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 5,675
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
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0,305 % Despeses indirectes 6,000 1,830

TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

35,130

E02085 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, inclòs transport a l'abocador, cà-
non i condicionament del mateix.

0,140 h Oficial 1ª 24,560 3,438
0,700 h Peó 20,410 14,287
0,250 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 17,223
0,400 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,057 2,823
0,150 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 6,810
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
0,412 % Despeses indirectes 6,000 2,472

TOTAL PARTIDA ............................................................... 48,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

48,010

E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació, transport a abocador,
cànon i condicionament del mateix.

0,200 h Peó 20,410 4,082
0,020 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 1,188
0,020 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 0,908
0,600 u Cànon d'abocador 0,800 0,480
0,058 % Despeses indirectes 6,000 0,348

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb UN CÈNTIMS

7,010

E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre for-
migó, inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

0,060 h Peó 20,410 1,225
0,020 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 1,378
0,016 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 0,726
0,016 h Pala carregadora pneumàtics 58,268 0,932
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
0,049 % Despeses indirectes 6,000 0,294

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,52
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

5,520

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a
una profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a l'aboca-
dor, cànon i condicionament del mateix.

0,020 h Peó 20,410 0,408
0,008 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,088 0,169
0,010 h Pala carregadora pneumàtics 58,268 0,583
0,010 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 0,689
0,012 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 0,545
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
0,061 % Despeses indirectes 6,000 0,366

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

3,720
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E0214 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb
base de formigó,inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i
cànon.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,100 h Peó 20,410 2,041
0,020 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,088 0,422
0,010 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 0,594
0,100 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,057 0,706
0,030 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 1,362
1,000 u Cànon d'abocador 0,800 0,800
0,063 % Despeses indirectes 6,000 0,378

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

7,530

E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de for-
migó, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'a-
bocador.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,300 h Peó 20,410 6,123
0,025 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,088 0,527
0,010 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 0,594
0,100 h Compressor d'aire de gasoil 3m³ 7,057 0,706
0,120 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 5,448
1,000 u Cànon d'abocador 0,800 0,800
0,132 % Despeses indirectes 6,000 0,792

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,22
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

16,220

E0217 u Arrencament d'arbre, càrrega i transport de les arrels a planta de compostat-
ge i neteja de l'obra, inclòs tapat del forat amb aportació de terra.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,250 h Oficial 1ª 24,560 6,140
0,600 h Peó 20,410 12,246
0,100 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 4,540
0,100 h Camió grua 12 tn 42,070 4,207
0,600 h Motoserra 80 cm³ 2,550 1,530
1,000 u Cànon d'abocador 0,800 0,800
0,275 % Despeses indirectes 6,000 1,650

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

33,720

E02211 u Tall d'arbre de diàmetre entre 10 i 25 cm. i extracció de la soca i retirada de
branques, inclòs càrrega i transport de restes a planta de compostatge, i ta-
pat del forat. 

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,400 h Oficial 1ª 24,560 9,824
0,800 h Peó 20,410 16,328
0,800 h Camió grua 12 tn 42,070 33,656
0,800 h Equip de tala i poda 50,000 40,000
1,000 u Cànon d'abocador 0,800 0,800
0,981 % Despeses indirectes 6,000 5,886

TOTAL PARTIDA ............................................................... 109,10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

109,100
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E0302 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport
a l'interior d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condiciona-
ment del mateix.

0,012 h Cap de colla 26,020 0,312
0,025 h Peó 20,410 0,510
0,050 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,890 3,445
0,025 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 1,135
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
1,000 u Condicionament de l'abocador 0,500 0,500
0,048 % Despeses indirectes 6,000 0,288

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,15
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

7,150

E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics i manuals en
qualsevol tipus tipus de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o
abocador controlat, inclòs el seu cànon.

0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
0,060 h Oficial 1ª 24,560 1,474
0,120 h Peó 20,410 2,449
0,060 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 3,565
0,020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3,801 0,076
0,060 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 2,724
1,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,960
0,105 % Despeses indirectes 6,000 0,630

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

12,400

E03132 m2 Esbrossada de vegetació i tala d'arbres de qualsevol diàmetre i alçària en
qualsevol tipus de terreny i zona, inclòs arrancat de soques i arrels, poda, tri-
turació de branques, arbusts, arrels, restes vegetals i runes, aplec de la bros-
sa generada, neteja i adequació de la superfície, càrrega i transport a planta
de compostatge o abocador autoritzat, cànon d'abocador i condicionament
del mateix, desplaçaments, despeses de maquinària, trasllats parcials dels
equips d'acord amb l'avanç de l'obra i tots els elements auxiliars, mà d'obra,
maquinària, materials i senyalització provisional d'obra.

0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
0,004 h Peó 20,410 0,082
0,001 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 0,045
0,001 h Pala carregadora sobre orugues 73,350 0,073
0,002 h Camió grua 12 tn 42,070 0,084
0,001 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 0,059
0,003 h Motoserra 6,4 kW 5,800 0,017
0,002 h Trituradora forestal rotor polser 62,000 0,124
0,200 u Cànon d'abocador 0,800 0,160
6,000 % Despeses indirectes 0,700 0,042

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,71
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

0,710

E0316 m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de refe-
rència amb material apte de préstec, inclòs càrrega i transport.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
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0,030 h Oficial 1ª 24,560 0,737
0,070 h Peó 20,410 1,429
1,000 m3 Terra de préstec 5,000 5,000
0,030 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 1,782
0,050 h Corró de llança 650 kg 9,612 0,481
0,077 % Despeses indirectes 6,000 0,462

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,15
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

10,150

E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació amb base a l'assaig de refe-
rència, amb material procedent de la pròpia obra o de préstec, inclòs càrrega
i transport.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,030 h Oficial 1ª 24,560 0,737
0,070 h Peó 20,410 1,429
0,025 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 1,485
0,050 h Corró de llança 650 kg 9,612 0,481
6,000 % Despeses indirectes 4,400 0,264

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,66
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

4,660

E0322 m3 Arena de riu en reblert de rases i recobriment de tubs de D<5mm, rentada,
neta, solta i exempta de substàncies orgàniques, argila o partícules terrosses,
en tongades de 20 cm com a màxim, inclòs càrrega, transport i piconatge.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,160 h Peó 20,410 3,266
1,000 m3 Sorra de riu a peu d'obra 13,190 13,190
0,025 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 1,485
0,184 % Despeses indirectes 6,000 1,104

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,35
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

20,350

E0328 m3 Terraplenat i piconatge amb material apte procedent de préstec, en tonga-
des de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació segons ca-
pa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i transport.

0,006 h Cap de colla 26,020 0,156
0,010 h Oficial 1ª 24,560 0,246
0,025 h Peó 20,410 0,510
1,000 m3 Terra de préstec 5,000 5,000
0,013 h Motoanivelladora 73,350 0,954
0,013 h Camió cisterna de 8 m³ 48,000 0,624
0,015 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,256 0,694
0,015 h Pala carregadora pneumàtics 58,268 0,874
0,027 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 1,226
0,083 % Despeses indirectes 6,000 0,498

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,78
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

10,780
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E0331 m3 Terraplenat i piconatge amb material seleccionat procedent de préstec, en
tongades de més de 25 cm i fins a 50 cm amb un grau de compactació se-
gons capa i amb base l'assaig de referència, inclòs cànon d'extracció i trans-
port.

0,006 h Cap de colla 26,020 0,156
0,012 h Oficial 1ª 24,560 0,295
0,027 h Peó 20,410 0,551
1,000 m3 Sòl seleccionat tipus 2 7,870 7,870
0,013 h Motoanivelladora 73,350 0,954
0,013 h Camió cisterna de 8 m³ 48,000 0,624
0,018 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,256 0,833
0,018 h Pala carregadora pneumàtics 58,268 1,049
0,027 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 1,226
0,103 % Despeses indirectes 6,000 0,618

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,18
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

14,180

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o pa-
not,  fins a una fondària de 25 cm.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,050 h Peó 20,410 1,021
0,050 h Serra de disc 12,000 0,600
0,017 % Despeses indirectes 6,000 0,102

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

1,980

E0337 m3 Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per
la Direcció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior
de la rotonda o espais destinats a l'enjardiment.

0,040 h Cap de colla 26,020 1,041
0,080 h Oficial 1ª 24,560 1,965
0,150 h Peó 20,410 3,062
1,000 m3 Grava de pedrera de 18-25 mm. 18,020 18,020
0,025 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 1,485
0,245 % Despeses indirectes 6,000 1,470

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

27,040

E0341 u Cales pera a la localització dels serveis existents.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,400 h Oficial 1ª 24,560 9,824
1,000 h Peó 20,410 20,410
0,400 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 23,764
0,508 % Despeses indirectes 6,000 3,048

TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

59,650
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E0344 m2 Repàs i piconatge de la base del terraplens i dels fons de caixa amb mitjans
mecànics i compactació amb base l'assaig de referència.

0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
0,001 h Oficial 1ª 24,560 0,025
0,010 h Peó 20,410 0,204
0,001 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,256 0,046
0,001 h Camió cisterna de 8 m³ 48,000 0,048
0,002 h Motoanivelladora 73,350 0,147
0,001 h Pala carregadora pneumàtics 58,268 0,058
0,001 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 0,045
0,007 % Despeses indirectes 6,000 0,042

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

0,640

E04217 m Peça de fusta de secció rectangular, per coronació de muret de fins a 40 cm
d'amplada, totalment col·locada.

0,040 h Cap de colla 26,020 1,041
0,150 h Oficial 1ª 24,560 3,684
0,150 h Peó 20,410 3,062
0,005 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,273
1,000 Peça de fusta 12,000 12,000
0,105 % Despeses indirectes 6,000 0,630

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

20,690

E04218 m Muret de tablons de fusta tractada, de fins a  45cm d'ample i dos metres de
llargada, col·locats horitzontalment per contenir les terres.

0,040 h Cap de colla 26,020 1,041
0,150 h Oficial 1ª 24,560 3,684
0,150 h Peó 20,410 3,062
0,005 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,273
1,000 Peça de fusta 12,000 12,000
0,105 % Despeses indirectes 6,000 0,630

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

20,690

E0424 m2 Aplacat de pedra rejuntat amb morter de ciment, sobre solera de formigó
HM-20, totalment acabat.

0,900 h Peó 20,410 18,369
0,080 h Cap de colla 26,020 2,082
0,900 h Oficial 1ª 24,560 22,104
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,000 5,200
0,070 m3 Pedra calcària posada a l'obra 60,000 4,200
0,492 % Despeses indirectes 6,000 2,952
0,010 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,546

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

55,450
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E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta,
col·locat.

0,025 h Cap de colla 26,020 0,651
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 96,900
0,160 h Vibrador 2,091 0,335
0,593 % Despeses indirectes 6,000 3,558

TOTAL PARTIDA ............................................................... 107,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

107,980

E0505 m3 Formigó tipus HA-25 en fonaments i soleres, elaborat en planta,col·locat.

0,025 h Cap de colla 26,020 0,651
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 120,000 122,400
0,100 h Vibrador 2,091 0,209
0,622 % Despeses indirectes 6,000 3,732

TOTAL PARTIDA ............................................................... 133,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

133,530

E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.

0,080 h Camió amb bomba de formigonar 88,920 7,114
0,100 h Vibrador 2,091 0,209
0,120 h Peó 20,410 2,449
0,080 h Oficial 1ª 24,560 1,965
0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
1,020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 120,000 122,400
0,677 % Despeses indirectes 6,000 4,062

TOTAL PARTIDA ............................................................... 138,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

138,980

E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.

0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
0,110 h Oficial 1ª 24,560 2,702
0,110 h Peó 20,410 2,245
0,300 kg Filferro recuit 1,566 0,470
0,150 kg Claus d'acer zincats 1,710 0,257
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,422 0,844
0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,456 0,288
1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,049 15,049
0,050 u Puntal telescòpic. 11,291 0,565
0,050 l Desencofrant 1,597 0,080
0,025 h Camió grua 12 tn 42,070 1,052
0,231 % Despeses indirectes 6,000 1,386

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,46
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

25,460
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E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.

0,080 h Camió grua 12 tn 42,070 3,366
0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
0,200 h Peó 20,410 4,082
0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
0,300 kg Filferro recuit 1,566 0,470
0,150 kg Claus d'acer zincats 1,710 0,257
1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,049 15,049
0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,456 0,288
0,060 l Desencofrant 1,597 0,096
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,422 0,844
0,050 u Puntal telescòpic. 11,291 0,565
0,288 % Despeses indirectes 6,000 1,728

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,18
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

32,180

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament
l'elaboració i la seva col·locació

0,003 h Màquina de doblegar rodó d'acer 2,998 0,009
0,003 h Cisalla elèctrica 3,729 0,011
0,004 h Oficial 1ª 24,560 0,098
0,004 h Peó 20,410 0,082
0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
1,000 kg Acer corrugat B-500s en barres 0,720 0,720
0,008 kg Filferro recuit 1,566 0,013
0,009 % Despeses indirectes 6,000 0,054

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS

1,010

E05172 m2 Subministrament i col·locació de malla electrosoldada en acer corrugat B 500
T de 15x15 cm i 8 mm de diàmetre.

0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
0,003 h Oficial 1ª 24,560 0,074
0,003 h Peó 20,410 0,061
0,008 kg Filferro recuit 1,566 0,013
1,000 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B500T, de 15x15

cm i 8 mm de diàmetre
3,870 3,870

0,002 h Cisalla elèctrica 3,729 0,007
0,002 h Màquina de doblegar rodó d'acer 2,998 0,006
6,000 % Despeses indirectes 4,100 0,246

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

4,300

E0533 m2 Pintura bituminosa en extradós de murs (tres capes)

0,020 h Oficial 1ª 24,560 0,491
0,080 h Peó 20,410 1,633
1,800 kg Emulsió bituminosa tipus C50BF4 IMP 0,190 0,342

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

2,470

 Pàgina 9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes
a l’Ametlla
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E0601 m3 Base granular de tot-u artificial ZA 0/32 o ZA 0/20, SE>35, LA<35, no plàsti-
ca, estesa i col·locada amb motoanivelladora, humectada i compactada en 2
tongades amb base l'assaig de referència.

0,003 h Cap de colla 26,020 0,078
0,008 h Oficial 1ª 24,560 0,196
0,016 h Peó 20,410 0,327
0,130 m3 Aigua 0,650 0,085
1,150 m3 Tot-u artificial SE>35 NP ZA20 ZA32 17,000 19,550
0,016 h Motoanivelladora 73,350 1,174
0,016 h Camió cisterna de 8 m³ 48,000 0,768
0,012 h 51,541 0,618
0,184 % Despeses indirectes 6,000 1,104

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

23,900

E0604 t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC16 surf
50/70 S amb granulat granític per a capa de trànsit, estesa i compactada.

0,014 h Cap de colla 26,020 0,364
0,063 h Peó 20,410 1,286
1,000 t M.B.C. tipus AC16 surf S en obra 102,000 102,000
0,009 h Estenedora per a mescles 70,660 0,636
0,009 h Corró de llanda metàl·lica 41,570 0,374
0,009 h Piconadora de pneumàtics 15 tn 62,360 0,561
0,009 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,379
0,009 h Camió cisterna de 8 m³ 48,000 0,432
0,472 % Despeses indirectes 6,000 2,832

TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,86
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

108,860

E0606A t Paviment de mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós AC22 ba-
se 50/70 G amb granulat calcari, estesa en capa base, intermitja, saneigs, ape-
daçats i/o regularitzacions, amb un 10% d'àrid reciclat, estesa i compactada

0,012 h Cap de colla 26,020 0,312
0,055 h Peó 20,410 1,123
1,000 t M.B.C. tipus AC22 base G en obra amb 10% de

material reciclat
92,400 92,400

0,008 h Estenedora per a mescles 70,660 0,565
0,008 h Corró de llanda metàl·lica 41,570 0,333
0,008 h Piconadora de pneumàtics 15 tn 62,360 0,499
0,008 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,337
0,008 h Camió cisterna de 8 m³ 48,000 0,384
0,434 % Despeses indirectes 6,000 2,604

TOTAL PARTIDA ............................................................... 98,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

98,560

E0611 m2 Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (do-
tació 1,50 kg/m2) i protecció del reg, si s'escau i segons indicacions de la Di-
recció d'Obra amb àrid de cobertura rentat triturat de 2-4 mm o sorra matxu-
cada, inclòs preparació de la superfície existent. 

0,001 h Oficial 1ª 24,560 0,025
0,001 h Peó 20,410 0,020
1,400 kg Emulsió bituminosa tipus C50BF4 IMP 0,190 0,266
0,001 h Camió cisterna reg asfàltic 50,686 0,051
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0,003 % Despeses indirectes 6,000 0,018

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,38
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

0,380

E0612 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus
C60B3 TER (dotació 0,50 kg/m2), aplicada de forma uniforme, inclòs prepara-
ció de la superfície existent.

0,001 h Oficial 1ª 24,560 0,025
0,001 h Peó 20,410 0,020
0,400 kg Emulsió bituminosa termoadherent C60B3 TER 0,430 0,172
0,001 h Camió cisterna reg asfàltic 50,686 0,051
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,042
0,003 % Despeses indirectes 6,000 0,018

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,33
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0,330

E06200 m3 Paviment de formigó tipus HM-20, inclòs junts, encofrat i col·locació.

0,025 h Cap de colla 26,020 0,651
0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,150 h Peó 20,410 3,062
1,000 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 95,000
0,500 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 25,460 12,730
0,500 m2 Junta material inorg. 2 cm. 2,936 1,468
2,500 m Fibra bitum. pre-emmotllada 3,163 7,908
0,050 h Regle vibratori 4,584 0,229
0,779 % Despeses indirectes 6,000 4,674

TOTAL PARTIDA ............................................................... 126,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

126,950

E0621 m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 17x28 cm tipus T-3,
col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada
amb morter de ciment.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,120 h Peó 20,410 2,449
0,090 m3 Excavació de terres 11,120 1,001
0,080 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 7,600
0,023 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 1,256
1,000 m Vorada pref. form. 17x28cm. 8,240 8,240
0,197 % Despeses indirectes 6,000 1,182

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,49
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

25,490

E0622 m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 15x25 cm tipus T-2,
col·locada, inclòs l'excavació, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada
amb morter de ciment.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,100 h Peó 20,410 2,041
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0,090 m3 Excavació de terres 11,120 1,001
0,080 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 7,600
0,023 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 1,256
1,000 m Vorada pref. form. 15x25cm. 7,580 7,580
0,187 % Despeses indirectes 6,000 1,122

TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

24,360

E0623_9 m2 Paviment de panot de 9 pastilles, de qualsevol color, de dimensions 20x20x4
cm., col·locat sobre solera de formigó HM-20 i base de sorra-ciment pòrt-
land humit de 200 kg/m3, inclòs la beurada amb morter de ciment pòrtland.

0,080 h Cap de colla 26,020 2,082
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,200 h Peó 20,410 4,082
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 9,500
1,000 m2 Rajola hidràulica color 20x20x4 cm. 8,790 8,790
0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 1,693
6,000 % Despeses indirectes 28,600 1,716

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,32
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

30,320

E0623_L m2 Paviment de panot llis, color gris, de 20x20x5 cm, col·locat sobre solera de
formigó HM-20 i rejuntat amb morter de ciment. 

0,080 h Cap de colla 26,020 2,082
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 m2 Rajola hidràulica 20x20x5 cm. 9,750 9,750
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 9,500
0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 1,693
6,000 % Despeses indirectes 29,600 1,776

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,34
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

31,340

E0626 m Vorada muntable prefabricada de formigó bicapa de 25x13 cm amb la super-
fície estriada, tipus americà, per illots i rotondes, col·locada, inclòs l'excava-
ció, talls, base de formigó tipus HM-20 i rejuntada amb morter de ciment.

0,033 h Cap de colla 26,020 0,859
0,070 h Oficial 1ª 24,560 1,719
0,140 h Peó 20,410 2,857
0,052 m3 Excavació de terres 11,120 0,578
0,038 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 3,610
0,003 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,164
1,000 m Vorada munta. form. 25x13 cm. 8,838 8,838
0,160 % Despeses indirectes 6,000 0,960

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

19,590

E0628 m Peça prefabricada de formigó tipus `caz', de 30 cm d'amplada i 12 cm d'alça-
da, col·locat, inclosa l'excavació i la seva base de formigó HM-20, rejuntat
amb morter de ciment.

0,005 h Cap de colla 26,020 0,130
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0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,200 h Peó 20,410 4,082
0,090 m3 Excavació de terres 11,120 1,001
1,000 m 'Caz' prefabricat 30 cm 5,300 5,300
0,080 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 7,600
0,023 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 1,256
0,161 % Despeses indirectes 6,000 0,966

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

21,560

E0629 m Rigola blanca prefabricada de formigó de 20x20x8 cm, inclòs l'excavació, la
base de formigó HM-20 i la beurada, totalment col·locada.

0,005 h Cap de colla 26,020 0,130
0,060 h Oficial 1ª 24,560 1,474
0,250 h Peó 20,410 5,103
5,000 u Rigola blanca 20x20x8 cm 0,800 4,000
0,005 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,273
0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 4,750
0,124 % Despeses indirectes 6,000 0,744

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

16,470

E06310 m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de
color gris, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb re-
bliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs so-
lera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
0,350 h Peó 20,410 7,144
0,150 h Corró de llança 650 kg 9,612 1,442
0,005 m3 Sorra de pedrera 9,591 0,048

50,000 u Llambordí de formigó 20x10x8 cm. 0,280 14,000
0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 2,731
0,150 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 14,250
0,379 % Despeses indirectes 6,000 2,274

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

49,400

E06311 m2 Paviment de llambordins de formigó prefabricat bicapa de 20x10x8 cm de
color vermell, col·locats sobre llit de morter de ciment de 2 cm de gruix amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, inclòs
solera de formigó tipus HA-25 de 25 cm de gruix.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
0,350 h Peó 20,410 7,144
0,150 h Corró de llança 650 kg 9,612 1,442
0,005 m3 Sorra de pedrera 9,591 0,048

50,000 u Llambordí de formigó 20x10x8 cm. de color 0,310 15,500
0,050 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 2,731
0,150 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 14,250
0,394 % Despeses indirectes 6,000 2,364

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

50,990
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E0633 m2 Fresat mecànic de paviment asfàltic fins una profunditat màxima de 15 cm
amb fresadora de càrrega automàtica, inclòs encaixos laterals i finals, talls i
entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega i transport de runes a l'a-
bocador, cànon d'abocament i escombrat i neteja de la superfície fresada.

0,006 h Cap de colla 26,020 0,156
0,015 h Peó 20,410 0,306
0,007 h Fresadora 133,010 0,931
0,007 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 0,318
0,007 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,295
0,150 u Cànon d'abocador 0,800 0,120
6,000 % Despeses indirectes 2,100 0,126

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

2,250

E0647 m2 Feltre geotextil de polipropilè amb un pes mínim de 200 g/m2 no teixit,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o su-
perior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat.

0,002 h Cap de colla 26,020 0,052
0,027 h Oficial 1ª 24,560 0,663
0,027 h Peó 20,410 0,551
1,100 m2 Geotèxtil 200 g/m2 resist>= 2350 N 1,628 1,791
0,028 % Despeses indirectes 6,000 0,168

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

3,230

E0673 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, pre-
fabricada de formigó 20x20 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior,
0,5 cm. d'alçada i separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat
de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), total-
ment acabat.

0,400 h Oficial 1ª 24,560 9,824
0,400 h Peó 20,410 8,164
0,015 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,819
3,000 kg Ciment Portland, a peu d'obra 0,110 0,330
0,010 m3 Aigua 0,650 0,007
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 9,500
1,000 m2 Lloseta tàctil de botons 8,000 8,000
0,292 % Despeses indirectes 6,000 1,752

TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

38,400

E0674 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de
20x20 cm. amb  4 línies de 2,5 cm. d'ample i  0,5 cm. de ressalt , de color dife-
renciat de la resta del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa),
totalment acabat.

0,400 h Oficial 1ª 24,560 9,824
0,400 h Peó 20,410 8,164
0,015 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 0,819
3,000 kg Ciment Portland, a peu d'obra 0,110 0,330
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0,010 m3 Aigua 0,650 0,007
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 9,500
1,000 m2 Lloseta tàctil de línies 7,500 7,500
0,287 % Despeses indirectes 6,000 1,722

TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,87
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

37,870

E06751 m2 Paviment de lloses prefabricades per a ús exterior, de mides 40x40x5 cm, mo-
del similar a l'existent, col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat
amb morter de ciment. 
Segons UNE–EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2006.

0,080 h Cap de colla 26,020 2,082
0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
0,400 h Peó 20,410 8,164
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 9,500
1,000 m2 Paviment de terratzo granallat de mides 40x40x5 cm,

similar a l'existent
14,610 14,610

0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 1,693
0,338 % Despeses indirectes 6,000 2,028

TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

42,990

E07017 m Barana d'acer de 100 cm d'alçària amb perfils superior i inferior de 50x20x1,5
mm, barres verticals de 20 mm de diàmetre disposades cada 10 cm., mun-
tants cada 150 cm de 50x50x2 mm soldades i llimades, emprimació i 2 dues
capes de pintura de color negre o termolacada en color RAL a determinar
per la D.O., inclòs ancoratges a mur amb pletina d'1 cm., 4 espàrrecs d'acer
inoxidable amb tacs químic, totalment col·locada.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,250 h Oficial 1ª 24,560 6,140
0,600 h Peó 20,410 12,246
1,000 m Barana acer passa. trave. 50x20x1,5 mm 110,000 110,000
0,170 kg Pintura d'emprimació 6,400 1,088
0,170 kg Pintura 7,200 2,448
0,100 h Equip de soldadura elèctrica 14,546 1,455
0,100 h Grup electrògen de 20/30 kVA 4,739 0,474
6,000 % Despeses indirectes 135,200 8,112

TOTAL PARTIDA ............................................................... 143,26
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

143,260

E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal.

0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
0,006 h Peó 20,410 0,122
0,001 % Despeses indirectes 6,000 0,006

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,15
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0,150
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E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm d'amplada de pintura acrílica amb base
solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina au-
topropulsada pinta franges.

0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
0,002 h Peó 20,410 0,041
0,135 kg Pintura 2,266 0,306
0,082 kg Microesferes de vidre 0,958 0,079
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,042
0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,569 0,042
0,005 % Despeses indirectes 6,000 0,030

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,57
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

0,570

E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica
amb base solvent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada mecàni-
cament, totalment acabada.

0,095 h Cap de colla 26,020 2,472
0,286 h Peó 20,410 5,837
0,900 kg Pintura 2,266 2,039
0,550 kg Microesferes de vidre 0,958 0,527
0,002 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,084
0,031 h Màquina pintura bandes autop. 41,569 1,289
0,107 % Despeses indirectes 6,000 0,642

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,89
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

12,890

E07082 m Pintura acrílica amb base solvent aplicada en vorades de qualsevol mida de
color alternatiu blanc i vermell amb microesferes de vidre, totalment acabada.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,140 h Peó 20,410 2,857
0,002 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,084
0,012 h Màquina pintura bandes autop. 41,569 0,499
0,385 kg Pintura 2,266 0,872
0,095 kg Microesferes de vidre 0,958 0,091
0,039 % Despeses indirectes 6,000 0,234

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,94
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

5,940

E0709 u Placa reflectora triangular de 90 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,560 4,298
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 u Placa triang. reflect. 90 cm. 81,489 81,489
0,884 % Despeses indirectes 6,000 5,304

TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

95,170

E0710 u Placa reflectora triangular de 135 cm. de costat, per a senyals de trànsit, ni-
vell 2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,560 4,298
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0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 u Placa triang. reflect. 135 cm 222,101 222,101
2,290 % Despeses indirectes 6,000 13,740

TOTAL PARTIDA ............................................................... 244,22
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb
VINT-I-DOS CÈNTIMS

244,220

E0711 u Placa reflectora circular de 60 cm. de diàmetre, per a senyals de trànsit, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,560 4,298
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 u Placa circular reflect. 60 cm. 75,833 75,833
0,828 % Despeses indirectes 6,000 4,968

TOTAL PARTIDA ............................................................... 89,18
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

89,180

E0715 u Placa reflectora quadrada de 60 cm. de costat, per a senyals de trànsit, nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

0,175 h Oficial 1ª 24,560 4,298
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 u Placa infor. refl. 60x60 cm. 65,273 65,273
0,722 % Despeses indirectes 6,000 4,332

TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

77,990

E0720 u  Placa reflectora rectangular de 60x20 cm. complementària, nivell 2 HIP, in-
clòs ancoratges i cargoleria.

0,080 h Oficial 1ª 24,560 1,965
0,120 h Peó 20,410 2,449
1,000 u Placa comp. refl. 60x20 cm. 55,940 55,940
0,596 % Despeses indirectes 6,000 3,576

TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,93
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

63,930

E0721 u Plafó direccional, amb placa reflectora, per a corbes, de 800x400 mm., nivell
2 HIP, inclòs ancoratges i cargoleria.

0,180 h Oficial 1ª 24,560 4,421
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 u Panell direc. refl. 800x400 mm 69,116 69,116
0,762 % Despeses indirectes 6,000 4,572

TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

82,190

E0725 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm., col.locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 m Suport tub acer galv. 80x40x2mm. 11,992 11,992
0,145 % Despeses indirectes 6,000 0,870
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,93
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

15,930

E0729 u Fonamentació de senyals, segons plànols, inclòs l'excavació, totalment acaba-
da.

0,120 h Cap de colla 26,020 3,122
0,480 h Peó 20,410 9,797
0,180 m3 Excavació de terres 11,120 2,002
0,180 m3 Formigó HM-20 fonaments 107,980 19,436
6,000 % Despeses indirectes 34,400 2,064

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

36,420

E0730 u Fonamentació de cartell de pre-senyalització, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 26,020 3,122
0,360 h Oficial 1ª 24,560 8,842
1,200 h Peó 20,410 24,492
1,175 m3 Excavació de terres 11,120 13,066
1,000 m3 Formigó HM-20 fonaments 107,980 107,980
1,059 % Despeses indirectes 6,000 6,354

TOTAL PARTIDA ............................................................... 163,86
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

163,860

E0732 m Marca viària transversal de 40 cm d'amplada de pintura acrílica amb base sol-
vent postmesclada amb microesferes de vidre, aplicada amb màquina auto-
propulsada pinta franges.

0,001 h Cap de colla 26,020 0,026
0,003 h Peó 20,410 0,061
0,400 kg Pintura 2,266 0,906
0,300 kg Microesferes de vidre 0,958 0,287
0,001 h Escombradora autopropulsada 42,150 0,042
0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,569 0,042
0,014 % Despeses indirectes 6,000 0,084

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1,450

E0736 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA4/C o si-
milar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar,pal de perfil "en C" ti-
pus CPN C-120 cada 4 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si
s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
0,040 h Oficial 1ª 24,560 0,982
0,040 h Peó 20,410 0,816
1,000 m Barrera seguretat doble ona 52,000 52,000
1,000 u Part proporc. mater. barreres 6,282 6,282
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 1,759
0,306 % Despeses indirectes 6,000 1,836
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

64,200

E0736
4V

u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, amb abatiment o
encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs enclavament i solda-
dures, totalment col·locat,  termolacada en color a definir per la Propietat.

0,048 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 2,111
0,960 h Oficial 1ª 24,560 23,578
0,240 h Cap de colla 26,020 6,245
0,960 h Peó 20,410 19,594
1,200 u Part proporc. mater. barreres 6,282 7,538
1,200 u Extrem 4 metres 236,000 283,200
6,000 % Despeses indirectes 342,300 20,538

TOTAL PARTIDA ............................................................... 362,80
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

362,800

E07363 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA2/C o si-
milar, inclòs enclavament, soldadures i material auxiliar, pal de perfil "en C" ti-
pus CPN C-120 cada 2 m, peça reflectora a dues cares cada 8m, topall final si
s'escau, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi, termolacada
en RAL color a definir per la Propietat.

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,060 h Oficial 1ª 24,560 1,474
0,060 h Peó 20,410 1,225
1,000 m Barrera seguretat doble ona termolacada en RAL

verd-marró
52,000 52,000

2,000 u Part proporc. mater. barreres 6,282 12,564
0,080 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 3,518
0,364 % Despeses indirectes 6,000 2,184

TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

73,750

E07363D m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador, tipus BMSNA2/C o si-
milar, amb 2 tanques sobreposades inclòs enclavament, soldadures i material
auxiliar, pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 cada 2 m, peça reflectora a dues
cares cada 8m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba
de qualsevol radi, termolacada en RAL verd-marró a definir per la Propietat.

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,060 h Oficial 1ª 24,560 1,474
0,060 h Peó 20,410 1,225
2,000 m Barrera seguretat doble ona superposada termolacada 52,000 104,000
2,000 u Part proporc. mater. barreres 6,282 12,564
0,080 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 3,518
0,364 % Despeses indirectes 6,000 2,184
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 125,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

125,750

E07364 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs en-
clavament i soldadures, totalment col·locat.

0,200 h Cap de colla 26,020 5,204
0,800 h Oficial 1ª 24,560 19,648
0,800 h Peó 20,410 16,328
1,000 u Extrem de 8 metres 390,000 390,000
1,000 u Part proporc. mater. barreres 6,282 6,282
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 1,759
3,129 % Despeses indirectes 6,000 18,774

TOTAL PARTIDA ............................................................... 458,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS

458,000

E07366 u Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º
o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals, separadors, to-
pall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i soldadu-
res, totalment col·locat.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,300 h Oficial 1ª 24,560 7,368
0,300 h Peó 20,410 6,123
1,000 u Extrem de barrera, forma de corba, de 4 m de llargada 120,500 120,500
1,000 u Part proporc. mater. barreres 6,282 6,282
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 1,759
1,418 % Despeses indirectes 6,000 8,508

TOTAL PARTIDA ............................................................... 153,14
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

153,140

E07368 u Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol ti-
pus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en ca-
lent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locat.

0,180 h Cap de colla 26,020 4,684
0,700 h Oficial 1ª 24,560 17,192
0,700 h Peó 20,410 14,287
1,000 u Extrem de 4,32 metres 236,000 236,000
1,000 u Part proporc. mater. barreres 6,282 6,282
0,040 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 1,759
1,740 % Despeses indirectes 6,000 10,440
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 290,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

290,640

E0736BV u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica lacada de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals cada 2 m, xapes de reforç, pe-
ça en angle, topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, in-
clòs enclavament i soldadures, totalment col·locat,  termolacada en RAL
verd-marró a definir per la Propietat.

0,048 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 2,111
0,960 h Oficial 1ª 24,560 23,578
0,240 h Cap de colla 26,020 6,245
0,960 h Peó 20,410 19,594
1,200 u Part proporc. mater. barreres 6,282 7,538
1,200 u Extrem de 8 metres 390,000 468,000
6,000 % Despeses indirectes 527,100 31,626

TOTAL PARTIDA ............................................................... 558,69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

558,690

E0737N m
0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,600 h Oficial 1ª 24,560 14,736
0,600 h Peó 20,410 12,246
0,300 kg Pintura d'emprimació 6,400 1,920
0,600 kg Pintura 7,200 4,320
6,000 % Despeses indirectes 34,500 2,070

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

36,590

E07381 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 76 mm. de diàmetre MB, col·lo-
cat.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 m Pal alumini diàmetre 76 mm. MB 23,695 23,695
0,262 % Despeses indirectes 6,000 1,572

TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,33
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

28,330

E0739 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm.,col·locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 m Suport acer galv. 100x50x3 mm 20,769 20,769
0,233 % Despeses indirectes 6,000 1,398

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

25,230
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E0744 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 76 mm.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 u Base d'acer galvanit. suport 76 mm. 95,620 95,620
0,982 % Despeses indirectes 6,000 5,892

TOTAL PARTIDA ............................................................... 104,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

104,580

E07441 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 90 mm. col·locada.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 u Base d'acer galvanit. suport 90 mm. 103,020 103,020
1,056 % Despeses indirectes 6,000 6,336

TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

112,420

E07442 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 114 mm. col·locada.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 u Base d'acer galvanit. suport 114 mm. 123,748 123,748
1,263 % Despeses indirectes 6,000 7,578

TOTAL PARTIDA ............................................................... 134,39
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

134,390

E07443 u Base d'acer galvanitzat per a suport de 140 mm., col·locada.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 u Base d'acer galvanit. suport 140 mm. 151,872 151,872
1,544 % Despeses indirectes 6,000 9,264

TOTAL PARTIDA ............................................................... 164,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT
CÈNTIMS

164,200

E0745 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 90 mm. de diàmetre MC, col·lo-
cat.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 m Pal alumini diàmetre 90 mm. MC 30,360 30,360
0,329 % Despeses indirectes 6,000 1,974

TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

35,400

E0746 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MD,
col·locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837

 Pàgina 22



JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes
a l’Ametlla
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1,000 m Pal alumini diàmetre 114  mm. MD 35,200 35,200
0,377 % Despeses indirectes 6,000 2,262

TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

40,530

E07461 m Pal d'alumini anoditzat color plata, estriat, de 114 mm. de diàmetre MF,
col·locat.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,090 h Peó 20,410 1,837
1,000 m Pal alumini diàmetre 114 o 140 mm. ME 54,086 54,086
0,566 % Despeses indirectes 6,000 3,396

TOTAL PARTIDA ............................................................... 60,55
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

60,550

E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació,
amb revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport
i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

0,150 h Cap de colla 26,020 3,903
0,300 h Oficial 1ª 24,560 7,368
0,400 h Peó 20,410 8,164
1,000 m2 Placa d'alumini fins 0,25 m2 251,490 251,490
2,674 % Despeses indirectes 6,000 16,044

TOTAL PARTIDA ............................................................... 286,97
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS

286,970

E0757 m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit
d'orientació, amb revestiment reflectant HIP nivell 2, inclosos abraçadores
d'unió al suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada.

0,150 h Cap de colla 26,020 3,903
0,300 h Oficial 1ª 24,560 7,368
0,400 h Peó 20,410 8,164
1,000 m2 Placa d'alumini de 0,50 m2 a 1,00 m2 191,900 191,900
2,078 % Despeses indirectes 6,000 12,468

TOTAL PARTIDA ............................................................... 223,80
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

223,800

E0759 m Barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador,  tipus BMSNC2/C o si-
milar, amb 2 tanques sobreposades, inclòs enclavament soldadures i material
auxiliar, pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 cada 2 m, peça reflectora a dues
cares cada 8 m, topall final si s'escau, totalment col·locada en recta o corba
de qualsevol radi.

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,060 h Oficial 1ª 24,560 1,474
0,060 h Peó 20,410 1,225
2,000 m Barrera seguretat doble ona 52,000 104,000
1,800 u Part proporc. mater. barreres 6,282 11,308
0,050 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,969 2,198
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0,577 % Despeses indirectes 6,000 3,462

TOTAL PARTIDA ............................................................... 124,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

124,450

E07812 u Subministrament i instal·lació de pilona flexible d'alta resistència de 100 mm
de diàmetre tipus KRL (R10) o equivalent, de color negre o a determinar per
la Direcció d'Obra amb argollat reflectant, de cautxú 100% reciclat, inclòs
tots els elements de fixació, ancoratges, medis i materials auxiliars, totalment
col·locat.

0,040 h Camió grua 12 tn 42,070 1,683
0,300 h Peó 20,410 6,123
0,150 h Oficial 1ª 24,560 3,684
1,000 u Pilona tubular flexible Ø100 mm., h=1000 mm amb

banda reflectant
34,000 34,000

0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 4,750
6,000 % Despeses indirectes 50,200 3,012

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

53,250

E0820A1 u Embornal  amb bústia i reixa de fosa grisa de 700x360x50 mm. i bastiment,
totalment acabada.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
1,000 h Oficial 1ª 24,560 24,560
1,000 h Peó 20,410 20,410
0,900 m3 Excavació de terres 11,120 10,008
1,870 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult,

col.locat.
33,660 62,944

0,250 m3 Formigó HM-20 fonaments 107,980 26,995
1,000 u Reixa i bastiment 700x360x50 mm C-250 60,160 60,160
1,000 m Vorada pref. form. tipus bústia. 9,817 9,817
6,000 % Despeses indirectes 217,500 13,050

TOTAL PARTIDA ............................................................... 230,55
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

230,550

E0821 u Repicat de xapa de morter, neteja, recreixement  i anivellació de pericó, pou
de registre, o bunera existent de qualsevol tipus a nova cota d'acabat, total-
ment acabat.

0,080 h Cap de colla 26,020 2,082
0,700 h Oficial 1ª 24,560 17,192
0,700 h Peó 20,410 14,287
0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 9,500
0,300 kg Filferro recuit 1,566 0,470
0,150 kg Claus d'acer zincats 1,710 0,257
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,422 0,844
0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,456 0,288
1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,049 15,049
0,050 u Puntal telescòpic. 11,291 0,565
0,050 l Desencofrant 1,597 0,080
0,025 h Camió grua 12 tn 42,070 1,052
1,041 % Despeses indirectes 6,000 6,246

TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,91
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

67,910
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E08211 u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.

0,120 h Cap de colla 26,020 3,122
1,610 h Oficial 1ª 24,560 39,542
1,610 h Peó 20,410 32,860
0,650 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 61,750
0,400 kg Filferro recuit 1,566 0,626
0,300 kg Claus d'acer zincats 1,710 0,513
2,000 m Tauló de fusta de pi 0,422 0,844
0,015 m3 Llata de fusta de pi 288,456 4,327
1,250 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,049 18,811
0,500 u Puntal telescòpic. 11,291 5,646
0,200 l Desencofrant 1,597 0,319
0,075 h Camió grua 12 tn 42,070 3,155
1,675 % Despeses indirectes 6,000 10,050

TOTAL PARTIDA ............................................................... 181,57
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

181,570

E0825 u Subministrament i col·locació de tapa i cèrcol de pou abatible circular de Ø
600 mm de fosa dúctil acabat amb pintura negra asfàltica, classe D-400, amb
tancament i pestell de seguretat, inclòs marc, junta d'estanqueïat i insonorit-
zant, col·locat amb microformigó amb fibres metàl·liques o morters de fra-
guat ràpid de 50 MPa de color, segons normativa i especificacions tècniques.

0,300 h Oficial 1ª 24,560 7,368
0,600 h Peó 20,410 12,246
0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
1,000 u Tapa fosa Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm., classe

D-400
123,500 123,500

1,401 % Despeses indirectes 6,000 8,406

TOTAL PARTIDA ............................................................... 152,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb QUATRE
CÈNTIMS

152,040

E0831 u Connexió d'embornal o bonera a col·lector general, inclòs la totalitat de l'o-
bra civil necessària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abo-
cador, cànon i condicionament del mateix, totalment acabada.

2,000 h Oficial 1ª 24,560 49,120
2,000 h Peó 20,410 40,820
0,400 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 38,000
0,040 h Vibrador 2,091 0,084
2,200 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 25,460 56,012
1,492 % Despeses indirectes 6,000 8,952

TOTAL PARTIDA ............................................................... 192,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

192,990

E0836 u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada.

0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
1,500 h Oficial 1ª 24,560 36,840
2,000 h Peó 20,410 40,820
2,200 m3 Excavació de terres 11,120 24,464
1,000 u Con reductor asimètric 1000x690 mm 70,000 70,000
0,600 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 57,000
2,440 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 25,460 62,122
0,030 h Vibrador 2,091 0,063
2,501 % Despeses indirectes 6,000 15,006
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 306,84
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

306,840

E08372 u Anell prefabricat Ø1000 i 0,3 metres d'alçada per recreixement de pou nou o
existent.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
0,200 h Peó 20,410 4,082
1,000 u Anell prefabricat 1000x300 mm 32,000 32,000
0,397 % Despeses indirectes 6,000 2,382

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

43,640

E0845 u  Subministrament i col·locació de graó de polipropilè de 40 cm d'amplada,
amb ànima d'acer, segons plànols.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,050 h Peó 20,410 1,021
1,000 u Graó d'acer revestit de polipropilè, 40 cm d'amplada 5,480 5,480
0,076 % Despeses indirectes 6,000 0,456

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

8,450

E0867 m Tub dren de 200 mm de diàmetre nominal de PE corrugat i doble paret, to-
talment ranurat, col·locat en rasa de trasdós de mur per al drenatge.

0,050 h Oficial 1ª 24,560 1,228
0,050 h Peó 20,410 1,021
1,000 m Tub PE DN200 mm doble paret TP 7,310 7,310
1,000 pp Accessoris i connexions PVC 1,762 1,762
6,000 % Despeses indirectes 11,300 0,678

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS

12,000

E0872 m Tub de PP corrugat doble capa de 200 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,100 h Oficial 1ª 24,560 2,456
0,100 h Peó 20,410 2,041
1,000 m Tub de pp DN200 mm., SN 8 kN/m2 7,319 7,319

30,000 % Part proporcional accessoris 7,300 2,190
0,143 % Despeses indirectes 6,000 0,858

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS

16,170
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E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8
kN/m2, inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,140 h Oficial 1ª 24,560 3,438
0,140 h Peó 20,410 2,857
1,000 m Tub de pp DN315 mm., SN 8 kN/m2 10,990 10,990

30,000 % Part proporcional accessoris 11,000 3,300
0,201 % Despeses indirectes 6,000 1,206

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,57
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

22,570

E08912 u Connexió de col·lector a pou existent, inclòs la totalitat de l'obra civil neces-
sària i mitjans auxiliars, càrrega i transport de les runes a l'abocador, cànon i
condicionament del mateix, totalment acabada.

0,500 h Cap de colla 26,020 13,010
2,000 h Oficial 1ª 24,560 49,120
2,000 h Peó 20,410 40,820
1,000 h Compressor aire gasoil 13,3 m³/h 21,088 21,088
0,100 h Pala carregadora pneumàtics 58,268 5,827
1,000 h Camió de trabuc 16 m³ 45,400 45,400
0,500 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 47,500
1,000 u Cànon d'abocador 0,800 0,800
6,000 % Despeses indirectes 223,600 13,416

TOTAL PARTIDA ............................................................... 236,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

236,980

E09031 m Tub de polietilè de designació PE, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons
de la rasa.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,020 h Oficial 1ª 24,560 0,491
0,020 h Peó 20,410 0,408
1,000 m Tub de polietilè BD 32 mm PN 4 agrícola 0,700 0,700
0,100 pp Accessoris per a tub de polietilè 15,150 1,515
1,000 pp Elements de muntatge 0,184 0,184
6,000 % Despeses generals 3,600 0,216

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,77
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

3,770

E09179 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola DN50 mm, i 10 bar de PN.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,350 h Oficial 1ª 24,560 8,596
0,350 h Peó 20,410 7,144
1,000 u Vàlvula de bola 50 mm, PN-10 52,500 52,500
6,000 % Despeses generals 69,500 4,170
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,71
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

73,710

E09301 u Electrovàlvula de pas amb regulador de cabal i pressió solenoide de 24V
amb possibilitat d'obertura manual, caixa de connexió per a programador de
reg multizona, totalment instal·lada.

0,500 h Cap de colla 26,020 13,010
1,500 h Oficial 1ª 24,560 36,840
1,500 h Peó 20,410 30,615
1,000 u Electrovàlvula amb regulador de pressió d'1" sense

solenoide tipus PGA. 100
69,662 69,662

1,000 u Solenoide tipus TBOS per a 9 v. 28,269 28,269
1,000 u Caixa de connexió tipus TBOS d'una sortida per a

programació
144,218 144,218

1,000 u Regulador de pressió a 3Kg. 130,877 130,877
10,000 pp Elements de muntatge 0,184 1,840

1,000 u Arqueta amb marc i tapa de fosa 49,934 49,934
4,909 % Despeses indirectes 6,000 29,454

TOTAL PARTIDA ............................................................... 534,72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS

534,720

E09302N u Programador electrònic de reg multizona automàtic.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 85,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

E09303 u Anell 50 a 32 amb capçal de stop

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,300 h Oficial 1ª 24,560 7,368
0,300 h Peó 20,410 6,123
1,000 m Anell 50 a 32 amb capçal d'stop 56,373 56,373

10,000 pp Elements de muntatge 0,184 1,840
6,000 % Despeses generals 72,500 4,350

TOTAL PARTIDA ............................................................... 76,84
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

76,840

E09304 u Subministrament i col·locació de ressort per connexió.

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,170 h Oficial 1ª 24,560 4,175
0,170 h Peó 20,410 3,470
1,000 u Ressort 41,888 41,888

10,000 pp Elements de muntatge 0,184 1,840
6,000 % Despeses generals 52,200 3,132

TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,29
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

55,290
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E09306 m Tub de degoter integrat de 17 mm, autocompensant i antisucció cada 30 cm,
col·locat i instal·lat, inclòs part proporcional de collarins, goteres i terminals.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,020 h Oficial 1ª 24,560 0,491
0,020 h Peó 20,410 0,408
1,000 m Tub de drenatge 0,500 0,500
1,000 pp Elements de muntatge 0,184 0,184
6,000 % Despeses generals 1,800 0,108

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

1,950

E101002 m Tub corbable de PEAD de doble paret vermell de 90 mm. de diàmetre nomi-
nal, interior llis i exterior corrugat, per a canalització soterrada amb fil guia in-
corporat, resistència a la compressió 450 N, grau de protecció segons norma-
tiva vigent, inclòs part proporcional de maneguets d'unió, col·locat en rasa. 

0,012 h Oficial 1ª 24,560 0,295
0,012 h Peó 20,410 0,245
1,050 m Tub PEAD corrugat ext. llis int. DN90 mm. 2,490 2,615
0,005 pp Petit material 29,835 0,149
6,000 % Despeses generals 3,300 0,198

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,50
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

3,500

E10104 m Conductor de coure tetrapolar 4x6 mm2, de designació UNE RV 0,6/1 kV,
col·locat en línia d'enllumenat soterrada, allotjat en tub corrugat.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,040 h Oficial 1ª 24,560 0,982
0,040 h Peó 20,410 0,816
1,050 m Conductor Cu tetrapolar 4x6 rv 0,6/1 kV 4,500 4,725
6,000 % Despeses generals 6,800 0,408

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,19
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS

7,190

E10121 m Conductor de coure nu de 35 mm2, unipolar, col·locat al fons de la rasa i sor-
tint a punts de llum, compresa la part proporcional de tub protector dels sor-
tints i soldadures als punts metàl·lics o a les derivacions.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,030 h Oficial 1ª 24,560 0,737
0,030 h Peó 20,410 0,612
1,050 m Conductor Cu nu unipolar d'1x35 mm2 2,500 2,625
1,000 pp Soldadures a xarxa i petit mat. 0,908 0,908
6,000 % Despeses generals 5,100 0,306

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

5,450

E10122 u Piqueta connexió a terra, clavetejada verticalment i connexionada la línia
amb soldadura aluminotèrmica.

0,002 h Cap de colla 26,020 0,052
0,040 h Oficial 1ª 24,560 0,982
0,080 h Peó 20,410 1,633
1,000 u Piqueta courejada 17,3x500 mm 12,120 12,120
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1,000 pp Soldadures pica i llums 4,500 4,500
6,000 % Despeses generals 19,300 1,158

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,45
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

20,450

E10128 u Fonamentació de fanal amb columna de 5 m d'alçada com a màxim, inclòs
excavació, formigó HA-25 i placa amb perns d'ancoratge, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 26,020 3,122
0,480 h Peó 20,410 9,797
1,000 m3 Excavació de terres 11,120 11,120
1,000 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 120,000 120,000
1,000 u Placa d'ancoratge per a barreres metàl.liques 7,510 7,510
0,358 % Despeses indirectes 6,000 2,148

TOTAL PARTIDA ............................................................... 153,70
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

153,700

E10129 u Fonamentació de fanal amb columna de més de 5 m d'alçada, inclòs excava-
ció, formigó HA-25 abocat i vibrat, motlle, passatubs, placa i perns d'ancorat-
ge d'acer galvanitzat amb forma de gaiata, totalment acabada.

0,120 h Cap de colla 26,020 3,122
0,480 h Peó 20,410 9,797
2,000 m3 Excavació de terres 11,120 22,240
2,000 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 120,000 240,000
1,000 u Placa d'ancoratge per a barreres metàl.liques 7,510 7,510
0,654 % Despeses indirectes 6,000 3,924

TOTAL PARTIDA ............................................................... 286,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

286,590

E101311 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de perill elèctric
de PVC de color groc i 150 mm d'amplada, disposada a una profunditat míni-
ma a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu superior del
tub.

0,015 h Cap de colla 26,020 0,390
0,020 h Peó 20,410 0,408
1,050 m Cinta senyalitzadora PVC 150 mm color groc 0,380 0,399
6,000 % Despeses indirectes 1,200 0,072

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

1,270

E101312 m Subministrament i col·locació de cinta de senyalització d'avís de canalització
d'aigua de PVC de color blau i 200 mm d'amplada, disposada a una profundi-
tat mínima a 0,10 m del paviment acabat i a 0,25 m sobre la generatriu supe-
rior del tub.

0,015 h Cap de colla 26,020 0,390
0,020 h Peó 20,410 0,408
1,050 m Cinta senyalitzadora PVC 200 mm color blau 0,380 0,399
6,000 % Despeses indirectes 1,200 0,072
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

1,270

E10207 u Desplaçament i col·locació de llumenera de més de 8 m d'alçada a menys de
100 m de distància, totalment instal·lada i connexionada.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,800 h Oficial 1ª 24,560 19,648
1,200 h Peó 20,410 24,492
0,640 m3 Excavació de terres 11,120 7,117
0,640 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 60,800
1,000 u Placa d'ancoratge per a barreres metàl.liques 7,510 7,510
4,000 pp Petit material 29,835 119,340
0,800 h Camió grua 12 tn 42,070 33,656
2,394 % Despeses indirectes 6,000 14,364

TOTAL PARTIDA ............................................................... 289,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

289,530

E10215 u Retirada de llumenera, inclòs columna, demolició de la fonamentació, rebli-
ment del forat, càrrega i transport de les runes, fanal, cablejat i de tots els
elements a l'abocador controlat, inclòs cànons.

0,020 h Cap de colla 26,020 0,520
0,200 h Oficial 1ª 24,560 4,912
0,800 h Peó 20,410 16,328
0,600 m3 Formigó HL-150 posat a l'obra 60,500 36,300
0,600 m3 Excavació de terres 11,120 6,672
0,800 h Camió grua 12 tn 42,070 33,656
0,582 % Despeses indirectes 6,000 3,492

TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

101,880

E1103 m3 Aportació i estesa de terra vegetal seleccionada, adobada i garbellada, col·lo-
cada.

0,010 h Cap de colla 26,020 0,260
0,040 h Oficial 1ª 24,560 0,982
0,150 h Peó 20,410 3,062
1,150 m3 Terra veg. adobada i garbell. 11,188 12,866
0,164 % Despeses indirectes 6,000 0,984

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,15
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

18,150

E1108 m Vorada prefabricada de peces de formigó bicapa de 8x20 cm tipus tauló,
col·locada, inclòs l'excavació, base de formigó tipus HM-20 i rejuntat amb
morter de ciment.

0,030 h Cap de colla 26,020 0,781
0,060 h Oficial 1ª 24,560 1,474
0,180 h Peó 20,410 3,674
0,060 m3 Excavació de terres 11,120 0,667
1,000 m Vorada pref. form. 8x20 cm. tipus jardí 3,140 3,140
0,040 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 3,800
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0,080 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 4,370
0,148 % Despeses indirectes 6,000 0,888

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

18,790

E111303 u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 8m/4mm/90mm, in-
closos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles SERTSEM CF-105 i cable
3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en caixa a l'interior, hissada, aplomada i
fixada sobre dau de formigó. 

0,500 h Cap de colla 26,020 13,010
2,000 h Oficial 1ª 24,560 49,120
3,000 h Peó 20,410 61,230
1,000 u Columna troncocònica de 8 m d'alçada 580,000 580,000
8,000 m Conductor Cu tripolar 3x2,5 rv 0,6/1 kV 1,300 10,400
8,000 m Conductor Cu bipolar 2x2,5 rv 0,6/1 kV 0,980 7,840
2,000 pp Petit material 29,835 59,670
2,000 h Camió grua 12 tn 42,070 84,140
6,000 % Despeses generals 865,400 51,924

TOTAL PARTIDA ............................................................... 917,33
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

917,330

E111305 u Columna troncocònica de planxa d'acer galvanitzat, de 4m/4mm/90mm, in-
closos els perns d'ancoratge i 3 caixes de fusibles SERTSEM CF-105 i cable
3x2,5 mm2 , instal·lat i connexionat en caixa a l'interior, hissada, aplomada i
fixada sobre dau de formigó. 

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,700 h Oficial 1ª 24,560 17,192
0,700 h Peó 20,410 14,287
4,000 m Conductor Cu tripolar 3x2,5 rv 0,6/1 kV 1,300 5,200
4,000 m Conductor Cu bipolar 2x2,5 rv 0,6/1 kV 0,980 3,920
1,000 pp Petit material 29,835 29,835
0,200 h Camió grua 12 tn 42,070 8,414
1,000 Columna troncocònica de 4 m d'alçada 280,000 280,000
6,000 % Despeses generals 361,500 21,690

TOTAL PARTIDA ............................................................... 383,14
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
CATORZE CÈNTIMS

383,140

E1115 u Subministrament de baladre (Nerium Oleander) de 60 a 80 cm d'alçària, en
contenidor de 3 litres.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

E1115670 u Llumenera model Vialia EVO 20 amb làmpada LED  15 W.

0,150 h Cap de colla 26,020 3,903
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0,500 h Oficial 1ª 24,560 12,280
1,050 h Peó 20,410 21,431
1,000 pp Petit material 29,835 29,835
0,300 h Camió grua 12 tn 42,070 12,621
1,000 Lluminària Vialia Evo 20- 15w 475,000 475,000
6,000 % Despeses generals 555,100 33,306

TOTAL PARTIDA ............................................................... 588,38
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

588,380

E1115672 u Llumenera model Vialia EVO 20 amb làmpada LED  40 W.

0,150 h Cap de colla 26,020 3,903
0,500 h Oficial 1ª 24,560 12,280
1,050 h Peó 20,410 21,431
1,000 pp Petit material 29,835 29,835
0,300 h Camió grua 12 tn 42,070 12,621
1,000 Lluminària Vialia Evo 40- 40w 575,000 575,000
6,000 % Despeses generals 655,100 39,306

TOTAL PARTIDA ............................................................... 694,38
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

694,380

E1139 u Plantació d'arbust o arbre de petit format, comprenent l'exavació del clot de
50x50x40 cm amb mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, planta-
ció en el lloc determinat i primer reg.

0,150 h Oficial 1ª 24,560 3,684
0,300 h Peó 20,410 6,123
0,100 h Camió grua 12 tn 42,070 4,207
0,125 m3 Terra vegetal adobada, granel 26,589 3,324
1,100 kg Adob mineral simple, sulfat amoni 0,124 0,136
0,250 m3 Aigua 0,650 0,163
0,159 % Despeses indirectes 6,000 0,954

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

18,590

E1140 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum inferior a 1 litre,
en terreny prèviament preparat, amb un primer reg.

0,008 h Oficial 1ª 24,560 0,196
0,012 h Peó 20,410 0,245
0,005 h Camió grua 12 tn 42,070 0,210
0,010 m3 Terra vegetal adobada, granel 26,589 0,266
0,010 m3 Aigua 0,650 0,007
0,009 % Despeses indirectes 6,000 0,054

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

0,980
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E11551 u Plantació d'arbre de 18 a 25 cm. de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a par-
tir del coll de l'arrel), comprenent l'excavació del clot de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, aportació de terra vegetal, adob, plantació en el lloc deter-
minat i primer reg.

0,250 h Oficial 1ª 24,560 6,140
0,400 h Peó 20,410 8,164
0,150 h Minicarregadora amb acces.retro. 47,925 7,189
0,300 h Camió grua 12 tn 42,070 12,621
0,125 m3 Terra vegetal adobada, granel 26,589 3,324
1,100 kg Adob mineral simple, sulfat amoni 0,124 0,136
0,250 m3 Aigua 0,650 0,163
0,352 % Despeses indirectes 6,000 2,112

TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

39,850

E115602 m2 Mur de pedra seca procedent de la pròpia obra, a dos caras vistas, de fins a
70 cm de gruix, col·locada, inclòs preparació de les pedres, aplomat, total-
ment acabat.

0,368 h Cap de colla 26,020 9,575
0,500 h Oficial 1ª 24,560 12,280
2,500 h Peó 20,410 51,025
1,000 % Despeses indirectes 6,000 6,000

TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

78,880

E1157 u Subministrament i instal·lació de paperera circular de 50-60l de capacitat, an-
clades mecànicament.

0,600 h Oficial 1ª 24,560 14,736
0,600 h Peó 20,410 12,246
1,000 u Paperera circular 50-60l 85,000 85,000
1,073 % Despeses indirectes 6,000 6,438

TOTAL PARTIDA ............................................................... 118,42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

118,420

E1181 u Transplantat d'arbre dins de l'àmbit de l'obra, inclou l'extracció amb mitjans
mecànics i manuals, plantació en el lloc determinat, inclòs l'excavació del
clot, transport, reblert del clot amb aportació de terra vegetal i adobs, reg
d'arrelament, manteniment de l'arbre en el clot de plantació mitjançant un
reg diari fins al seu complet arrelament i la poda si s'escau.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 295,73
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

Sense descomposició

E1183 m2 Ceràmica triturada estesa i anivellada.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,150 h Peó 20,410 3,062
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0,100 m3 Ceràmica triturada 53,715 5,372
0,089 % Despeses indirectes 6,000 0,534

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

10,270

E11831 m2 Subministrament de grava decorativa o altre àrid decoratiu a determinar per
la Direcció d'Obra, estès i anivellat amb un gruix de fins a 10 cm, a l'interior
de la rotonda o espais destinats a l'enjardiment.

0,050 h Cap de colla 26,020 1,301
0,150 h Peó 20,410 3,062
0,100 m3 Grava decorativa 53,715 5,372
6,000 % Despeses indirectes 9,700 0,582

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,32
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

10,320

E1188 m2 Subministrament i col·locació de malla antiherba de 140 gr/m2 de gramatge,
inclou transport.

0,040 h Oficial 1ª 24,560 0,982
0,060 h Peó 20,410 1,225
1,000 m2 Malla antiherba gramatge de 140 g/m2 1,500 1,500
0,033 % Despeses indirectes 6,000 0,198

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,91
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

3,910

E1192 u Subministrament d'olivera (Olea Europaea) de 25 a 30 cm de perímetre, en
contenidor de més de 80 litres.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 130,13
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

Sense descomposició

E12101 u Pericó de registre de dimensions de 45x45x60 cm interiors mínims, per a ins-
tal·lacions semafòriques o d'enllumenat, inclòs marc i tapa de fosa dúctil clas-
se B-125 , de tipus prefabricat o elaborat in siut amb parets de maó calat
"gero" arrebossat i acabat lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.

0,090 h Cap de colla 26,020 2,342
0,450 h Oficial 1ª 24,560 11,052
0,900 h Peó 20,410 18,369

100,000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0,120 12,000
0,100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 5,462
1,080 m2 Enlluïment parets exteriors 20,006 21,606
1,000 u Tapa fosa 480x480x30, marc 500x500, classe B-125 18,070 18,070
0,829 % Despeses indirectes 6,000 4,974

TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

93,880
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E1211 u Pericó de registre de dimensions de 60x60x90 cm interiors mínim, per a ins-
tal·lacions i serveis, inclòs marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, de tipus
prefabricat o elaborat in siut amb parets de maó calat "gero" arrebossat i
acabat lliscat interior, col·locat sobre solera de graves.

0,100 h Cap de colla 26,020 2,602
0,700 h Oficial 1ª 24,560 17,192
1,300 h Peó 20,410 26,533

185,000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0,120 22,200
0,100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 54,620 5,462
0,080 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 95,000 7,600
2,160 m2 Enlluïment parets exteriors 20,006 43,213
1,000 u Tapa fosa 680x680x40, marc 700x700, classe B-125 35,950 35,950
1,488 % Despeses indirectes 6,000 8,928

TOTAL PARTIDA ............................................................... 169,68
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

169,680

E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'exca-
vació i reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els di-
ferents contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada
per deixar la zona en un correcte estat.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 190,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS

Sense descomposició

E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en resi-
dus inerts, no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 19,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense descomposició

E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat, inclòs el seu subministrament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,48
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense descomposició

E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o
ferralla a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat, inclòs el seu subministrament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 32,99
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Sense descomposició
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E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de
capacitat, inclòs el seu subministrament.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 143,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS

Sense descomposició

E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials
barrejats, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

Sense descomposició

E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no espe-
cials barrejats, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no espe-
cials, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

Sense descomposició

E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials,
procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,35
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

Sense descomposició

E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials
barrejats, procedents de construcció o demolició.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,26
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

Sense descomposició

E1600 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realit-
zar.
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TOTAL PARTIDA ............................................................... 9.500,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS EUROS

Sense descomposició

E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

Sense descomposició

E1620 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat viària, inclòs senyalis-
tes, instal·lacions de semàfors, senyalització horitzontal i vertical, abalisa-
ment, proteccions, barreres de seguretat, tancaments i de tots els desvia-
ments provisionals durant les diferents fases d'execució de les obres i d'a-
cord amb el seu avanç, inclòs els desplaçaments, muntatge i desmuntatge,
manteniment, trasllats i tots els mitjans i elements auxiliars que requereixin,
mà d'obra, maquinària i materials, segons indicacions de la Direcció de l'O-
bra.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 25.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC MIL EUROS

Sense descomposició

E1626 u Redacció i disseny de les memòries o projecte d'enllumenat públic visat i le-
galització de les instal·lacions, inclòs permisos, declaració responsable per la
posada en servei, certificats de la instal·lació, inscripció RITSIC, càlculs i butlle-
tins.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 600,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

Sense descomposició

E99607 pa Partida alçada a justificar de subministrament i col·locació d'element identifi-
catiu del municipi de l'Ametlla de Mar, a decidir per la Direcció d'Obra

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.000,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS MIL EUROS

Sense descomposició

E99989 u Connexió de servei d'aigua, inclòs tall subministrament, excavació en els
punts de tall, maneguets d'unió i rebliment amb sorra. 

0,025 h Cap de colla 26,020 0,651
1,000 h Oficial 1ª 24,560 24,560
2,000 h Peó 20,410 40,820
0,100 pp Elements de muntatge 0,184 0,018
0,170 m3 Sorra de riu a peu d'obra 13,190 2,242
1,000 pp Elements de muntatge 0,184 0,184
4,000 m3 Excavació de terres 11,120 44,480
0,500 h Retroexcavadora 100 hp 59,410 29,705
6,000 % Despeses indirectes 142,700 8,562

TOTAL PARTIDA ............................................................... 151,22
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

151,220
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P5019 Peça de fusta

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS

Sense descomposició

P990132 Columna troncocònica de 4 m d'alçada

TOTAL PARTIDA ............................................................... 280,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA EUROS

Sense descomposició

P990221 Lluminària Vialia Evo 20- 15w

TOTAL PARTIDA ............................................................... 475,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

P990222 Lluminària Vialia Evo 40- 40w

TOTAL PARTIDA ............................................................... 575,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS

Sense descomposició

SIS pa Partida alçada per la seguretat i salut de l'obra, segons Estudi de Seguretat.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8.093,68
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT MIL NORANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Sense descomposició

VGZ % Despeses indirectes (vg)

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,00
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS

Sense descomposició
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte d'aquest estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel que fa a 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i 
obres públiques. 
 
Amb aquest Estudi de seguretat i Salut s’intenta: 
 
Garantir la salut i integritat dels treballadors. 
 
Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
 
Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
 
Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives. 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació vigent. 
La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi Contractista com del 
depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per aquells treballadors en règim 
d’autònoms que realitzen treballs a l’obra. 
 
El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present mitjançant el 
Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar obligatòriament abans de l’inici 
dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de 
les possibles incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de 
l’autoritat facultativa. 
 
1.3 Característiques de l'obra 

El projecte estudia l’execució d’una nova rotonda. S’ha estimat com a ubicació òptima just a sobre de 
l’actual “mini-rotonda”  però desplaçada respecte el seu centre 11m en sentit nord i més propera a l’AP-7 
per tal de minimitzar el més possible les noves afectacions a les diferents parcelꞏles annexes, ajustar-se 
als paràmetres de traçat necessaris i per tal que sigui compatible amb la seguretat viària dels diferents 
ramals que hi conflueixen. 
 
Per a la definició geomètrica de la rotonda i dels diferents eixos de la resta de vials s’ha tingut en compte 
diversos factors: 

Proximitat de les edificacions i minimització de l’ocupació. 
 
Acompliment dels requisits geomètrics que garanteixin la capacitat i la fluïdesa del trànsit a la rotonda. 
 
Tipologia de la rotonda segons el seu entorn: urbana, periurbana o interurbana. 
 
Hipòtesi de pas dels vehicles patró d’acord amb la situació. 
 
Nombre d’accessos i regularitat de distàncies entre entrades. 
 
Amb aquests condicionants s’ha desenvolupat una solució geomètrica que per una banda dona un millor 
servei i funcionalitat al nus amb les millors condicions de seguretat i comoditat a l’usuari com per altra 
banda la solució tècnica-econòmica més afavoridora per a una rotonda a la cruïlla. 
 
La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 33 metres, és a dir un radi exterior de 16.5 metres i 
una calçada anular de 7,60 metres (inclosa la gorgera d’1,20 m), amb un voral exterior a aquesta d’1 
metre d’amplada a les zones que no hi ha vorera delimitada. A la part interior de la rotonda, i a partir de 
la gorgera, es projecta una vorera de resguard de llambordins de 1,50 metres d’amplada. Aquestes 
dimensions es fixen d’acord amb els criteris i especificacions tècniques particulars aplicables a les 
carreteres de la Diputació de Tarragona. 
 
L'eix de la rotonda està contingut en un únic pla amb una inclinació transversal del 3,33% per tal de 
facilitar l'entroncament dels diferents eixos que hi conflueixen i així minimitzar les afectacions a les 
parcelꞏles annexes a aquesta. 
 
Els illots dels accessos a la rotonda s’han projectat només pintats, per les característiques de rotonda 
urbana i de dimensions per tant més ajustades.  Així mateix, les vorades remuntables dels anells 
interiors de les rotondes es pintaran de blanc i vermell. 
 
 
La definició de ramals i enllaços principals que arriben a aquesta rotonda és la següent: 
 
Eix 1. Carretera TV-3025 Nord. Longitud 51,802 metres 
 
Eix 2. Camí de les Candenes. Longitud 50,951 metres. 
 
Eix 3. Carrer Goya. Longitud 52,326 metres. 
 
Eix 4. Carretera TV-3025 Sud. Longitud 57,039 metres 
 
Eix 5. Accés zona verda annexa a AP-7. Longitud 20,368 metres. 
 
Els eixos 1 i 4 (carretera TV-3025)  disposarà de carrils de circulació de 3,50 metres d’amplada, de 
característiques idèntiques al trams anterior i posterior respectivament a la carretera. L’eix 1 però 
disposarà de vorals d’1 metre en ambdós costats al tractar-se més del tram interurbà. L’eix 4, de 
caràcter urbà, estarà delimitat per vorades. 
 
L’eix 2 (camí de les Candenes), de titularitat municipal,  tindrà una amplada de 6,60 metres de les 
mateixes característiques que el seu tram posterior d’entrada a l’entramat urbà. Per ambdós costats 
també es donarà continuïtat a les voreres fins arribar a la rotonda i cap als altres ramals. 
 
L’eix 3 (carrer Goya), també de titularitat municipal,  és el que patirà un canvi substancial més important, 
atès que la seva part final s’enderrocarà i es connectarà directament amb la rotonda. Tot i això s’ha 
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pogut encaixar sense disminuir criteris de seguretat viària i sense afectar propietats privades. A més, el 
tram antic del carrer quedarà en desús i s’enderrocarà per tal guanyar una zona verda i contribuir així a 
lluitar contra el canvi climàtic. 
 
Per últim, pel que fa a l’eix 5 (accés a zona verda annexa a AP-7) i considerant que només és un lloc de 
passeig i manteniment de l’espai existent, s’executarà un accés assimilat a un camí. 
 
Com a obres complementàries tenim el següent: 

Instalꞏlació d’enllumenat de tipologia perimetral la rotonda. Es projecten 6 lluminàries de tipologia LED 
de 40 watts de potència i de 8 metres d’alçada. També es preveu tres noves columnes de la mateixa 
tipologia per donar continuació a l’eix 4 (fins arribar tot just a l’alçada del pont sobre el ferrocarril) i al pas 
de vianants projectat. Així mateix, també es colꞏlocaran 3 columnes de 4 metres d’alçada amb 
lluminàries LED de 15 W a l’itinerari de vianants que uneix la carretera amb el carrer Goya (vegeu detall 
annex enllumenat). 
 
Restitució i perllongament del muret ornamental del marge dret de l’eix 5 que uneix aquest amb el vial 
del camí de les Candenes. 
 
Plantacions i altres elements decoratius a l’interior de la nova rotonda, així com l’aplicació de diferents 
mesures correctores com l’escarificat i regularització amb terra vegetal en le vial que queda fora de 
servei (part superior del carrer Goya). 
 
Eliminació de la barrera de seguretat existent a sobre de les voreres allà on sigui possible per donar-li un 
caràcter més urbà, i substituïda en part per barana d’acer galvanitzat  pintada més adequada per 
aquests tipus d’entorns.  
 
Les obres es completen amb la senyalització horitzontal, vertical i  l’abalisament. 

 

1.3.1 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost 
 
El Pressupost d'Execució Material és de: 
 
359.500,64 €  (8.093,68 € capítol de Seguretat i Salut) 
 
Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst és de 5 mesos. 
 
Personal previst 
 
Es preveu un nombre de personal màxim de 7 operaris 
 
 
1.3.2 Unitats constructives que composen l'obra 

Moviments de terres (excavacions, terraplens i enderrocs) 
 
Bases de tot-u artificial 

Paviments de mescla bituminosa 
 
Elements de drenatge amb tubs de polipropilè, embornals, arquetes i pous. 
 
Execució de voreres, vorades i guals. 
 
Enllumenat. 
 
Senyalització horitzontal i vertical. 
 
Instalꞏlació de barrera de seguretat i barana per vianants. 
 
Altres obres complementàries (restitució de murets, jardineria, etc.). 
 
 
1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’obra. 

1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
 
Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instalꞏlacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instalꞏlaran baranes resistents. 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
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apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instalꞏlaran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.2 Als enderrocs. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 

Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
 
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instalꞏlacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
 
Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instalꞏlaran baranes resistents. 
 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instalꞏlaran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
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de les feines. 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es 
deixaran els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.3 Pavimentacions 

Anàlisi de riscs: 
 
Atropellaments 
 
Caigudes de personal al mateix o diferent nivell 
 
Projecció de fragments o partícules 
 
Exposició a temperatures extremes 
 
Contactes tèrmics 
 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 
Mesures preventives: 
 
Us obligatori del casc 

 
Senyalització de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri de Foment sobre 
senyalització d’obres. 
Quan únicament hagi un carril per a la circulació del trànsit es colꞏlocaran dos persones, o mitjans 
equivalents, que regulin el trànsit alternatiu en el tram de les obres.  
 
Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides per un 
senyalista. 
 
L’ompliment màxim permès per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una lona, 
en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la caixa d’l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
La maquinaria d’extensió compactació i auxiliar disposarà  de senyalització visual i acústica adient, per 
tal de preveure atropellaments. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball  amb teixits de fibres naturals (tipus cotó o similar) 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb sola  aïllant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola aïllant . 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.4 Treballs en rases i/o sabates 

Anàlisi de riscs: 
 
Lliscaments o esllavissaments de masses de terra. 
 
Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
Caigudes de persones a l’interior. 
 
Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa. 
 
Atrapades de persones per la maquinària. 
Interferències amb instalꞏlacions subterrànies (conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.) 
 
Intoxicació i/o asfíxia per gases nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni provocat pel 
funcionament dels motors de combustió. 
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Mesures preventives: 
L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 m. la 
vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície sòlida. 
 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de tal 
manera que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la següent taula: 
 
Profunditat de la rasa en m.                       Amplada mínima de la rasa en m. 
Fins 1.5      0.6  
Fins 2       0.7 
Fins 3       0.8  
Fins 4       0.9 
Més de 4      1 
 
Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la norma 
tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo”. 
 
S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural adequat. 
L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de poca consistència, 
s’estrebarà fins al fons. 
 
Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes amb 
tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
 
Per creuar les rases, si fos necessari, s’instalꞏlaran passarelꞏles amb les baranes reglamentàries. 
L’ample mínim d’una passarelꞏla serà de 60 cm. 
 
Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al moment per 
evitar que els talussos s’alteren. 
 
No es colꞏlocaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si aquestes 
màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació forçada. 
 
Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó de seguretat. 

 
Guants de cuir. 
 
Ulleres antipols. 
 
Protectors auditius. 
 
1.4.5 Treballs d’encofrat i desencofrat 

Anàlisi de riscos: 
 
Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem evidenciar les més 
comuns: 
 
Caigudes dels operaris al buit. 
 
Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat. 
 
Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos. 
 
 
Punxonament als peus. 
 
Caigudes de càrregues suspeses per aixecament. 
 
Mesures preventives 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 
 
Es colꞏlocaran xarxes de protecció perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada cas. La xarxa, els 
suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La colꞏlocació haurà d’impedir una caiguda 
de més de dos metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de rebot i expulsió al buit. 
 
S’instalꞏlaran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
 
Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de treballar en 
ell, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 
 
El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes tasques. 
 
Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Senyalització obligatòria: 
 
En lloc visible s’instalꞏlaran els següents senyals 
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* Ús obligatori del casc 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.6 Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra 

Anàlisi de riscos: 
 
Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica 
 
Caigudes al mateix nivell, torçades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla 
 
Caiguda de càrregues suspeses hissada. 
 
Mesures preventives 
 
S’habilitarà una zona en obra com a espai dedicat a l’abassegament i classificat de ferralla. 
Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre palets de fusta capa a capa, evitant piles 
d’alçada superior a 1,50 m. 
 
S’efectuarà un escombrat mínim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al banc de treball. 
Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
 
Per al transport de les armadures s’usaran grues amb eslingues adequades a la càrrega. Sempre es 
realitzarà en posició horitzontal, excepte el cas d’armadures de  pilars al moment de procedir a la 
colꞏlocació definitiva. 
 
S’adequaran camins mitjançant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per  tal de caminar 
sobre forjats i lloses d’armat. 
 
S’instalꞏlaran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
La de la ferralla es farà per personal d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes feines. 
 

Senyalització obligatòria: 
 
En lloc visible s’instalꞏlaran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
* Ús obligatori dels guants 
 
 Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Cinturó porta-eines.  
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.7 Treballs de formigonat. 

Anàlisi de riscs: 
 
Dermatitis  per contacte directe de la pell amb el ciment. 
Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament. 
Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat. 
 
Caiguda de càrregues suspeses per hissada. 
 
Mesures preventives: 
 
No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 
S’instalꞏlaran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de caiguda 
durant el vessament. 
Si fos necessari la desinstalꞏlació de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran els 
cinturons de seguretat convenientment amarrats. 
 
Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la correcta 
disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la resistència de 
l’encofrat. 
 
Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es colꞏlocaran a una 
distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 
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Als sostres  s’instalꞏlaran passarelꞏles de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla o sobre 
les corbades.  
 
Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes reglamentàries. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de goma reforçats. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturons de seguretat. 
Roba de treball 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
1.4.8 Estructures i tancaments. 

Anàlisi de riscs: 
 
Despreniment de càrregues suspeses. 
 
Esbaldregada d’elements per cops amb les càrregues suspeses. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Radiacions per soldadura amb arc. 
 
Cremades. 
 
Explosió d’ampolles amb gases liquats. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Contactes elèctrics. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Mesures preventives generals: 
 
Tot el material de perfilaria, tancaments i cobertes s’apilarà als espais habilitats a l’efecte. 
 
Les maniobres d’ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) s’hauran de fer per tres 
operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems d’acord a les directrius 
del tercer. 
 

Entre pilars, es colꞏlocaran cables fiadors de seguretat als quals es pugui amarrar el mosquetó dels 
cinturons de seguretat que s’utilitzarà obligatòriament als desplaçaments sobre les ales de les bigues i 
en tot el treball amb risc de caiguda d’altura, sempre que no hagi altre sistema de protecció eficaç. 
Una vegada muntada la “primera altura” de pilars, s’utilitzaran sota ella, xarxes horitzontals de seguretat, 
també es colꞏlocaran als treballs de colꞏlocació de cobertes. 
 
Les xarxes es revisaran puntualment al finalitzar un tall de soldadura per verificar que es trobi en bon 
estat. 
 
Per soldar sobre el tall d’altres operaris s’estendran teulets, viseres o protectors de xapa. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins el radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de “plataformes o castellets de formigonat”, 
o bastides metàlꞏliques tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. i barana perimetral d’alçada 
mínima 90 cm.  
 
El risc de caiguda per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca o de safata. 
 
Per a l’execució de tancaments, s’utilitzaran els cinturons de seguretat sempre que el treball ho 
requereixi i a més a més es farà la protecció de les vores de les plantes amb baranes rígides de 90 cm. 
d’alçada. 
 
El personal encarregat de la construcció de la coberta coneixerà el sistema constructiu més correcte a 
posar en pràctica, en prevenció de riscs per imperícia. 
 
Es pararan els treballs en altura amb vents de velocitat superior a 60 km/h, amb pluja intensa, amb 
gelada o nevant. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de seguretat. 
 
Botes de seguretat. 
 
Mandil i polaines de soldador. 
 
Cinturons de seguretat. 
 
Roba de treball. 
 
Vestits per a temps plujós. 
 

   
 
1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i professionals 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb l’obra, 
diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i vidriers, etc. 
 
Riscos detectables en general: 
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Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell. 
 
Caiguda d’objectes d’un nivell superior. 
 
Cops i talls pel maneig d’objectes i eines. 
 
Atrapades. 
 
Trepitjades sobres objectes. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

Es prendran les següents mesures de seguretat. 
 
Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 
 
Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de dites 
línies. 
 
Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la informació 
corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels treballs es realitzaran 
les rases necessàries  per tal que la línia quedi totalment localitzada. 
 
Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de color 
vermell i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat. 
 
Instalꞏlar dispositius de seguretat o colꞏlocar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona dels 
elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició. 
 
Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per part de 
l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies de seguretat. 
 
Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de la línia 
elèctrica. 
 
Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació s’avaluarà la 
possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, incloent la possibilitat 
de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la magnitud dels treballs a realitzar. 
 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. 

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los  desconnectat  de la 
xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la seguretat 
 
1.5.3 Treballs subcontractats 

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els requeriments 
exigibles als subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent: 
 
Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de seguretat 

corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i maquinàries que 
utilitzin. 
 
Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i atenent  a 
l’expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament en les mateixes 
obligacions. 
 
 
1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària 

 
1.6.1 Maquinària en general 

Riscos detectables més comuns: 
Bolcades 
Enfonsaments 
Xocs 
Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
Sorolls 
Atropellaments 
Explosions i incendis 
Caigudes a qualsevol nivell 
Despreniments de càrregues 
Cops i projeccions 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Atrapades d’extremitats 
 
Normes o mesures preventives generals 
 
Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que eliminin la 
possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans desconnectar-los 
de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la seguretat. 
 
Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 
reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que disposin de la 
llegenda “màquina avariada, no connectar”. 
 
El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o reparació en 
màquines. 
 
Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
 
No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible. 
 
Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats i 
ferms. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de disposar 
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els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina): 
 
Casc de polietilè 
 
Roba de treballs subministrat per l’empresa 
 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
 
Guants de cuir 
 
Guants de goma o de PVC 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
1.6.2 Màquines auxiliars 

1.6.2.1. Camions en general 
 
Treballs a realitzar: 
 
Bàsicament seran vehicles de bolcada  pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o bé 
transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser vehicles proveïts 
de formigonera pel transport de formigons. 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Atropellaments i colꞏlisions 
Bolcades 
Caigudes (al pujar i baixar de la capsa) 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta l’efecte. 
 
Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
 
Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instalꞏlat el fre de mà a la cabina del camió, 
s’instalꞏlaran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo mecànic i/o elèctric. 
Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del camió seran dirigides per un 
senyalista. 
 
La càrrega màxima permesa  per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una 
lona, en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 

Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible 
 
 
1.6.2.2. Retroexcavadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobreexcavació, obertura de trinxeres 
per les diverses instalꞏlacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la realització de pilots. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La retroexcavadora serà manipuladaa pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i colꞏlocar, la cullera al terra 
sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 
 
En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de cara a la 
mateixa. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per descobrir 
possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les mateixes. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.3. Pales carregadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, especialment per 
moviments de terres en general i càrrega de camions. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atropellaments, bolcades i xocs per ús indegut de la màquina. 
Xocs amb altres vehicles 
Riscos elèctrics 
Caiguda de persones 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
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En general les mateixes que per la retroexcavadora. 
Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 
Es prohibeix el transport de persones 
 
1.6.2.4. Màquines pel moviment de terres. 
 
En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 
 
Motoanivelladora 
Rodet trepitjador 
Cuba de reg 
Excavadora frontal o traxcavator 
Totes elles poden tenir un a l’obra que ens ocupa i per això no s’ha volgut ometre el seu enunciat. 
 
Treballs a realitzar: 
 
Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora, pala carregadora. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Coincideixen en general amb les enumerades amb les Retroexcavadores, pala carregadora. 
 
1.6.2.5. Dúmper 
 
Treballs a realitzar: 
 
Es tracte de vehicles destinats al transport de materials lleugers per l’interior i al voltant de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades al circular per terrenys irregulars 
Cops i contusions a l'accionar la maneta d’encesa. 
Caiguda a diferent nivell. 
Atropellaments 
Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades. 
 
Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrera. 
 
Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la maneta de 
forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 
Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva conducció. 
Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar desequilibris. No 
sobrecàrrega. 
 

1.6.2.6. Grues automotora (camió grua) 
 
Treballs a realitzar: 
 
Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis d’emplaçament de 
materials aplegats. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Bolcades del camió 
Atropellaments 
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament 
Caiguda de la càrrega 
Atropellaments de persones 
Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
A la utilització 
 
Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura metàlꞏlica. 
 
Contacte elèctric directe, degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies elèctriques 
aèries. 
 
Caiguda de la grua torre degut a: 
 
Colꞏlocació defectuosa dels assentaments de la grua. 
Falles del terreny en grues instalꞏlades prop de rasa, excavacions, etc. 
Caiguda de la càrrega. 
Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per utilització incorrecta. 
Caiguda de la càrrega o part d’ella per mètodes de transports incorrectes. 
Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua. 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc. 
 
Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada. 
 
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades. 
 
Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat corresponent). 
S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens excavacions, etc.., per evitar el 
caiguda del terreny i la caiguda de la màquina. 
 
El cable haurà de tenir la suficient longitud. 
 
Colꞏlocar limitadores de càrrega. 
 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instalꞏlaran falques d’immobilització  a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 
 
Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat. 
 
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en 
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funció de l’extensió braç-grua. 
 
L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
 
Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en un radi 
inferior de 5 metres. 
 
El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia. 
 
1.6.2.7. Grua torre 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Atrapades. 
Cops per la utilització d’eines i objectes pesats. 
Talls. 
Sobreesforços. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Bolcada o caiguda de la grua. 
Atropellament durant els desplaçaments per via. 
Esqueixada o caiguda de la càrrega durant el transport. 
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 
 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Les vies de les grues a instalꞏlar, compliran les següents condicions de seguretat: 
 
Solera de formigó sobre terreny compacte. 
 
Perfectament horitzontals (longitudinal i transversalment). 
 
Ben fonamentades sobre una base sòlida de formigó. 
 
Estaran perfectament alineades i amb una amplada constant al llarg del recorregut. 
Les vies seran de la mateixa secció totes elles i el seu pas amb desgast uniforme. 
 
Les vies s’uniran a “testa” mitjançant doble nanseta una a cada banda, subjectes mitjançant passadors 
roscats a rosca i cable que garanteixi la continuïtat elèctrica. 
 
Les vies estaran rematades a 1 m. de distància del final del recorregut, i en els seus quatre extrems, per 
topes electrosoldats. 
 
Les vies hauran d’estar connectades a terra. 
 
Els cables de sustentació de càrregues que presenten un 10% de fils trencats, seran substituïts 
d’immediat, donant compte d’allò a la Direcció Facultativa o al Cap d'Obra. 

 
Les grues torre disposaran de ganxos d’acer normalitzats dotats amb pestells de seguretat. 
Es prohibeix la suspensió o transport aeri de persones mitjançant la utilització de la grua-torre. 
 
En presència de tempesta, es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant-se fora de servei i en 
banderola, fins totalment passat el risc d’agressió elèctrica. 
 
Al finalitzar qualsevol període de treball (matí, tarda, cap de setmana), es realitzaran a la grua torre les 
següents maniobres: 
 
Hissar el ganxo lliure de càrregues fins al final junt al pal. 
Deixar la ploma en posició “banderola” 
Posar els comandaments a zero. 
Obrir els seccionadors del comandament elèctric de la màquina (desconnectar l’energia elèctrica). 
Aquesta maniobra implica la desconnexió prèvia del subministra elèctric de la grua en el quadre general 
de l>obra. 
 
Es paralitzaran els treballs amb la grua torre quan els treballs hagin de realitzar-se sota règim de vents 
amb velocitat superior a 60 Km./h. 
 
Estaran dotades de mecanismes limitadors de càrrega (pel ganxo) i de desplaçament de càrrega (per la 
ploma), en prevenció del risc de bolcada. 
L’instalꞏlador de la grua emetrà certificat de la posta en marxa de la mateixa en el que es garanteixi el 
seu correcte muntatge i funcionament. 
Les grues hauran de complir fidelment la normativa emanada de la Instrucció Tècnica Complementària 
del Reglament d’Aparells Elevadors. 
 
Normes preventives pels operadors amb grua torre (gruista) 
 
Hauran de situar-se a la zona de la construcció que els ofereixi la màxima seguretat, comoditat i 
visibilitat. 
 
Si han de treballar a la vora de forjats o de talls del terreny, se'ls instalꞏlarà punts forts als que amarrar el 
cinturó de seguretat. Aquests punts han de ser aliens a l grua. 
 
No s’ha de treballar enfilat sobre estructura de grua, no és segur. 
 
En tot moment hauran de tenir la càrrega a la vista; en cas de quedar fora del seu camp de visió, 
solꞏlicitaran la colꞏlaboració d’un senyalista. 
 
Evitaran passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si han de realitzar-se 
maniobres sobre talls, s’avisarà prèviament per que siguin desallotjats. 
 
No es realitzaran ajustaments a la botonera o en el quadre elèctric de la grua. Hauran d’avisar 
immediatament de les anomalies que observin per que siguin reparades. Mai s’haurà de treballar amb la 
grua en situació d’avaria o semi-avaria. 
 
No permetran a persones no autoritzades que accedeixin i/o manipulin a la botonera el quadre elèctric o 
a les estructures de la grua. 
 
Si per qualsevol causa ha de manipular-se el sistema elèctric, primer hi ha d’assegurar-se  que està 
tallat el fluid en el quadre general, i es penjarà un cartell avisador mentre duri tal manipulació a 
l’interruptor i de forma ben visible. 
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No s’intentarà hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides al terra. 
 
No s’arrossegaran càrregues, ni tant sols el seu intent, mitjançant tensions inclinades del cable. 
No es realitzaran balancejos de la càrrega per facilitar la seva descàrrega en les plantes. 
 
Sota cap concepte està permès fer un pont o eliminar, qualsevol mecanisme de seguretat elèctrica de la 
grua. 
 
Quan s’interrompi per qualsevol motiu el treball, s’elevarà a la màxima alçada possible el ganxo i es 
situarà al carro portador el més pròxim possible a la torre; la ploma es deixarà en banderola i es 
desconnectarà l’energia elèctrica. 
 
No haurà de deixar-se suspesos objectes del ganxo de la grua durant les nits o caps de setmana. 
Aquests objectes que es desitgi no siguin robats, han de ser resguardats en magatzems destinats per tal 
fi. 
 
No s’elevaran les càrregues mal agafades, poden desprendre’s durant el transport i causar lesions. 
 
No es permetrà la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per penjar les càrregues. 
 
No passaran en cap moment les limitacions de la càrrega previstes pel fabricant. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual recomanables: 
 
Pel operari de la grua: 
 
Casc de polietilè. 
 
Roba de treball. 
 
Roba d’abric. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Pels oficials de manteniment i muntadors: 
 
Casc de polietilè amb barballera. 
 
Roba de treball. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes aïllants de l’electricitat. 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Guants de cuir. 
 

Cinturó de seguretat classe C. 
 
1.6.3 Màquines-Eines 

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, poden 
considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari. 
 
1.6.3.1. Serres circulars de taula 
 
Treballs: 
 
L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la 
construcció, per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció adequada. 
 
Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, usos, etc.) o per 
maniobres incorrectes amb la mateixa. 
 
Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu desgast del 
mateix, etc. 
 
Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan s’embarra el disc, 
per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, etc. 
 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 
Sorolls. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Paralitzar els treballs en cas de pluja. 
 
Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
 
Unir les masses metàlꞏliques de la màquina a la presa de terra i protegir la instalꞏlació mitjançant 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 
Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets 
divisoris, etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
 
Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 
 
No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 
 
Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè.  
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Roba de treball adequada. 
 
Ulleres de seguretat contra impactes. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades. 
 
Protectors auditius 
 
Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presencia d’humitat. 
 
1.6.3.2. Compresos i martells 
 
Treballs: 
 
Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un gran 
cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades per òrgans mòbils. 
Cops i atrapades per caiguda del compressor. 
Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega. 
Sorolls. 
Explosió o incendi 
 
Mesures preventives tipus: 
 
Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per refrigeració 
es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàlꞏlica densa que faci les funcions de 
tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils. 
 
El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes. 
 
S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. Vigilar 
freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o excessiu desgast. 
 
Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o llocs d’on 
puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Protectors auditius (taps) 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres panoràmiques 
 
1.6.3.3. Formigonera elèctrica. 
 
Treballs: 

 
Producció de morter i formigó a peu d’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades. 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, s’establirà un 
empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en prevenció dels riscos de 
treballar sobre superfícies irregulars. 
 
Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàlꞏlica, en els òrgans de tramitació per evitar atrapades 
durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior). 
 
Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats. 
 
El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament. 
 
Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics. 
 
Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat. 
 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i previstos de la 
corresponent presa a terra. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
Ulleres de seguretat antipols. 
Mascareta autofiltrant. 
Botes de seguretat reforçades en sola i puntera. 
Ulleres de protecció contra impactes. 
Roba de treball adequada. 
 
1.6.3.4. Vibradors 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Descàrregues elèctriques. 
Caigudes des d’alçada durant el seu maneig 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades de beurada en ulls i pell. 
Vibracions. 
 
Normes preventives tipus: 
 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar           
 
 

                                                          Annex núm 04. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

15

 

Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas dels 
operaris. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
Casc de polietilè. 
Botes de goma. 
Guants de seguretat. 
Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
1.6.3.5. Soldadura elèctrica. 
 
Riscos detectables més comuns. 
 
Caiguda des d’alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades entre objectes. 
Aixafament de mans per objectes pesats. 
Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
Els derivats de la inhalació de vapors metàlꞏlics. 
Cremades. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Projecció de partícules. 
 
Normes o mesures preventives tipus. 
 
En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre objectes 
punyents. 
 
Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del risc 
elèctric. 
 
El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant de 
l’electricitat. 
 
Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
 
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
 
Normes de prevenció per als soldadors: 
 
Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de soldar o 
la pantalla de ma sempre que soldin. 
 
No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. 
 
No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa despresa, poden 
produir greus lesions als ulls. 
 

Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 
S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 
 
Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical del seu 
lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes. 
 
No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un 
portapinces. 
 
No utilitzar el grup sense que dugui instalꞏlat el protector de cremes. Evitaran el risc d’electrocució. 
 
S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura, No 
s’anulꞏlarà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el disjuntor 
diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be s’utilitza un altre. 
 
Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de consideració 
(esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc). 
 
Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant 
connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant. 
S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 
S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè per desplaçaments per l’obra. 
Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Roba de treballs. 
Maneguets de cuir. 
Polaines de cuir. 
Davantal de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.6.3.6. Màquines-eines i eines manuals. 
 
A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de petites   
(trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, respalladores, etc.) i les eines manuals (martells, 
macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de seguretat a tenir en compte per la 
seva correcta utilització. 
 
Riscos generals més comuns 
 
Aixafaments, cops, ferides punyents, talls, etc. pel seu ús inadequat de les mateixes. 
 
Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda. 
 
Normes o mesures preventives generals 
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Eines manuals: 
 
Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i elàstica a la 
vegada. 
 
Els mànecs estaran encaixats amb cura  en els caps i es cuidarà de que aquestes no tinguin  rebaves. 
 
Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran utilitzar volanderes 
de goma. 
 
Màquines-eina: 
 
La seva tensió nominal no  excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament). 
 
Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament. 
 
Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de projecció d’elements 
tallants per trencament. 
 
Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a cada una en 
funció dels riscos del treball a realitzar. 
 
En general: 
 
Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura. 
Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes. 
Conservar les eines en bones condicions. 
Dur-les de forma segura. 
Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
Guants del tipus apropiat. 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades. 
Ulleres de protecció contra la pols i impactes. 
 
1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars 

1.7.1 Bastides en general. 

Riscos detectables més comuns: 
 
Caiguda al mateix i diferent nivell 
Desplom de la bastida. 
Contactes elèctrics. 
Desplom o caiguda d’objectes. 
Cops per objectes o eines. 
Atrapades 
 
Normes o mesures preventives tipus d’aplicació general 

 
Les bastides sempre s’afrontaran per evitar moviments no desitjables que puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors. 
 
Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar situacions 
inestables. 
 
Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament ancorades als 
recolzaments, de tal manera que s’evitin els moviments per lliscament o bolcada. Una plataforma queda 
formada per tres taulons, units entre sí, com a mínim. 
 
Les plataformes de treball situades a més de dos metres d’alçada, tindran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d’alçada, formades per barra passamans, barra o llistó intermig i plints o rodapeus. 
 
Les plataformes de treballs permetran la circulació i comunicació necessària per la realització de treballs. 
 
Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i 
sense nusos que disminueixin  la seva resistència. 
 
Es prohibeix abandonar les plataformes de les bastides materials o eines. Poden caure sobre persones 
o fer-les ensopegar i caure al vuit. 
 
Es prohibeix llençar brossa directament des de la bastida, La brossa es recollirà i descarregarà de planta 
en planta, o directament a la part baixa mitjançant baixants apropiats. 
 
Es prohibeix fabricar morters o assimilats directament a les plataformes de treball. 
 
La distància de separació entre una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm, en 
previsió de caigudes. 
 
Les bastides hauran de ser capaces de suportar quatre vegades la càrrega prevista. 
 
Es prohibeix corre expressament sobre les plataformes de les bastides per evitar caigudes. 
 
Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat, abans de l’inici de les feines, per prevenir els 
falles o faltes de mesures de seguretat. 
 
Els elements que denoten algun fallo tècnic o mal comportament es desmuntaran d’immediat per la seva 
recuperació o substitució. 
 
Peces de vestir de protecció personal 
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Cinturó de seguretat (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
L’específic de treball a realitzar. 
 
1.7.2 Bastides de cavallets 

Aquestes bastides són les de més variada utilització pel seu fàcil muntatge i pocs elements de formació. 
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Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes al mateix nivell o diferent nivell i al buit. 
Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 
Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat. 
Els inherents a l’ofici necessari pel treball a executar. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Els cavallets es muntaran, sempre, perfectament anivellades, per evitar els riscos que implica el treballà 
sobre superfícies inclinades. 
 
Les plataformes s’ancoraran perfectament als cavallets, per prevenir balancejos o altres moviments no 
desitjats. 
 
Les plataformes no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 40 cm. per evitar riscos de bolcades 
per basculada. 
 
Els cavallets no estaran separats “a eixos” entre sí, més de 2,5 m. per evitar les grans fletxes, que 
accentuen el vinclament dels taulons amb augment del risc. 
 
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució 
d’aquests per bidons, piles de material i assimilats. 
 
Sobre les bastides, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit uniformement per la 
plataforma de treball, per evitar sobrecàrregues que disminueixin la resistència de les plataformes. 
 
Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. quan es destinin exclusivament al suport de 
persones, i de 80 cm. quan. A més, s’hagi de realitzar apilament de material. El gruix dels taulons serà 
com a mínim de 7 cm. 
 
Les bastides sobre cavallets, que la seva plataforma estigui ubicada a 2 o més metres d’alçada, estaran 
rere cercats per baranes sòlides de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó intermig i plint. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzats a la vegada sobre altres 
bastides de cavallets. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de seguretat no metàlꞏlic. 
Calçat de seguretat. 
Cinturó de seguretat (per plataformes situades a dos o més metres d’alçada i sense disposicions de 
baranes). 
L’específic del treball a realitzar. 
Roba de treball adequada. 
 
1.7.3 Bastides metàlꞏliques tubulars 

Riscos detectables més comuns: 
 
Caigudes a diferent nivell. 

Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades durant el muntatge. 
Caigudes d’objectes. 
Cops per objectes. 
Sobreesforços. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Durant el muntatge de les bastides metàlꞏliques tubulars es tindran presents les següents 
especificacions preventives: 
No s’iniciarà un nou nivell abans d’haver acabat el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat 
(encreuaments de San Andrés, i falcats). 
 
La seguretat assolida al nivell de partida ja consolidat serà tal, que oferirà les garanties necessàries com 
per poder amarrar  a ell el fiador del cinturó de seguretat. 
 
Les barres, mòduls tubulars i taulons, s’alçaran mitjançant sogues de cànem de Manila lligades amb 
“nusos de mariner” o mitjançant eslingues normalitzades. 
 
Les plataformes de treball es consolidaran després de la seva formació mitjançant les abraçadores de 
subjecció contra basculades o les falcades corresponents. 
 
Les unions entre tubs s’efectuaran mitjançant “nusos o bases” metàlꞏliques, o bé mitjançant les 
mordasses i passadors previstos, segons els models comercials. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 
 
Les plataformes de treball es limitaran pel davant, lateral  i posteriorment, per un rodapeu de 15 cm. 
 
Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del rodapeu posterior una barana sòlida de 
90 cm, d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu. 
 
Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant abraçadores i passadors clavats als taulons. 
 
Els mòduls de fonaments de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues a les zones de recolzament directe sobre el terreny. 
 
Els mòduls de base de disseny especial pel pas de peons, es complementaran amb entaulats i viseres 
segures a “nivell de sostre” en prevenció de cops a tercers. 
 
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales 
prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida). 
 
Es prohibeix el recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles de 
materials diversos, “torretes de fusta diverses” i assimilables. 
 
Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi (husills d’anivellació), de base de les bastides 
tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d’acer, endinsat fins al 
fons i sense doblegar. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de les bastides tubulars, si 
abans no s’han cercat amb baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per passamans, barra 
intermitja i rodapeu. 
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Tots els components de les bastides hauran de mantenir-se en bon estat de conservació llençant aquells 
que presentin defectes, cops o acusada oxidació. 
 
Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es muntaran amb aquesta cap a la cara exterior, 
és a dir, cap a la cara en la que no es treballa, És pràctica corrent el “muntatge de revés” dels mòduls en 
funció de l’operativitat que representa, la possibilitat de muntar la plataforma de treball sobre determinats 
esglaons de l’escala, Aquestes pràctiques estan prescrites per insegures. 
 
Les bastides tubulars es muntaran a una distancia no superior a 30 cm. del parament vertical en el que 
es treballa. 
 
Les bastides tubulars es falcaran en els paràmetres verticals, ancorats sòlidament als “punts forts de 
seguretat” previstos en façanes o paraments. 
Les càrregues s’iniciaran fins les plataformes de treball mitjançant politges muntades sobre forques 
tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 
 
Es prohibeix amassar “pastes” directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscoses que puguin fer caure als treballadors. 
 
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d’accidents per 
sobrecàrregues innecessàries. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè (preferible amb subjecció a la galta). 
Roba de treball. 
Calçat de seguretat antilliscant. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.4  Escales de mà 

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuitat de tots els que 
intervé, per lo que els riscos són abundants i els accidents freqüents. 
 
Riscos detectables més comuns 
Caigudes el mateix i diferent nivell i al vuit. 
Esllavissament per incorrecte recolzament. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Trencament per defectes ocults. 
Els derivats d’usos inadequats i/o  muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales curtes per 
l’alçada a salvar, etc.). 
 
Normes o mesures de prevenció tipus 
 
Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 
 
Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran perfectament 
acoblats. 
Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que quedin 
ocults els possibles defectes. 
Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb dispositius 
especials per allò. 

 
Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin reforçades en 
el seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 
 
Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos de 
subjecció a la part superior. 
En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 
 
Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 
L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 
No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 
No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 
La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la distància de 
l’escala fins el punt de recolzament. 
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva obertura al 
ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades i antiesllavissament. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.5  Puntals 

Riscos detectables més comuns 
 
Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instalꞏlació incorrecta. 
 
Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació. 
 
Atrapades de dits. 
 
Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix. 
 
Lliscament del puntal per falta de falcada. 
 
Normes o mesures preventives tipus 
 
Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols. 
 
Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos. 
 
No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de sobreesforços. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en la 
direcció exacta a la que han de treballar. 
Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta 
 
Equips i peces de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
Roba de treball adequada. 
Guants de cuir. 
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Cinturó de seguretat. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Les pròpies del treball en què s’utilitzin els puntals. 
 
1.8 Instalꞏlacions provisionals 

1.8.1 Instalꞏlacions higièniques i sanitàries  pel personal 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i característiques a 
allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 
de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
 
En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis higiènics i 
menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, ilꞏluminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, ilꞏluminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua calenta i 
freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i contenidor per 
escombraries. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
1.8.2 Instalꞏlacions elèctriques provisionals 

La instalꞏlació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent manera: 
 
En el punt d’alimentació general s’instalꞏlarà un quadre de distribució general, fabricat en material aïllant 
i associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució que es precisen per assolir 
els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta potència es connectaran, mitjançant 
línies independents, les diverses màquines i equips de gran consum (grues, formigoneres, etc.). Dels 
quadres de baixa potència partiran els muntants destinats a subministrar fluid elèctric a tots aquells 
punts en què es precisa l’ús de petites eines i/o equips elèctrics. 
Les proteccions mínimes seran: 
Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. Si els 
diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a instalꞏlar en el 
quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat mitja (300mA) i, en 
aquest cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats interruptors diferencials d’alta 
sensibilitat (30mA). 
 
Connexió de tots els equips i parts metàlꞏliques associades als mateixos a preses de terra provisionals, 
formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència a terra superiors a 80 
ohms. 
 
1.8.3 Assistència als accidentats 

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per 
realitzar petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres assignats 

per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als Centres 
d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui durant un 
cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó transportable, el qual estarà 
equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà en una dependència perfectament 
individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo totalment instalꞏlats, amb subministrament d’aigua 
freda i calenta. 
 
1.8.4 Instalꞏlacions contra incendis 

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques 
adequades al tipus de foc. 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instalꞏlació d’oficina d’obra i a la de magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge  de combustible pel repostatge de les  diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals, Aquest stock. en cap cas 
superarà els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del magatzem 
d’obra i es disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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2 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els colꞏlectius, seran d’utilització obligatòria, sempre 
que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de caràcter 
general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la normativa vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o colꞏlectiva, tindran fixat un termini de vida 
útil, descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou concebut 
(per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
La colꞏlocació d’una protecció colꞏlectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions colꞏlectives. 
Proteccions a tercers. 
 
2.1.1 Proteccions individuals 

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de protecció 
individual que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions a que 
va estar solꞏlicitat. 
 
2.1.1.1. Principals equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat no metàlꞏlic 
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat a les 
mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció violenta i cops 
d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció adaptable, resistents 
als xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran fabricats amb materials de combustió lenta i el 
seu pes no superarà en cap cas els 450 gr. 
 
Cinturons de seguretat 
 
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos de 

caigudes a diferent nivell i els medis de protecció colꞏlectiva no assegurin suficientment l’eliminació del 
risc, Dits cinturons estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a 
l’esforç més desfavorable que pugui presentar-se. 
 
Protectors auditius 
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts en el 
R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius adequats al 
soroll existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a tot el personal que 
ho solꞏliciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als anomenats. Els anomenats 
protectors s’hauran d’ajustar convenientment. 
 
Calçat de seguretat per riscos mecànics 
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de seguretat 
amb puntera metàlꞏlica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions per aixafament o 
perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, cobriran adequadament els 
peus i permetran un moviment normal al caminar. 
 
Guants per la protecció de les mans 
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal que tingui 
que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, atrapades,...), de 
guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi  del ciment), i de guants de punt en làtex per 
prevenció combinada d’ambdós riscos. 
 
Ulleres de protecció contra impactes 
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, 
projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia eficàcia 
front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran d’estar 
fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 
Pantalles per soldadors 
 
Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les radiacions. 
Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor de la soldadura, es 
fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà inferior als 600 g. i no produirà 
dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran defectes i seran òpticament neutres, 
amb resistència a la calor, la humitat i els impactes. Hauran d’estar convenientment certificades. 
 
Proteccions de les vies respiratòries 
 
Es disposaran de màscares de celꞏlulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies respiratòries 
en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se convenientment a la cara. 
 
Roba de treball 
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Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les condicions de 
treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, botons, 
parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
2.1.2 Proteccions colꞏlectives 

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb 
proteccions individuals o bé amb una protecció colꞏlectiva; optarem amb preferència cap a la protecció 
colꞏlectiva, o bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. 
 
Senyalització de l’obra 
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i sortida 
dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de treball que 
suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, caiguda d’objectes, 
etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 d’abril. 
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació del 
trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del trànsit general 
de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de seguretat no es 
considera cap partida pel concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i 
les despeses corresponents a l’esmentada regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris 
de les unitats d’obra del projecte. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàlꞏlic; el forat central   existent 
estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 
Tanques de tancament 
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i protecció 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres reuniran 
les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 
Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de 
personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàlꞏlica electrosoldada. 

 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
 
Baranes i plints 
 
Les baranes i plints o  rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de llistó 
central i rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves característiques i 
condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos metres, de persones i/o 
objectes. 
 
Lones de seguretat 
 
Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la projecció de pols 
i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama. 
 
Disposaran d’ullets metàlꞏlics per la vora  per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 mm. 
 
Xarxes de seguretat 
 
Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de malla 
7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de diàmetre. 
 
Les xarxes s’instalꞏlaran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, havent 
d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada. 
 
L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la Constitució, Vidre i 
Ceràmica en els seus articles 192 i 193. 
 
Corda de retinguda 
 
Utilitzada per colꞏlocar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la zona de 
colꞏlocació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de diàmetre mínim. 
 
Plataformes de treball 
 
Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada mínima 
de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran dotades de baranes 
de 90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu. 
 
S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Colꞏlocació o demolició d’elements de construcció). 
 
Cables fiadors per subjecció de cinturons 
 
Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, tindran la 
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suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no demolits en la fase de treball. 
 
Extintors manuals 
 
En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc d’incendi, 
es disposaran extintors portàtils colꞏlocats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 
Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material combustible 
present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les normes existents a 
l’efecte. 
 
Enllumenat 
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les operacions 
que s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, escales i 
sortides d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
2.1.3 Proteccions a tercers 

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un operari 
o persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual corresponents 
segons els llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, es 
protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada fortuïta de 
terceres persones. 
 
2.2 Condicions de la màquina 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instalꞏlades per 
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, 
així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de 
les màquines. 
 
Les operacions d’instalꞏlació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 
registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles màquines 
utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 
profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre d’incidències. 
Especial atenció requerirà la instalꞏlació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per 
personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per obres. 
 
Les màquines amb ubicació variable,  com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser revisats per 
personal expert abans de seu us en obra. 
 

El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament autoritzat 
per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les especificacions detallades en el 
punt 3.7 del present. 
 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i satisfer 
les següents condicions: 
Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties del 
fabricant. 
Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran assumits 
obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un Sistema de 
Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del corresponent servei mèdic, 
adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament coordinat en el Servei de Prevenció, que 
s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels treballadors prestant assistència a l’empres i 
control mèdic dels treballadors, d’acord a l’establert en l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de casa 
empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut 

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per que 
amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la seguretat en 
el treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es designarà a 
l’efecte una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa colꞏlaboració i recolzament del 
seu Servei de prevenció. 
 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció 

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses 
Contractista i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut 
constituït pels Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més d’aquesta 
funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions que els atorga la 
referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37). 
 
Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar activament en la 
prevenció de l’obra. 
 
2.4.3 Vigilant de Seguretat 

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan el 
número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada iniciades les 
obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles segons l’Ordenança de 
treball per les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves funcions principals són: 
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Promoure l’interès i colꞏlaboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures correctores que 
consideri més adequades. 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instalꞏlacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Colꞏlaborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les tasques 
normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de l’obra, fins i tot 
els realitzats per les empreses subcontractades. 
 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències seran 
assumides per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per l’execució d’aquests 
diferents treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 
activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra 
o prop del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Solꞏlicitar del seu Colꞏlegi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què custodiarà 
durant total l>obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a tenir accés, i 
notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini màxim de 24 hores 
qualsevol anotació en el Llibre. També seran notificats el contractista afectat de la anotació i els 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per incompliment 
del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció aplicable o de qualsevol 
altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per disposar la paralització dels 
treballs, o en el seu cas de la totalitat de l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i 
advertirà al contractista d’allò. 
 
2.4.5 Responsabilitat Civil 

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la construcció 
de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil subscrita a Companyia 
Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les últimes conseqüències. Aquest 
requisit és indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
2.4.6 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el 
qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement l’empresari complirà la 
seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 22 de la L.P.R.L. Només podrà 
dur-se a terme amb el consentiment del treballador i s’exceptuaran, previ informe dels representants 
dels treballadors, els supòsits en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de 
salut del treballador pot constituir un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones 
relacionades amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la 
protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat. 
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2.5 Condicions de les instalꞏlacions d’obra 

2.5.1 Instalꞏlacions higienicosanitàries 

Les condicions mínimes de les instalꞏlacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de reunir les 
següents condicions: 
 
VESTUARIS: 
 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposaran de ventilació independent i directa. 
Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients suficients. 
Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives de règim interior 
tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra. 
 
LAVABOS: 
 
Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en número suficient. 
Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 1,20 metres. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
 
MENJADOR: 
 
Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 2 m2 per persona. 
L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposarà d’ilꞏluminació natural i artificial adequada. 
La ventilació serà suficient, independent i directa. 
Disposarà de taules i cadires, escalfamenjars, pileta amb aigua corrent i recipient de recollida 
d’escombraries. 
 
2.5.2 Instalꞏlació provisional d’electricitat. 

La instalꞏlació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els apartats 
corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per empresa autoritzada i 
sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 
 
Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o policlorur de 
vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts. 
 
Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 
 
Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instalꞏlaran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves seccions 
mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions dels 
conductors de fase de la instalꞏlació. 
 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una temperatura 
de 60 1C. 
 
Els conductors de la instalꞏlació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber: 

 
Blau clar: 
Per conductor neutre. 
 
Groc/Verd: 
Pel conductor de terra i protecció 
 
Marró/Negre/Gris: 
Pels conductors actius o de fase. 
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuit) i contra 
contactes directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força. 
Els anomenats dispositius s’instalꞏlaran en els orígens dels circuits així com els punts en els que la 
intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instalꞏlació, sistemes d’execució o 
tipus de conductors utilitzats. 
 
Els aparells a instalꞏlar són els següents: 
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament manual, 
per cada servei. 
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són interruptors 
automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat de tall d’aquests 
interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el punt de la seva instalꞏlació. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran els pols que 
correspondran al número de fases del circuit que protegeixen i les seves característiques d’interruptor 
estaran d’acord amb les intensitats màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la classe B, 
són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests dispositius es 
complementaran amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses metàlꞏliques accessibles, 
Els interruptors diferencials s’instalꞏlaran entre l’interruptor general de cada servei i els dispositius de 
protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que estiguin protegits per aquests dispositius. 
 
En els interruptors dels diferents quadres, es colꞏlocaran plaques indicadores dels circuits a que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals de 
distribució i l’alimentació directa als receptors. 
 
2.5.3 Instalꞏlació contra incendis 

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que n'ocupa es 
disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de pols polivalent ABC. 
Hauran de colꞏlocar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació degudament senyalitzats. 
 
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A  més, a 
intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats. 
 
2.5.4 Instalꞏlació d’assistència als accidentats 

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres 
hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
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Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident. 
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
 
El contingut mínim serà: 
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, 
vendes, esparadrap, antispasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, 
xeringues, bullidor i termòmetre clínic. 
 
2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que 
justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de Seguretat i 
salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els 
requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò indicat a la 
O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com eines, 
equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a tercers, 
tant per persones com instalꞏlacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
 
Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament executant 
els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 
 
Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs adequats a 
l’efecte. 
 

No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no hagin 
estat dissenyades. 
 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de 
maniobra abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instalꞏlat les falques 
d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat òptima i de 
la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o tasca es solꞏlicitarà 
l’ajuda d’un Senyalista. 
 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral 

2.8.1 Accions a seguir 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les que 
destaquen les de difícil o nul control. 
 
Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi algun 
fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els principis de 
socors següents: 
 

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament o 
progressió de les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se suposarà 

sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les precaucions d’atenció 
primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins 
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons el bon 

criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de transports 
particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, la 

infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per garantir 
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l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de l’obra. 
 

5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que composi, el nom i 
la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a l’assistència sanitària dels 
accidentats, segons sigui la se organització. 

 
6. El contractista adjudicatari queda obligat a instalꞏlar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 

2 m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones participants a l’obra, la 
informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la seva adreça, telèfons de contacte, 
etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades del quadre següent, la realització material del 
qual queda a la lliure disposició del contractista adjudicatari: 

 
En cas d’accident acudir a:  

   Nom del centre 
d’assistència: Hospital Verge de la Cinta 

   Adreça: Esplanetes (Tortosa) 

   Telèfon d’informació 
hospitalària: 

 
977.51.91.00 
 
-------------------------------- 

   Centre d’assistència 
primària: CAP l’Ametlla de Mar 

   Adreça: Llibertat, 70 (l’Ametlla de Mar) 

   Telèfon d’informació 
hospitalària 

 

 
977.493.514 
 
 

 
El contractista adjudicatari colꞏlocarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de 
l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i en 
mida DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es 
considerà una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident laboral. 
 
2.8.1.1. Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari recomanat 
per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que poguessin 
empitjorar les possibles lesions de l’accidentat. 

 
2.8.1.2. Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més endavant 
i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la seva eficàcia. A 
més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 
 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
B. Accidents de tipus greu 

 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
C. Accidents mortals 

 Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 

 Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

 A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

 A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
2.8.1.3. Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia de les 
actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
 
2.9  Obligacions de les parts implicades 

DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per conta de la 
qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com document adjunt del 
Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
 
Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent abans 
de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de l’anomenat R.D. 
 
Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. 
 
DEL CONTRACTISTA: 
 
El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius contingudes en el present 
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Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els 
sistemes d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a elaborar abans 
d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la normativa 
particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o indirectament pel 
promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu personal i al dependent a 
través dels seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les mesures 
que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la 
seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les indicacions que li 
proporcioni al respecte el coordinador de prevenció a l’obra. 
 
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats 
de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut, com part 
integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 
1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de Seguretat i 
Salut. 
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. del 
present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
2.10 Certificació d’elements de seguretat 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de Seguretat, 
s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb els preus 
contractats per la propietat. 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el 
contracte d’obra. 
 
No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes especialitzats. 
 
En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i correctament 
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu abonament, tal i com s’indica 
en els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat 

per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, imposades per 
l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec de l'infractor. 
 
2.11 Pla de Seguretat i Salut 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, s’inclouran les 
propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva corresponent justificació 
tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de seguretat establerts per aquest Estudi i 
la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de prevenció, 
o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels treballs, les 
possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin sorgir, però sempre 
amb l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició 
permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els suggeriments i 
alternatives que estimen oportunes. 
 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant aquelles 
que hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 

Normes genèriques 

 RD legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
BOE de 29 de març. 

 Conveni Colꞏlectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics. 

 Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

 Ordre del 8 d’abril de 1991 (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la “Instrucción 
Técnica Complementaria MSG-SM-1” 

 R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 
 RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat social. 

BOE de 29 de juny. 
 RD 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 

setembre. 
 Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de novembre. 
 Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes 
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 RD 39/1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de Gener. 
 Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 de 

gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció. 

 RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el Reial Decret 39/1997, dels serveis 
de prevenció (BOE 2010-4765). 

 RD 780/1998 del 30 d'Abril (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el RD 
39/1997 del 17 de gener i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

 Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

 Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social. 

 RD 138/2000 de 4 de febrer pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 dimecres 
6 de febrer del 2000). 

 RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

 RD 171/2004, de 30 de gener sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

 
Equips de treball 

 R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

 R.D. 2177/2004, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997,  en el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
Aparells a pressió 

 RD 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de Maig. 
(Instruccions tècniques complementàries). 

 RD 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del RD 1244/1979. 
BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991. 

 
Aparells elevadors i grues 

 Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77). 
 RD 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. BOE 

d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries). 

 RD 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE sobre 
aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

 RD 2370/1996 de 18 de novembre. (BOE 309 del 24 de desembre) per el que s’aprova la 
Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció" (Grues 
mòbils autopropulsades usades). 

 RD 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensors. BOE de 30 de setembre. 

 
Construcció 

 RD 1627/1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de 
construcció. BOE de 25 d’Octubre. 

 Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en 
obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

 Ordre de 29 d’Abril de 1999 per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

 Llei 38/1999 de Novembre (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de 
Coordinador de Seguretat) 

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

 RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
Electricitat 

 RD 223/2008, de 15 de febrer. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i de les seves instruccions tècniques 
complementàries. 

 RD 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. BOE d’1 de 
desembre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

 RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

 R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per 
baixa tensió. 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energética en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 
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Empreses de treball temporal 

 R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 

 
Incendis, explosions i explosius. 

 Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 
 R.D. 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra 

incendis. BOE de 14 de Desembre. 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC  de 24 de Febrer de 2003). 

 R.D. 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE relativa als 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 
8 d’Abril. 

 Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. B.O.E. 
29 d’Octubre de 1996. 

 Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de 
Desembre. 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny de 
1998. 

 R.D. 230/1998, de 16 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 
 Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 
 Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 
  R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que 

s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer. 

 
Indústria 

 Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial.  
 
Llocs de treball 

 R.D. 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. BOE de 23 d’Abril. 

 Llei 50/1.998 , de 30 de desembre, de mides fiscals, administratives i de l’ordre social (Art. 
36) que modifica el RD 31/1995. 

 
Malalties professionals 

 R.D. 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

 
Manipulació manual de càrregues 

 R.D. 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 
Màquines 

 R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la comercialització 
i posada en servei de les màquines. 

 
Senyalització 

 Instrucció de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987. 

 R.D. 485/1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

 
Soroll 

 R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 
Residus 

 Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 
 RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC 3414-21.6.2001) 

 RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

 Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, 
de 12.4.1999). 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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Proteccions personals 

 RD 1407/1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de Desembre. 

 Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el RD 
1407/1992. BOE d’1 de Juny. 

 RD 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 
 Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, 

per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 
1407/1992. BOE de 28 de maig. 

 RD 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
2.12 Formació i advertència al personal 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les empreses 
que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica  i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest pugui 
tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la tasca a 
realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o colꞏlectives que 
hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més 
completa dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a 
l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se periòdicament. 
 
2.13 Llibre d’incidències 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut que 
constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 del R.D: 
1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Colꞏlegi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla de 
Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es tracti d’obres de 
l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-lo a disposició a 
l’obra a qui tingui accés seguin l’anomenat R.D.  
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Regió Sanitària TERRES DE L’EBRE 

 
 
Comarca 
BAIX EBRE 
 
 
CAP l’Ametlla de Mar 
Carrer Llibertat, 70 
43860 l’Ametlla de Mar 
Tel. 977 49 35 14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centres Hospitalaris  

  
 
       

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
Esplanetes, 44-58  
43500 Tortosa 
Tel.:977 51 91 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres telèfons d’interès: 
-Policia local    092         - Mossos d’esquadra    088 
-Ambulàncies   061         - Bombers                  085 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

FITXA: PI.01 – Equip individual de protecció en funció del risc Full: 1/1 

 

1. Casc amb barballera que 
assegura la seva col·locació 

2. Ulleres per a quan hi ha risc de 
projecció de partícules als ulls 

3. Cinturó de seguretat per a tot treball 
en alçada amb la seva corda de 
subjecció (a la cintura) 

4. Guants en totes les circumstàncies  
(adaptats a cada tipus de feina) 

5. Calçat de seguretat al que 
s’incorporarà la plantilla anticlaus, en 
treballs que el requereixin 

6. Vestimenta de seguretat 
recobrint braços i cames 

Per a protecció contra 
el riscos següents: 
 
1. 
 – Caiguda, cops, ferides 
 – Pèrdua del casc si es treballa 

amb el cap inclinat o si s’és 
víctima de caiguda. 

 
 
2. 
 – Projecció de partícules o 

líquids. 
 
 
3. 
 – Caigudes d’altura des del lloc 

de treball. 
 – Caigudes d’altura en 

desplaçaments d’un lloc de 
treball a l’altre. 

 
 
4. 
 – Talls, punxades i refregades. 
 – Cremades amb substàncies i 

elements. 
 
 
5. 
 – Presencia d’obstacles, terra 

accidentat, obra desordenada i 
bruta. 

 – Caiguda d’objectes. 
 
 
6. 
 – Refregades, talls, cremades  

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIÓ 
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FITXA: PI.02 – Semimascareta respiratòria Full: 1/1 

 

Filtre químic que protegeix contra: vapors 
orgànics, compostos a base d’esmalts i 
vernissos vitris, laques i pintures.  

No s’han de fer servir en atmosferes deficients en oxigen 

Semimascareta de protecció respiratòria contra la 
pols i partícules fines i per a la prevenció de malalties 
de tipus fibrògen: silicosi, asbetosi i neumoconosi. 
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Casc amb protecció auditiva 
Casc amb protecció facial i protecció 
d’arc elèctric fins a 1000v 

 

FITXA: PI.03 – Casc protector Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copa, de material 
incombustible resistent 
a greixos, sals i aigües 

Espai entre l’arnès 
i el casquet < 5mm 

Cim 

arnès 

Cordó de >25mm 
d’amplada 

visera 

ala 

Cinta d’esmorteiment 

Espai entre la cinta 
d’esmorteiment i la 

copa >21mm  

Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes 
a l’Ametlla de Mar          
     6 
 
 
 
 

          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut. Plànols i fitxes           
      
 
 

 

 

FITXA: PI.04 – Guants Full: 1/1 

 

Guant de cuir per a us general antitall per 
manipulació d’objectes . 

Guant cubre dielèctric. Per treballs amb 
components elèctrics. 

Guant aïllant tèrmic per a soldador, aplicacions 
de calor i totes les aplicacions que es necessiti 
protecció contra calor flames o espurnes. 

Guant de pell reforçat per a treballs poc 
agressius de soldadura, construcció i 
manipulació d’objectes calents. 

Guant aïllant de làtex natural per protecció dielèctrica. 
Si fa falta una bona protecció  mecànica es farà servir amb 
guant cubre dielèctric. 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars Full: 1/2 

 

Visor d’acetat de cel·lulosa incolor 
Resistent a l’entelament 
Protecció contra partícules, gotes i esquitxades 

Ulleres per a soldador amb lents mòbils per 
a processos de soldadura i tall d’oxiacetilè 
per treballs continus 

Lent amb vidres inestellables. 
Filtra el 99 % de la llum UV. 

Lent de policarbonat modelat, amb 
tractament antiboira interior 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars  Full: 2/2 
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FITXA: PI.06 – Cinturó de seguretat classe “A “ Full: 1/1 
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TIPUS 1

TIPUS 2

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de matèria
 flexible de 75 mm
d'amplada
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FITXA: PI.07 – Botes Full: 1/1 

 

BOTA DE SEGURETAT, classe III 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

FITXA: PC.01 – Senyals Full: 1/2 
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FITXA: PC.01 – Senyals Full: 2/2 
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FITXA: PC.02 – Elements de senyalització Full: 1/1 
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TANCA D'OBRA MODEL 2

CLAUS DE DESACELERATCIÓ

TANCA PER CONTENCIÓ DE VIANANTS

FITA LLUMINOSAFITES DE PVC

PORTALAMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALIÇAMENT NORMAL I REFLEXIU

CORDÓ ABALIÇAMENT

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

CONS

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES I OBRA

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA EXTENSIBLE CINTA
ABALIÇAMENT
REFLECTANT

CINTA
ABALIÇAMENT
DE PL`STIC

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIÓ
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILÈLLUM  INTERMITENT

AUTÓNOMA AMB PILA

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"
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FITXA: PC.08 – Tancament Full: 1/1 

XARXA DE SIMPLE TORSIÓ 

TANCA MOBIL AMB PALS METÀL·LICS  i  XARXA ELECTROSOLDADA 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes 
a l’Ametlla de Mar          
     17 
 
 
 
 

          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut. Plànols i fitxes           
      
 
 

 

 

FITXA: PC.09 – Protecció de buits verticals amb xarxa Full: 1/1 

 

12
0

40

GUARDAPUNYS
ENGANXAMENT DE XARXA.

ANCORATGE PER A XARXES
INCORPORAR AL FORJAT

AL FICAR EL FORMIGO.

Ø 8
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FITXA: PC.11 – Correcció postural per al transport de carregues Full: 1/1 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes 
a l’Ametlla de Mar          
     19 
 
 
 
 

          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut. Plànols i fitxes           
      
 
 

 

 

FITXA: PC.13 – Dispositius anticaigudes Full: 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LLISCANT DE BLOQUEIG DE CONTRAPES LLISCANT 
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1.

00

TUBS Ø 42 mm.

 

LÍNIA D’ANCORATGE PER A 
CINTURONS DE SEGURETAT 
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FITXA: PC.13 – Dispositius anticaigudes Full: 2/2 
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FITXA: PC.14 – Protector de mans en cincelat manual Full: 1/1 
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FITXA: PC.15 – Plataformes elevadores Diesel Full: 1/1 

 

Tipus “TISORES” Tipus “ARTICULADES” 
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FITXA: PC.16 – Codi de senyals de maniobres Full: 1/1 
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AIXECAR LA CARREGA

TREURE LA PLOMA FICAR LA PLOMA PARAR

Si es vol que no hagin confusions perilloses quan el maquinista o enganxador
cambien de una maquina a unaltra i amb major raó d'un taller a un altre. Es
necssari que tothom parli el mateix idioma i mani amb les mateixes senyals.

Res mijor que seguir els moviments que per cada operació s'inserten a continuació

AIXECAR LA CARREGA
LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O
PLOMABAIXAR LA CARREGAAIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA

I BAIXAR LA CARREGA

GIRAR EL AGULLÓ
EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL DIT

AVANÇAR EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL SENYALISTA

AIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O PLOMA I
AIXECAR LA CARREGA
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FITXA: PC.17 – Seguretat en accessos i estabilitat escala Full: 1/1 
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FITXA: PC.18 – Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries Full: 1/1 
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S

H= PAS LLIBRE
S= SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

H

H
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FITXA: PC.19 – Tanques de protecció per a rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.20 – Protecció en rases Full: 1/1 

 
 
 
 
 

0.
90

0.
60
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FITXA: PC.21 – Protecció en rases. Estrebat i quallat Full: 1/1 
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FITXA: PC.22 – Calç  per a vehicles automòbils Full: 1/1 
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CONJUNT

DETALL DEL CALÇ

CORDAT DEL TAULÓ

TOTXO Ø24

TAULÓ 250x75

H

VARIABLE SEGONS TERRENY

CALÇ

 

FITXA: PC.23 – Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.24 – Eslinga Full: 1/1 
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FITXA: PC.25 – Gases amb grapes Full: 1/1 

 

Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes 
a l’Ametlla de Mar          
     36 
 
 
 
 

          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut. Plànols i fitxes           
      
 
 

 

 

FITXA: PC.26 – Transport de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.27 – Col·locació de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.28 – Sistemes d’ajustaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.29 – Transport i aplec de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.30 – Moviment de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.31 – Protecció cabina trabuc Full: 1/1 
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FITXA: PC.32 – Grup “oxicorte” amb doble vàlvula antiretorn Full: 1/1 
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FITXA: PC.33 – Equip complet d’aserradora circular per a fusta Full: 1/1 
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FITXA: PC.34 – Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb barana Full: 1/1 

 
 
Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per  
protegir rases temporalment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. 
Fàcil muntatge i transport pel seu pes reduït. 
Muntatge de peces modulars. 
Sòl anti-lliscant. 
Mides aproximades: 1355x750x50 mm.  
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EXTINCIÓ d’INCENDIS 
 

FITXA: EI.01 – Quadre d’agents extintors adequats Full: 1/1 
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

FITXA: PIE.01 – Quadre provisional d’obra tipus TMF10 Full: 1/1 
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24v

FUSIBLE 200A

TERMIC
100A

125/5  A kwh

quadre de
plantes

n plantes

BASE DIN 1

INTENSITAT NOMINAL 160A
INTERRUPTOR GENERAL
AUTOMÀTIC
PODER DE TALL 10ka

TRANS. INT TIC 40

DIFERENCIAL TIROIDAL 300 mA

CABLEJAT 20x5 / 15x5

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ
GARANTITZARÀ UN CONTACTE
INDIRECTE MENOR DE 24v

COFRES DE DOBLE AILLAMENT
POTÈNCIA 69 KW (TIPUS TMF10) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA

a 
co

nf
ir

m
ar

 p
er

 c
ia

. e
lè

ct
ri

ca

 

Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes 
a l’Ametlla de Mar          
     48 
 
 
 
 

          Annex núm 4. Estudi de Seguretat i Salut. Plànols i fitxes           
      
 
 

 

 

FITXA: PIE.02 – Quadre provisional d’obra tipus T1 Full: 1/1 
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4p+T2p+T

R<20 ohm

PRESES 24 v

SORTIDA A PLANTES

2p/30mA 4p/300mA

transformador
24v

TERMIC 30A

30Akwh

FUSIBLE 80A

quadre de
plantes

n plantes

intrensitat nominal 30A

SECCIONADOR DE TALL
AUTOMÀTIC

PODER DE TALL 4.5 ka

CAIXA GENERAL
D EPROTECCIÓ

CABLEJAT 16mm2

COMPTADOR

COFRES DE DOBLE AILLAMENT
POTÈNCIA 20 KW (TIPUS TMF1) 1 cv = 0.736 kwh

PROVISIONAL D'OBRA

BASES DIN 0

EL CONJUNT DE L'INSTALACIÓ GARANTITZARÀ UN CONTACTE INDIRECTE MENOR DE 24v
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 1/2 
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1.- QUADRE D'ENTRADA
2.- QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
3.- QUADRES DE TALL
4.- DIFERENCIAL DE 500 ó 1000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
5.- DIFERENCIAL DE 300 ó 5000 m.a. AMB RETARD DE 0.2
6.- DIFERENCIAL DE 30 ó 300 m.a. SENSE RETARD

NOTA: AQUEST SISTEMA D'INSTAL LACIÓ ES FA SERVIR PER EVITAR
EL SALT SIMULTANI DE VARIS DIFERENCIALS AL PRODUIR-SE UN
DEFECTE. (SELECTIVITAT EN LES PROTECCIONS)

4
1

2 2

5 5

6666

3333
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FITXA: PIE.03 – Esquema quadre elèctric en obra Full: 2/2 

 

3

2

11

1

12

11

1 7

6

11

5 1012

11
4

2

9

1 BORNA CONNEXIÓ TERRES
2 RELE DIFERENCIAL
3 TRANSFORMADOR 24v PER A PRESES DE MÁQUINE SPORTÀTILS
EN TREBALLS EN AMBIT HUMIT O ESTRUCTURES CONDUCTORES
4 SERRA
5 FORMIGONERES
6 SOLDADORA
7 GRUA
8 XARXA DE TERRES
9 RAILS GRUA
10 QUADRE DE PRESES FERRAMENTES PORTÀTILS
11 MAGNETOTÈRMIC
12 ENDOLLS

ESQUEMA QUADRE ELÈCTRIC D'OBRA

QUADRE GENERAL

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ
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FITXA: PIE.04 – Transformador de seguretat (24v) per separació de circuïts en locals 
humits o estructures conductores. 

Full: 1/1 

 

TRANSFORMADORS DE SEGURETAT PER SEPARACIÓ DE CIRCUÏTS PER 
A LOCALS HUMITS O ESTRUCTURES CONTUCTORES (sortida 24v) 
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FITXA: PIE.05 – Presa de corrent provisional d’obra Full: 1/1 

 

Endoll 3+N+T 

3+N+T 

Base 1+N+T 

Interruptor 
magnetotèrmic 
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FITXA: PIE.06 – Tipus de presa de corrent Full: 1/1 

 

ENDOLLS 

BASES MURALS 

PROLONGADORS 

protegit
contra pluja A

16

32

16

32

63

125

16

32

63

125

2P+T
220v

2P+T
380v

4P+T
350v

ENLLAÇOS TIPUS 
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ENLLUMENAT PORTATIL TIPUS PROTEGIT CONTRA RAIG D’AIGUA EN 230V 

 

FITXA: PIE.07 – Aïllaments Full: 1/1 

 

Enllàç amb cinta aïllant - NO

Enllàç vulcanitzat - SI

L'AILLAMENT SERÁ SUPERIOR A 250.000 ohmios (ITC-BT 19, punt 2.9)

A=Ux1.000  (mínim 250.000 oh)

U = tensió nominal
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FITXA: PIE.08 – Grups electrògens Full: 1/1 
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quadre de distribució

grup electrogen
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ESQUEMA D'UNA INSTALACIÓ CONNECTADA A UN GRUP ELECTRÒGEN EN ESTEL

A) AMB CENTRE A TERRA

A) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUIDOR

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T

in
te

rr
up

to
r

di
fe

re
nc

ia
l

FIL DE PRESA DE TERRA. NO PASA PER L'INTERRUPTOR

- Els grups electrògens tindràn el neutre accesible i amb
posibilitat de ser distribuit.
- En neutre estará conexionat a terra, avans del diferencial
- La carcasa del grup portarà una presa de terra independient
- El quadre de distribució tindrà terra independent o connectada a
la carcasa del grup.
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INSTAL·LACIONS d’Higiene I BENESTAR 
 

FITXA: IHB.01 – Mòdul menjador, vestidors i sanitaris d’obra. Per a 10 persones Full: 1/1 
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3.403.641.92

 
 

FITXA: IHB.02 – Cabina sanitària amb 1 WC amb dipòsit químic Full: 1/1 
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MATERIAL: POLIETILÈ 
DIMENSIONS: 105 x 105 X 235 cm 
SISTEMA AUTÒNOM:  80 kg 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1.05

1.05
2.

35
 m

ts
.
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SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 

FITXA: SOF.00 – Generalitats Full: 1/1 
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FITXA: SOF.01 – Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calçada única amb 2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.02 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.03 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.04 – Zona d’obra al voral i carril ampliació de plataf. Via doble sentit, 
calçada única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.05 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.06 – Deixar lliure 1 carril (només treballs diürns).  Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.07 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.08 – Rotonda.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.09 – Carretera Tallada.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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AMIDAMENTS 
 
 



AMIDAMENTS
ESS. Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S081 PROTECCIONS INDIVIDUALS

E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

7 7,00
7,00

SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 53,69

7,00
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 80,71

7,00

7,00
E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 90,58

7,00

7,00
E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-

gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 8,89

7,00

7,00
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i

UNE En 458.

4 4,00
SPC0010 Actividad ACT0010 4,00 1,16

4,00

4,00
E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-

soroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

4 4,00
SPC0010 Actividad ACT0010 4,00 96,56

4,00

4,00
E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 93,73

7,00

7,00
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 94,15

7,00

7,00
E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la

mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 16,17

7,00

7,00
E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius ni-

vell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

 Pàgina 1
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 44,94

7,00

7,00
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 61,67

7,00

7,00
E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antillis-
cant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 112,77

7,00

7,00
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE EN 471.

7 7,00
SPC0010 Actividad ACT0010 7,00 81,62

7,00

7,00
E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

2 2,00
SPC0010 Actividad ACT0010 2,00 61,38

2,00

2,00

SUBCAPITOL S082 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1484 u Escala de mà

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 49,95

1,00

1,00
E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet

240 240,00
SPC0010 Actividad ACT0010 240,00 55,20

240,00

240,00
E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa

col·locació.
3 3,00

SPC0010 Actividad ACT0010 3,00 389,10
3,00

3,00
E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic

24 24,00
SPC0010 Actividad ACT0010 24,00 290,64

24,00

24,00
E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-

ció.

10 10,00
SPC0010 Actividad ACT0010 10,00 208,00

10,00

10,00
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.
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2 2,00
SPC0010 Actividad ACT0010 2,00 11,36

2,00

2,00
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-

muntatge inclòs.

200 200,00
SPC0010 Actividad ACT0010 200,00 182,00

200,00

200,00
E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-

gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

5 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 201,90

5,00

5,00
E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

80 80,00
SPC0010 Actividad ACT0010 80,00 94,40

80,00

80,00
E1424 u Panell direccional normalitzat.

3 3,00
SPC0010 Actividad ACT0010 3,00 94,11

3,00

3,00
E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

Pintura inici obres 3 360,00 1.080,00
Eixos capa base
Eix 1 3 52,00 156,00
Eix 2 3 21,00 63,00
Eix 3 3 52,00 156,00
Eix 4 3 57,00 171,00
Eix 5 2 20,00 40,00
rotonda 1 70,00 70,00

1 103,00 103,00
AP-7 eix 1 3 25,00 75,00
Eix 4 entrada ametlla 3 100,00 2.214,00

SPC0010 Actividad ACT0010 2.214,00 1.239,84
300,00

2.214,00
E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

30,00 30,00
SPC0010 Actividad ACT0010 30,00 120,60

30,00

30,00
E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-

cació.

2 2,00
SPC0010 Actividad ACT0010 2,00 14,10

2,00

2,00
E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de

polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.

120 120,00
SPC0010 Actividad ACT0010 120,00 279,60

120,00

120,00
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E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,
per a contenció de vianants.

30 30,00
SPC0010 Actividad ACT0010 30,00 214,20

30,00

30,00
E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1

m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment
en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:
1355x750x50 mm

4 4,00
SPC0010 Actividad ACT0010 4,00 61,80

4,00

4,00

SUBCAPITOL S083 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 60,25

1,00

1,00
E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 12,04

1,00

1,00
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 85,00

1,00

1,00

SUBCAPITOL S084 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 167,37

1,00

1,00
E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·lació.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 187,46

1,00

1,00
E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 214,23

1,00

1,00
E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-

sones.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 102,58

1,00

1,00
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SUBCAPITOL S085 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 536,65

5,00

5,00
E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 131,85

5,00

5,00
E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

2 5,00 10,00
SPC0010 Actividad ACT0010 10,00 175,90

10,00

10,00
E1459 u Escalfador de menjars

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 85,35

1,00

1,00
E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o ves-

tuari totalment acabat i en servei.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 138,55

1,00

1,00
E1460 u Radiador infraroigs.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 40,62

1,00

1,00
E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 27,90

1,00

1,00
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SUBCAPITOL S086 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 135,21

1,00

1,00
E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el

trascurs de les obres.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 50,09

1,00

1,00
E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 24,11

1,00

1,00

SUBCAPITOL S087 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en

el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

5 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 504,90

5,00

5,00
E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 133,85

5,00

5,00
E1495 h Coordinador d'activitats preventives

1 5,00 5,00
SPC0010 Actividad ACT0010 5,00 124,95

5,00

5,00
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SUBCAPITOL S088 PARTIDES ALÇADES
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 400,00

1,00

1,00
E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

1 1,00
SPC0010 Actividad ACT0010 1,00 350,00

1,00

1,00
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CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL S081 PROTECCIONS INDIVIDUALS

E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812

7,00 7,67 53,69
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.

7,00 11,53 80,71
E1403 u Mascareta protecció respiratòria.

7,00 12,94 90,58
E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homolo-

gat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.

7,00 1,27 8,89
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i

UNE En 458.

4,00 0,29 1,16
E1405B u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres anti-

soroll; homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458.

4,00 24,14 96,56
E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

7,00 13,39 93,73
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.

7,00 13,45 94,15
E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la

mà pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al
canell.

7,00 2,31 16,17
E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius ni-

vell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.

7,00 6,42 44,94
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable.

7,00 8,81 61,67
E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antillis-
cant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera me-
tàl·liques

7,00 16,11 112,77
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE EN 471.

7,00 11,66 81,62
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E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.

2,00 30,69 61,38

TOTAL SUBCAPITOL S081 PROTECCIONS INDIVIDUALS ................................... 898,02

SUBCAPITOL S082 PROTECCIONS COL·LECTIVES
E1484 u Escala de mà

1,00 49,95 49,95
E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet

240,00 0,23 55,20
E14X6 ut Cartell indicatiu d'obres o desviaments, amb suport metàl·lic, inclosa

col·locació.
3,00 129,70 389,10

E1463B m Barrera seguretat New Jersey plàstic
24,00 12,11 290,64

E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·loca-
ció.

10,00 20,80 208,00
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.

2,00 5,68 11,36
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el des-

muntatge inclòs.

200,00 0,91 182,00
E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb ener-

gia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.

5,00 40,38 201,90
E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos

80,00 1,18 94,40
E1424 u Panell direccional normalitzat.

3,00 31,37 94,11
E1428 m Línia groga reflexiva de 10 cm. d'amplada contínua

2.214,00 0,56 1.239,84
E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada

30,00 4,02 120,60
E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva col·lo-

cació.

2,00 7,05 14,10
E1489 m Tanca d'advertència o abalisament d'un metre d'alçada amb malla de

polietilè taronja fixada a 2 m del perímetre del talús d'excavació amb
un suport cada 3 m i amb el desmuntatge inclòs.
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120,00 2,33 279,60
E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària,

per a contenció de vianants.

30,00 7,14 214,20
E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1

m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment
en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades:
1355x750x50 mm

4,00 15,45 61,80

TOTAL SUBCAPITOL S082 PROTECCIONS COL·LECTIVES................................ 3.506,80

SUBCAPITOL S083 EXTINCIÓ D'INCENDIS
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorpo-

rada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.

1,00 60,25 60,25
E1465 u Revisió d'extintor de pols seca

1,00 12,04 12,04
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.

1,00 85,00 85,00

TOTAL SUBCAPITOL S083 EXTINCIÓ D'INCENDIS ............................................... 157,29

SUBCAPITOL S084 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
E1432 u Instal·lació de posta a terra composta de conductor de coure, electro-

de connectat a terra en masses metàl·liques, inclòs petit material, to-
talment instal·lat.

1,00 167,37 167,37
E1433 u Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 ma), inclosa instal·lació.

1,00 187,46 187,46
E1434 u Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA), inclosa instal·lació.

1,00 214,23 214,23
E1487 u Quadres (amortització) d'obra per alimentar i protegir els equips i per-

sones.

1,00 102,58 102,58

TOTAL SUBCAPITOL S084 PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ........... 671,64
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SUBCAPITOL S085 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30

m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, re-
vestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb ins-
tal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció dife-
rencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs.

5,00 107,33 536,65
E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones

5,00 26,37 131,85
E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones

10,00 17,59 175,90
E1459 u Escalfador de menjars

1,00 85,35 85,35
E1439 u Escomesa d'aigua i energia elèctrica en instal·lació de menjador o ves-

tuari totalment acabat i en servei.

1,00 138,55 138,55
E1460 u Radiador infraroigs.

1,00 40,62 40,62
E1461 u Recipient per a recollida de brossa.

1,00 27,90 27,90

TOTAL SUBCAPITOL S085 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR ............. 1.136,82

SUBCAPITOL S086 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball.

1,00 135,21 135,21
E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el

trascurs de les obres.

1,00 50,09 50,09
E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.

1,00 24,11 24,11

TOTAL SUBCAPITOL S086 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS ......... 209,41
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SUBCAPITOL S087 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en

el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a
aquest nombre de treballadors).

5,00 100,98 504,90
E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.

5,00 26,77 133,85
E1495 h Coordinador d'activitats preventives

5,00 24,99 124,95

TOTAL SUBCAPITOL S087 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES.................. 763,70

SUBCAPITOL S088 PARTIDES ALÇADES
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en mante-

niment i reposició de proteccions.

1,00 400,00 400,00
E1429 pa Partida alçada d'abonament integre per a regs antipols.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPITOL S088 PARTIDES ALÇADES ................................................. 750,00

TOTAL CAPITOL 08 SEGURETAT I SALUT............................................................................................. 8.093,68
TOTAL......................................................................................................................................................... 8.093,68
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1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la normativa més 

recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 

formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent:: 

 

 Els residus generats de la pròpia construcció (excavacions, rases, etc.) ja vindran, a efectes de pressupost, 

inclosos al preu de les seves corresponents partides, ja que aquestes contemplen tant l’excavació, com la 

càrrega dels residus i el seu transport fins a l’abocador. Per tant, aquests residus no generaran costos sobre 

la gestió de residus. 

 Els residus generats pel contractista, com a conseqüència de l’execució de les obres, com palets plàstics, 

ferro, paper, etc. s’incorporaran al pressupost de l’obra dins del Capítol de Gestió de Residus. 

 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA 

En aquest projecte, es pretén construir una nova rotonda a la carretera TV-3025, tot just a l’entrada de la població de 

l’Ametlla de Mar.  Aquesta rotonda tindrà un diàmetre exterior de 33 metres i tant per la seva execució com per 

l’adequació dels seus ramals, s’haurà de modificar l’actual plataforma viària existent. També s’enderrocaran la part de 

vials que quedaran fora d’ús. 

 

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És per 

això que cal realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del 

present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:  

 

 Excavació de terres: S’estima un volum d’excavació de terres inclosa la terra vegetal i les excavacions de 

les rases és de 2.247 m3 i un volum de terres necessari per rebliment de rases de 8 m3. En conseqüència es 

preveu que hi hagi transport a abocador de 2.239 m3. 

 Afermats: Es preveu la demolició de una certa part del paviment asfàltic i fresar. Això suposa un volum de 

480 m3 

 Enderrocs: Es preveu la demolició d’alguns fonaments i murs de pedra o formigó del que en resulten 180m3 

 Elements de seguretat, protecció i senyalització: S’estima el desmuntatge d’uns 229 m de barrera de 

seguretat i 22 senyals verticals de trànsit. 

 
La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present 
projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc de vials 

ENDERROC DE VIALS 

Material Códi CER 
Tipologia2 Volum real Volum aparent 

Inert, No Especial, Especial (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals 170504 Inert --- --- 
Barreges bituminoses 170302 No Especial 480 480 

Ferro i acer 170405 No Especial 9.000 9.000 

Plàstic 170203 No Especial --- --- 
Barreges construcció i enderroc: 

Restes desencofrats 170904 No Especial (3) 180 180 

 Total (4)     9.660 9.660 
 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació. 

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Material Codi CER 
Tipologia Volum 

Inert, No Especial, 
Especial m3 residu real m3 residu 

aparent 

Terrenys naturals     

Grava, sorra i argiles 170504  Inert 2.239 2.687 

Terra vegetal 200202  Inert --- --- 
Rebliments     

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert --- --- 

Total   2.239 2.687 
 
Fitxa per a la definició de tipologia i estimació dels residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
170101 (Formigó) Inert --- --- 
170407 (Metalls Barrejats) No Especial --- --- 
170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) No Especial --- --- 

170201 (fusta) No Especial --- --- 
170203 (plàstic) No Especial --- --- 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial --- --- 

Total (4)     
Total per tipologies Inert-terres 

(170504) --- --- 

 NE-barreja 
(170904)   

 NE-metall 
(170407)   

 NE-plàstic 
/170203)   

 Especial --- --- 
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RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
(150110) 

TOTAL  --- --- 
 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 
A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les 

activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i externa 

d’aquest tipus de residus. 

 

M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la part d’obra 

nova de les reparacions o reformes) 
codi CER S'Utilitzen? 

    Sí No 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ       
-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per
elles 150101* X   

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per
elles  (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE PINTURA I
VERNÍS       

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*  X  

-   Residus de decapants o desenvernissats 080121*   X 
-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses 080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE       

-   Dissolvents 
070103*        
070403*      
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  (INCLOENT ELS
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)     X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perillosesilloses 080409*   X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I FIBRES
ARTIFICIALS       

-   Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       
-   Restes de desencofrants       170903*           X   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses        200121*                  X 
 

 

3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir la 

generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) es una 

pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de l’aplicació 

d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió de 

residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 14001. 

Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots 

els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. 

Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

 Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que es 

tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de processar. 

En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser 
portades a terme en instalꞏlacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment de 
maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin 
provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins de l’àmbit 
de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte dins de 
l’àmbit de l’obra.  

 Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del que 

haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, que és el primer i 

imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs 

dels treballs.  

 Reutilització in situ de materials inerts  

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar en origen 

els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties procedimentals 

adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de 

caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les 

restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol llindar 

crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del material inert i la seva 

canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la 
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dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti 

efectivament a terme haurà d’emparar-se en la legislació vigent sobre la gestió de residus.  

 

En aquest cas només es preveu la recuperació del material del marge de pedra seca que hi ha annex al ramal de l’eix 
núm. 5. 

Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament reservats per a 

l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests 

espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en 

funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es 

important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les  quals 

s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

 Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit de 

l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui 

possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan 

això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la 

seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que 

condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent 

dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present Projecte 

Constructiu per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, 

de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; 

això, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO. En aquest 

sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global (veure 

apartat 5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, alguna antiga 

explotació extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari de les obres 

hauria de complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar un projecte 

específic de restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la DAO 

haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de la dinàmica 

de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

 

 Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 

contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació per 

part de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat 

constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; 

procedint-se, cas d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb 

l’esmenta’t objectiu. En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de 

tots els elements específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls 

impermeabilitzats de parcs de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies o residus, 

etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha tingut en 

compte durant la realització del projecte. 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament? X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar? X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització 
dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X  

7 

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

X  

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X  

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels 

residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra i fora de 

l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
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“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 

 
- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 

costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 

residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre 

tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició 

estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens    

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 

genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a 

l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el 

seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 

de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i 

tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa 

obra on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 

inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable 

la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) 

cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat 

per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 
abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 
 

A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i 

fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

 
RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Separació 
segons tipologia 

de residu 

 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en obra de les 

següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

-  Formigó: 80 T                        

-   Maons, teules, ceràmics: 40 T           

-  Metall: 2 T                              

-  Fusta: 1T          

-  Vidre: 1 T         

-  Plàstic: 0,5 T                              

-  Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 

tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 

sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts formigó 

 contenidor per Inerts ceràmica  contenidor per altres Inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall                        contenidor per fusta 

 contenidor per plàstic                              contenidor per paper i cartró 

 contenidor per .........                          contenidor per ...... 

 contenidor per la resta de residus No especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

 Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ.                        

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
pròpia obra Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

(kg): --- (m3):     /  No es preveu el matxuqueig a l’obra 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): --- (m3):    /  No es preveu el matxuqueig a l’obra  

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 

Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic 
cables 

elèctrics 

  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 

cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 

 

 
RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es 
proposa gestionar els residus de la construcció: 

 Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge    E-26.99 
Dipòsit controlat i 

planta de reciclatge de 
Vinyols i els Arcs 

 

  Planta de 
transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit* 8110,74 4055,37 E-506.98 Dipòsit Controlat de 
Amposta  

  Dipòsit 8110,74 4055,37  Abocadors en terrenys 
adjacents a l’obra  

 Residus No Especials Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:      

  Reciclatge de metall 9 3,60 E-494.98 
 

Transports i ferralles 
Guasch, s.l. 

 

  Reciclatge de fusta   E-648.99   
  Reciclatge de plàstic   E-205.96 .  

  Reciclatge paper-
cartró   E-416.97   

  Reciclatge de mescles 
bituminoses  480    

  Reciclatge altres      

  Planta de 
transferència      

  Planta de selecció      
  Dipòsit   E-51.93   

 Residus Especials Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

  Instalꞏlació de gestió 
de residus especials 0,393 0,982 E-01.09 Atlas gestión 

medioambiental, SA  

 

* La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta 
manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos hen d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 

ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàlꞏlics, els plàstics i els materials 

potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 

obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 

condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no accepti com 

a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

 

2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 

que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

 

 

 

 

 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar                                       
 
 

                                                                                              Annex núm 6 . Gestió de residus 
                  

 

 

4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus 
i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA I PLÀNOLS DE DETALL 
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 ABOCADORS PROPERS A L’OBRA 
 
 
 

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i fressada 

de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna gestora de runes, les més properes a la zona de les 

obres són les següents: 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 

INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica la utilització i disposició dels diversos elements que composen la 

senyalització horitzontal i vertical a colꞏlocar en el tram de carretera objecte del projecte, a fi d’acomplir 

amb la normativa existent en aquests temes. 

NORMATIVA EMPRADA 

Les normes emprades per a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex, són les que 

s’indiquen a continuació: 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 Nota técnica sobre borrado de marcas viales (5 de febrer de 1991). 

 O.C. 304/1989 MV Sobre proyectos de marcas viales (21 de juliol de 1989). 

 Instrucció 8.2-IC Marcas viales (O.M. 16 de juliol de 1987). 

 Nota de Servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características 

de señalización horizontal 

 Orden Fom/3053/2008 instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y 

bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 Instrucció 8.1-IC Señalización vertical (O.M. 28 de desembre de 1999). 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Les marques viàries que composen la senyalització horitzontal són una guia òptica situada sobre la 

superfície de la calçada, formant línies o signes, amb fins informatius o reguladors del trànsit. 

Donat que tota la traça objecte de projecte haurà de ser pavimentada de nou, serà necessari procedir a 

la restitució total de la senyalització horitzontal. 

Totes les marques viàries emprades en el present projecte seran de color blanc i reflexives. La 

reflectància s’aconseguirà mitjançant la mescla, a la pintura, de microesferes de vidre pel procediment  

de postmesclat. 

Els tipus de marques viàries emprades en aquest projecte són els següents: 

MARQUES VIÀRIES LONGITUDINALS : 

 Línia contínua de 15 cm d'amplada, de prohibició d'avançament, tipus M-2.2. 

 Línia contínua de 15 cm d’amplada per a vora de calçada, tipus M-2.6. 

És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques viàries, dues condicions: 

Condicions climatològiques: 

 La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. 

 La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. 

 El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no rafegat. 

Condicions de la superfície a pintar: 

 És condició indispensable que, abans d’aplicar una pintura, la superfície estigui neta, lliure de 

material caigut o mal adherit, taques d’oli o grasses, etc. Han de passar com a mínim dues 

setmanes des de que es colꞏloca l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 

Assenyalar que les vorades de la rotonda i illetes es pintaran amb color alternatiu blanc i vermell.  Per 

als illots exteriors a la rotonda, atès la que podem considerar de característiques urbanes, el seu interior 

tindrà un acabat amb llambordí de color vermell de mides 20x10x8 cm. 

 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La situació en planta d’aquests senyals, així com les seves dimensions, venen fixades i detallades en el 

Document núm. 2. Plànols del present projecte. 
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ENLLUMENAT 

L'objecte d'aquest annex d'enllumenat  és justificar les característiques de la instalꞏlació projectada a 

partir de la normativa aplicable. 

Per petició de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar la tipologia de l’enllumenat haurà de ser de tipus 

perimetral, per tal de deixar lliure l’anell interior a la rotonda per a una possible posterior decoració de la 

mateixa. 

Tenint present el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'eficiència 

energètica en instalꞏlacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a 

EA-07, per les actuacions esmentades tenim: 

D’acord amb la EA-02, 

Per la tipologia de carretera que tenim, corresponent a la “porta d’entrada” a una travessera urbana,  la 

classificació que més s’adequa a les via projectada podria ésser tant una tipus  B1 (via distribuïdora local) 

amb una IMD superior a 7.000 vehicles/dia (Taula 1 i 3). La classe d’enllumenat seria per tant la ME3c 

d’acord amb la taula 3, amb classe enllumenat tipus CE3 i una ilꞏluminància mitjana de 15 lux.  

Per tractar-se d’una rotonda, tal com indica el punt 3.7 “Alumbrado de Glorietas”,  el nivell d’ilꞏluminació 

serà com a mínim un grau superior al del tram que conflueix amb major nivell d’il.luminació. Per això 

aquesta rotonda tindrà una classe d’enllumenat resultant CE2 (20 lux). 

Pel que fa a l’itinerari de vianants, es correspondria amb una zona de “baix flux peatonal”, d’acord amb 

les taules 1 i 5 respectivament. La seva classe d’enllumenat serà per tant una S3 (7.5 lux) 

ELECCIÓ ENLLUMENAT 

L’enllumenat proposat per la rotonda consistirà en 6 lluminàries tipus ILVE40 AE 3 VIALIA EVO 40 AE 

3000 K amb potències de les lluminàries de 40 W. L’alçada de les columnes projectades és de 8,0 

metres. Les columnes previstes des de la rotonda (3 unitats addicionals) fins arribar al pont del ferrocarril 

seran de la mateixa tipologia. 

Per l’itinerari de vianants s’ha optat per 3 lluminàries tipus ILVE20 AE 3 VIALIA EVO 15 A3 2200 K. La 

seva potència serà de 15 W, i la seva alçada de 4,0 metres. 

 

La resta de llumeneres existents afectades per la nova rotonda es retiraran, a excepció de 2 del camí de 

les Candenes que es desplaçaran per tal de mantenir l’homogeneïtat d’aquest vial. 

Després de l’estudi i càlculs corresponents, presentants en els fulls següents, el resum de l’estudi lumínic 

de la rotonda és aquest: 

 Ilꞏluminància mitjana (Em): 24 Lux (CE2 estableix 20 lux) 
 

Pels circuits d’enllumenat s’utilitzarà un cablejat de secció 4x6 mm2. Aquest es connectarà a partir de les 

línies d’enllumenat existents d’acords amb els plànols. S’ha realitzat per tant un càlcul aproximat atès que 

actualment ja hi ha ilꞏluminació existent i amb la nova ilꞏluminació no es preveu increment de potència. 
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ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El  present annex té com objectiu exposar les mesures que es consideren necessàries pel correcte 

desenvolupament de les obres, mantenint en servei els vials afectats per les obres projectades de tal 

manera que la interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima possible. 

Es tracta de la construcció d’una rotonda i els ramals que conflueixen a aquesta, que correspon a la 

carretera TV-3025 (forma part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona), el camí de les Candenes, 

el carrer Goya i l’accés a la zona enjardinada annexa a l’autopista AP-7 (tots tres de titularitat municipal).  

La rotonda dissenyada tindrà un diàmetre total de 33 metres, és a dir un radi exterior de 16.5 metres i 

una calçada anular de 7,20 metres (inclosa la gorgera de 0,80 m), amb un voral exterior a aquesta d’1 

metre d’amplada a les zones on no hi ha vorera delimitada. A la part interior de la rotonda, i a partir de la 

gorgera, es projecta una vorera de resguard de llambordins de 1,50 metres d’amplada. 

Els detalls de totes aquestes actuacions s’enumeren a continuació: 

 Realització de moviments de terra, per a la rotonda i els ramals. 

 Enderroc dels murs, part de vials i voreres afectades per la seva modificació parcial 

d’emplaçament. 

 Es preveu la construcció d’una estructura de ferm a base de tot-u artificial, i dues capes 

d’aglomerat amb els seus corresponents regs d’emprimació i adherència. 

 Construcció i reposició dels elements de drenatge necessaris, en particular la modificació i 

perllongament de la xarxa d’aigües pluvials.  

 Dotació d’enllumenat viari, de tipus perimetral, per la rotonda. 

 Colꞏlocació de barana de delimitació per vianants en els espais on hi ha vorera, i de barrera de 

seguretat en aquelles zones d’entorn més interurbà. 

 Reposició de la senyalització horitzontal i vertical 

 Extensió de terra vegetal als talussos de terraplè i hidrosembra a tots els talussos. 

 

L’execució d’aquesta obra es durà a terme en DUES FASES diferenciades: 

En primer lloc, caldrà fer l’esbrossada i/o enderroc de l’espai expropiat on s’ha de construir la rotonda, 

en particular el costat nord de la mateixa, on actualment hi ha la zona enjardinada, la bàscula i la seva 

caseta, que s’hauran d’enderrocar. En aquesta fase per tant, i donant el trànsit per costat sud, es 

rebaixarà el terreny fins assolir la cota necessària i verificant que l’esplanada compleixi amb les 

especificacions tècniques que demana el projecte. A continuació es realitzarà el moviment de terres, 

l’esplanació i la capa de tot-u de la part de rotonda que queda fora de l’actual intersecció. Així per tant 

en aquesta primera fase s’intentarà que les obres a realitzar tinguin la mínima incidència sobre la 

circulació dels vehicles, procurant que es pugui mantenir el trànsit a la carretera (tot i que evidentment 

s’afectarà parcialment els entroncaments i per això s’haurà de senyalitzar degudament d’acord amb la 

normativa vigent). 

En la segona fase, un cop posat el trànsit pel costat nord de la rotonda ja ampliada, per tant s’hauran 

d’excavar i adequar els diferents ramals per tal d’adaptar-los a la nova rotonda. El ramal corresponent a 

l’eix 3 (carrer Goya), de nova execució, s’haurà de d’executar a la part final d’aquesta darrera fase, per 

tal de poder afectar el mínim possible al trànsit. Per últim s’enderrocaran la part antiga de vials no 

necessaris i se’ls convertirà en zona verda. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s’alteri el mínim 

possible la bona circulació del trànsit tant per la carretera T-2237 com pels accessos als vials 

confrontants i finques. La senyalització horitzontal i vertical a disposar durant les obres serà la establerta 

en la Norma de Carreteres 8.3-IC. “Señalización de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost 

de 1987. 

Els objectius fonamentals a aconseguir per la senyalització d’obres són: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

 Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual de presència de les obres 

i les seves circumstàncies específiques. 

El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal: assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels 

usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de les vies 

afectades. 

Segons el que estableix l’esmentada Norma 8.3-IC, l’ordenació de la circulació correspon, en funció dels 

trams afectats i dels treballs a realitzar, al següent cas: 



Text refós del projecte constructiu de la rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar                           
 
 

                                        Annex núm 9. Organització i desenvolupament de les obres 
                   

2

 

Cas A-6 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, amb la conseqüent demora per a la 

mateixa, segons l’esquema adjunt. Per tant, caldrà recórrer a aquesta situació el menor temps possible. 

El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva amplada, de forma que la cotangent de 

l’angle format per la línia inclinada de tancament del carril amb l’eix de la via no sigui inferior a VL/1.6, 

essent VL (Km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi del tancament del carril. 

 
(Veure exemples 1.8 i 1.11 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministeri 

de Foment) 

 
Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada  per un 

caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), prohibició 

d’avançament (TR-305) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells TB-2, un al 

voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a tancar el carril i l’altre a la secció on acaba 

l’esmentada inclinació i el carril ha quedat tancat, així com un pannell TB-1 per al sentit que no té el 

carril afectat per les obres, colꞏlocat transversalment al carril de l’esmentat sentit de forma que la seva 

vora coincideixi amb la de la zona d’obres més pròxima al carril. També s’hauran de disposar cons TB-6 

sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació, amb una separació màxima de 5 

a 10 metres en corba i del doble en recta; així com balises TB-8 i TB-9 sobre la vora longitudinal que 

delimita la zona d’obres, amb una separació entre 5 i 20 metres. 

L’ordenació de la circulació es regularà manualment mitjançant els senyals TM-2 i TM-3. Els agents que 

regulin  els senyals s’hauran de comunicar amb un telèfon o un radiotelèfon, quedant prohibit l’ús de 

testimonis. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà a l’execució de les següents actuacions: 

 Excavacions i reperfilat de talussos que impliquin que afectin un dels carrils, tant per la pròpia 

obra com per la disposició necessària de la maquinària en aquesta zona. 

 Treballs d’aglomerat. 

 Construcció dels nous encreuaments transversals a la carretera. Aquestes operacions es faran 

per mitja calçada, és a dir s’excavarà  la rasa en un carril i es tallarà aquest mateix al trànsit. 

Un cop executat es farà es canviarà la senyalització provisional i es passaria a executar l’altra 

mitja part.. 

 Restitució de la senyalització horitzontal. 

 Altres operacions que pel seu risc o necessitat s’hagi d’ocupar un dels dos carrils. 

 

Per tal d’agilitzar el trànsit i no augmentar el temps de demora dels diferents vehicles i altres usuaris a la 

via, no es podrà treballar en dues o més actuacions diferenciades sempre i quan calgui, per temes de 

seguretat, tallar el carril més proper al talús. 

 

En acabar la jornada diària de treball, el carril tallat s’haurà d’obrir al trànsit, deixant, si més no, tota 

aquella senyalització informativa i d’obra necessària per identificar les obres i riscos tal i com s’indica als 

objectius d’informar, ordenar la circulació i modificar el comportament. 

Cas A-5 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari disminuir l’amplada dels carrils de circulació i modificar el seu traçat, segons l’esquema 

adjunt. La desviació d’un carril a un altre provisional s’haurà de realitzar de manera que els radis de les 

corbes en S que resultin, iguals per ambdues i amb els acords de la major longitud possible, no siguin 

inferiors als mínims prescrits per la Instrucció 3.1-IC Trazado per a la velocitat VL corresponent, que es 

considerarà constant a tot el llarg de la desviació. 

 
(Veure exemples 1.4 i 1.5 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del 
Ministeri de Foment) 
 
 
Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada per un 

caixetí que indiqui la distància a la zona d’obres (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), estretament de 

calçada (TP-17), prohibició d’avançament (TR-305), desviació de la trajectòria normal causada pels 

carrils provisionals (TP-14a o TP-14b) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells 

TB-2, un al voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a ocupar parcialment el carril i 

l’altre a la secció on acaba l’esmentada inclinació i el carril ha quedat parcialment ocupat. També 
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s’hauran de disposar cons TB-6 sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació i 

sobre les vores que delimiten els carrils provisionals, amb una separació màxima de 5 a 10 metres en 

corba i del doble en recta; així com balises TB-8 sobre la vora longitudinal que delimita la zona d’obres, 

amb una separació entre 5 i 20 metres. 

Atès que l’ocupació parcial dels carrils pot incloure hores nocturnes, els pannells TB-2 s’hauran de 

complementar amb elements lluminosos intermitents TL-2, colꞏlocats sobre la cantonada superior del 

pannell més propera a la circulació, o amb elements TL-8; i les balises TB-8 s’hauran de complementar 

amb elements lluminosos TL-10, cada 3 a 5 elements d’abalisament. 

Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà al executar les següents actuacions: 

 Colꞏlocació d’elements d’abalisament. 

 Restitució de la senyalització vertical 

 Extensió terra vegetal i hidrosembra 
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ANNEX NÚM. 10 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTA……………………………………………………   517.644,97 € 
 
IMPORT DE LES EXPROPIACIONS……………………………………………………………………..       7.811,60 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ…………………………….    525.456,57 € 
 
 
 
 
Puja el present Pressupost per a Coneixement de l'Administració a l'expressada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC  

MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tarragona, juliol de 2023 
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1. OBJECTE 

El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a l’actuació sobre els 

serveis existents i la realització de les reposicions i trasllats dels serveis que resulten afectats per la 

construcció del projecte constructiu de títol: “Rotonda a la intersecció de la carretera TV-3025 i el 
camí de les Candenes a l’Ametlla de Mar”.  

Als plànols de serveis afectats es grafien els serveis existents a l’entorn afectat per les obres de la 

carretera TV-3025. 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instalꞏlacions i serveis, siguin públics o 

privats, on  les obres del projecte esmentat obligaran a modificar o bé a restituir. 

El procediment operatiu ha consistit en recopilar i analitzar la informació facilitada per les Entitats, 

Organismes  i/o Companyies afectades, a més de realitzar visites de camp, per a identificar i acotar els 

serveis afectats dintre de la zona d’afecció. 

Des de la pàgina web http://ewise.acefat.com s’ha descarregat la informació dels serveis existents a la 

zona, propietàries de les instalꞏlacions i que a continuació es relacionen: 

  Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

  Gas Natural SDG, S.A. 

  Telefónica de España, S.A. 

   

La situació dels serveis en els plànols és aproximada, donat que la informació facilitada per les diferents 

Companyies i Entitats és orientativa, i quan sigui necessari s’hauran de confirmar sobre el terreny. 

Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny limítrof a cada costat de la zona prevista 

per a l’obra, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les instalꞏlacions afectades. 

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei afectat, 

propietari, situació, així com la solució adoptada i l’obra a realitzar. Tot s’ha reflectit als plànols i a la 

resta de documentació de què es composa el projecte. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS 

ENLLUMENAT 

S’adjunta la informació facilitada per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. En tractar-se d’una reposició 

específica i substitució de bona part de l’enllumenat actual, la seva reposició es tracta en més detallada 

en el seu respectiu annex d’enllumenat. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L 

Només existeix una línia elèctrica aèria de baixa tensió sobre suports de fusta , paralꞏlela a l’actual 

carrer Goya i que més endavant creua l’autopista AP-7. Atesa la distància a les obres, no resulta 

afectada. 

 

TELEFÓNICA S.A. 

Tal i com es pot observar als plànols i informació descarregada de la plataforma no existeix cap 

afectació. 

GAS NATURAL  

Tal i com es pot observar als plànols i informació descarregada de la plataforma no existeix cap 

afectació. 

 

 

 

4. INFORMACIÓ SERVEIS AFECTATS COMPANYIES 
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AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

2 
 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

3 
 

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 

Ref: 598267

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 07/12/2021, Ref: 598267, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 598267 - 15662227 - AT-MT, 598267 - 15662230 - BT
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 598267 Punt: 5534509598267 -5534509

Rotonda (entrada poble)

Data de lliurament:

7 de desembre del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 314586.09 Y: 4528379.315



Referència/S:

Referència/N: 598267-15662229

Data: 07/12/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(314586.090/4528379.315)
Projecte: 598267
Coordenades: 314586.09,4528379.315

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 598267 Punt: 5534509 Descripció: Rotonda (entrada poble) Data de lliurament: 7 de desembre del 2021

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 314586.09 Y: 4528379.315
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 
 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 
de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 
de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 
 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 
 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 
o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el de donar a conèixer l’estat actual de la carretera TV-3025 en l’àmbit 

d’actuació del present projecte de " Rotonda a la intersecció entre la carretera T-3025 i el camí de les 

Candenes a l’Ametlla de Mar". 
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